
Obra:

Local:

P. UNIT. P. TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 '020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 8,00                   140,36 1.122,85           

1.2 '020702

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm 

e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, 

incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m2 10,90                 275,25 3.000,26           

-            Subtotal 4.123,10           

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS -           

2.1 10255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras M2 1.079,59              13,12 14.159,02         

2.2 '010326 Retirada de estrutura em madeira do telhado m2 431,84                 16,04 6.925,90           

-            Subtotal 21.084,91         

3 ESTRUTURA PARA TELHADO -           

3.1 090102

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente 

para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e 

caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m2 431,84                 58,69 25.346,22         

3.2 '090220

Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas 

faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou 

equivalente

m2 1.079,59              44,03 47.534,91         

3.3 '090312 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 145,08                 74,70 10.838,06         

-            Subtotal 83.719,19         

4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC -           

4.1 141909
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões
m 50,24                   36,83 1.850,35           

-            Subtotal 1.850,35           

5 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA -           

5.1 200401 Limpeza geral da obra m2 10,90                     6,72 73,29                

 Subtotal 73,29                

Subtotal 110.850,84       

32.734,25         

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI (29,53%) INCLUSO 143.585,10
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