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TOMADA DE PRECOS N° 003/2022-FMS

O Municipio de Vargem Alta - ES, torna publico, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdo e da Secretaria
Municipal de Saude, que realizara Licitagao na Modalidade Tomada de Pregos - Tipo Menor Prego Global em regime de
Empreitada por Preco Unitario, no dia 01 de setembro de 2022, as 13:00 (treze) horas, quando serdo recebidos os
envelopes de Documentagdo e Proposta na Sede da Prefeitura Municipal, situada a Rua Zildio Moschen, 22, Centro —
Vargem Alta, Estado do Espirito Santo, quando procedera a abertura e julgamento, para a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DE VILA MARIA, NO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, conforme planilha e projetos anexos, sendo esta regida
por este Edital e pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Complementar N° 123/06 e suas altera¢des e Lei Municipal
N° 701/07 e demais normas legais e regulamentares sobre a matéria objeto desta licitagao.

O Edital podera ser adquirido junto a Prefeitura Municipal até 03 (trés) dias Uteis antes da abertura, no mesmo enderego
acima citado, no horario das 12:00 as 17:00h, mediante protocolo ou pelo e-mail cpl.vargemalta@gmail.com. A
Comissao Permanente de Licitagédo tera o prazo de 24 horas para providenciar a cépia solicitada. O edital também sera
disponibilizado no sitio eletrdnico da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.

1-DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto da presente licitagao a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUC AO DE
OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA, NO MUNICIPIO DE

VARGEM ALTA, conforme planilha e projetos anexos, que fazem parte integrante deste edital.

2 - DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

2.1 Podem participar desta Tomada de Pregos os interessados que, atendidas a especificagdes deste Edital, estejam
devidamente inscritos e classificados dentro do ramo do objeto desta licitagdo no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Vargem Alta, vélido na data da abertura desta Tomada de Pregos;

2.2 Podem participar também os nao cadastrados pertencentes ao ramo do objeto desta licitagdo que como
manifestagdo de interesse recorram ao Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Vargem Alta para
conhecimento e apresentagdo dos documentos necessarios para o registro, até 03 (trés) dias antes da data marcada
para esta Tomada de Precos. Apresentar o CRC ou o devido protocolo

2.3 Nao poderéao participar desta licitagado:

2.3.1 proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;

2.3.2 que ndo atendam as condi¢des destes Edital e seus anexos;

2.3.3 estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente;

2.3.4 que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

2.3.5 que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou

liquidacéo;

2.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.
2.4 Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio deverdo estar
devidamente representados por seu representante legal ou por representante designado, que devera apresentar
instrumento particular de procuragdo ou Carta Credencial (Anexo Il), com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento oficial de identificagdo com foto.

3 - DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS E VALOR DOS SERVICOS

3.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Tomada de Pregos correrdo a conta

da seguinte Dotagdo Orgamentaria:
3.1.1 Orgdo: Secretaria Municipal de Salude, Programa: 080100.1030200141.042 — Construgdo, ampliagdo e
reformas de unidades de salde, Elemento de Despesa: 44905100000, Fonte de Recurso: 12150000000, Ficha:
0000062
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3.2 O valor maximo atribuido a obra é de R$ 338.294,01 (trezentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e quatro
reais e um centavo), conforme planilha constante do Anexo |.

4 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA

4.1 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
autenticada por cartério competente ou por servidor da administragdo ou publicagdo em 6rgédo da imprensa oficial, nos
termos do art. 32 da lei n° 8.666/93.

4.2 A autenticacdo dos documentos por servidor da administracdo ocorrera em dias Uteis, apds prévio agendamento da
empresa junto a CPL, no horario das 12:00 as 16:00.

4.3 Todos os documentos de Habilitagdo e de Proposta Comercial deverao ser rubricados e numerados conforme
o exemplo: (1/10; 2/10...) e deverdo ser apresentados em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes
indicacbes em sua face externa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PRECOS N° xxx/xxxx TOMADA DE PRECOS N° xxx/xxxx
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGCAO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGCOS

IDENTIFICAGAO DA EMPRESA IDENTIFICACAO DA EMPRESA

4.4 Nao serao aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

4.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

4.6 Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niumeros de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des.

5- DA HABILITAGAO
5.1 A titulo de habilitagéo no certame, os licitantes deveréo apresentar a seguinte documentagao no Envelope n° 01:
5.1.1 Habilitagao Juridica:

5.1.1.1 Cédula de Identidade dos sécios da empresa;

5.1.1.2 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

5.1.1.3 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.1.4 Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagédo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

5.1.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

5.1.1.6 Decreto de autorizacéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

5.1.1.6.1 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagdo
respectiva.

5.1.1.7 Prova de inscrigdo no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em curso.
5.1.2 Habilitagao Fiscal e Trabalhista:

5.1.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

5.1.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
5.1.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
5.1.2.4 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econémica Federal;

5.1.2.5 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela Justigca do Trabalho, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1°. de maio
de 1943. (Incluido pela Lei n°. 12.440, de 2011).

5.1.2.6 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
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5.1.2.7 Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparado devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

5.1.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede
do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.1.3 Habilitagao Econdémico-financeira:
5.1.3.1 Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

5.3.1.1 No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovacgéo de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagao.
5.1.3.2 Balango patrimonial e demonstragbes contédbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisoérios, podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da
data de apresentagao da proposta;
5.1.3.3 O balango patrimonial deverd estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
5.1.3.3.1 E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
5.1.3.4 As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balango de abertura ou
copia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
5.1.3.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverédo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracgéo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador;
5.1.3.6 A boa situagéo financeira sera baseada na obtencéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0),
resultantes da aplicagao das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo >=10
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo ’

_ Ativo Total _
sé = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo >=1,0

EG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo <=1,0
Ativo Total

_ Ativo Circulante
Lc = Passivo Circulante >1,0

5.1.3.7 Os indices LG, SG, EG e LC deverao ser calculados pelas licitantes e apresentados em formulario préprio,
com os Calculos dos Quocientes de Estrutura de Capitais e de Liquidez para execugéo das obras e servigos, que
faz parte deste Edital, devendo sofrer verificagdo pela Comissao, para fins de habilitagao;

5.1.3.8 O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou do item pertinente.

5.1.3.9 Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagéo, ou seja, R$ 3.382,94 (trés mil
trezentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), podendo ser apresentado:

| - caugdo em dinheiro, com apresentagao de copia autenticada do comprovante de recolhimento emitido pela
instituicido bancaria em depdsito identificado realizado na Conta Corrente 22.596.837, Agéncia: 0187,
Banestes;

Il — caugdo em titulo da divida publica, desde que respeitada a formalidade exigida no Art. 26 da Lei
11.079/2014, ou seja, emitido pela forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e
de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

Il - seguro-garantia; ou

IV - fianga bancaria.
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5.1.4 Habilitagao Técnica:

5.1.4.1 Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do responsavel técnico que irad atuar na execugao do objeto da
futura licitagdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso e no que couber, conforme
as areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade, acompanhado de comprovante de quitagéo.
Opcionalmente, podera acompanhar a documentacdo descrita a Declaragdo de responsabilidade técnica
constante no Anexo llI;

5.1.4.2 Comprovacao da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o TRT — Termo
de Responsabilidade Técnica, relativo a execucdo dos servicos idénticos ou similares que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA, NO MUNICIPIO DE VARGEM
ALTA

Item 9.1 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS

QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

Item 14.2 - EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Item 15.1 - MURO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10X20X20CM, C/ PILARES A CADA 2 M, ESP.,

10CM E H=2.5M, REVESTIDO COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRILICA A 2 DEMAOS, INCL.

PILARES, CINTAS E SAPATAS, EMPREGANDO ARG. CIMENTO CAL E AREIA

Item 15.3 - GRADIL H = 1.90M PADRAO SEDU EM TUDO DE FG 2" E BARRA CHATA DE 11/2"X1/4", PARA

FIXACAO SOBRE MURETA CONFORME PROJETO, EXCLUSIVE A MURETA.

5.1.4.3 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro

permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins

deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de

servigos com contrato escrito firmado com o licitante; o profissional devidamente relacionado na certiddo de

registro e quitagdo de pessoa juridica emitida pelo CREA, CAU ou CRT; ou o relacionado em declaragéo que

indique a contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, sendo necessaria a apresentagéo

do vinculo com a empresa no momento da contratagao.

5.1.4.4 No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

5.1.5 Outros documentos:

5.1.5.1 O documento habil para comprovagado da condigdo de micro ou pequena empresa sera a Certidao
Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8° da Instrugéo
Normativa n® 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a Declaragdao de enquadramento
da licitante como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual -
MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006,
bem como suas alteragdes — Anexo V;

5.1.5.2 A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e devera ser entregue téo-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e
que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipétese de excluséo do tratamento juridico diferenciado.
5.1.5.2.1 A participagcdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A comisséo podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaracgao.

5.1.5.3 Declaragéo conjunta conforme modelo do Anexo V, onde conste:

- a inexisténcia de fato superveniente, impeditivo da participagdo da empresa na presente licitagdo, bem como
de que aceita incondicionalmente de todas as condi¢des deste edital;

- 0 atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, de que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condi¢édo de aprendiz;

- possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instru¢do Normativa n° 1 de 19 de
janeiro de 2010 da SLTI do MPOG;

- dispor dos equipamentos, utensilios e pessoal adequados a plena execugéo do objeto licitado;
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- ndo possuir sécio, administrador, gerente ou funcionario que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura
Municipal de Vargem Alta/ES, nos termos do Artigo 9° da Lei 8.666/93.

5.1.5.4 Declaragdo de concordancia em subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado para
empreendedor individual, microempresas e empresa de pequeno porte, as quais deverdao estar indicadas e
qualificadas pelos licitantes com a descricdo dos bens e/ou servigos a serem fornecidos e respectivos valores,
conforme Anexo VI. Essa declaragdo somente sera necessaria caso a licitante ndo se enquadre em uma das
situagbes elencadas no item 12.6.

6 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 A proposta comercial, apresentada no Envelope n° 02, sera redigida em papel timbrado da empresa, no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem
emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter:

6.1.1 A razdo social e CNPJ da empresa licitante;

6.1.2 Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do Projeto Basico e
demais documentos técnicos anexos;

6.1.3 O valor total da proposta para cada item que participar, em moeda corrente nacional, expresso em numeral e
por extenso, conforme modelo de proposta constante do Anexo VII.

6.2 Junto a proposta comercial, a empresa devera apresentar:

6.2.1 Planilha orgamentaria, contendo prego unitario, quantidade e prego total para fornecimento de todos os itens
relacionados na planilha quantitativa, compreendendo material e mao de obra. A planilha orgamentaria deve ser
preenchida de acordo como o modelo contido no Anexo |, assinada pelo responsavel técnico, devidamente
identificado.

6.2.1.1 Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

6.2.1.2 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que nao haja majoragéo
do preco proposto.
6.2.2 Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela
Administragcao no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme Anexo |, assinado pelo responsavel
técnico, devidamente identificado;

6.2.3 Planilha de BDI, conforme Anexo |, assinada pelo responsavel técnico, devidamente identificado;

6.2.4 Declaracdo de que no prego apresentado, referente ao més da entrega dos envelopes, estardo
comprometidas todas as despesas, que direta ou indiretamente, decorram da prestacdo do servico objeto desta
licitagao, inclusive todos os tributos incidentes sobre os mesmos, conforme modelo constante do Anexo VII;

6.2.5 Declaragéo de Elaboracao Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo IX.

6.3 A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.1 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e
cabivel, de adequacéo contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n.
8.666/93

6.4 A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagao
incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.4.1 cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugdo
contratual;

6.4.2 cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da planilha e
havera glosa, quando do pagamento.

6.5 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.6 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto. Os licitantes devem
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respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas (Acérdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario).

7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

7.1 O recebimento dos envelopes de “Documentacdo de Habilitacdo” e “Proposta comercial” e a abertura da
documentacdo dar-se-4 no local, data e horarios especificados neste edital. Os envelopes somente poderdo ser
entregues por pessoa devidamente credenciada pela empresa licitante, ocasido em que esta pessoa sera devidamente
identificada no processo.

7.2 Depois dos prazos fixados ndo serdo recebidas outras documentagdes, nem tampouco serdo permitidas quaisquer
modificagdes ou acréscimos nos elementos em exame.

7.3 Nao serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas emitidas através de Correios, Telex, Fax, Telegramas, ou
quaisquer outros meios, que ndo seja o previsto neste edital.

7.4 Nao sera aberto o envelope contendo a habilitagdo da empresa que ndo atender as determinagdes deste edital,
assim como né&o sera aberto o envelope de proposta comercial da licitante que vier a ser inabilitada.

7.5 A sessdo sera iniciada com identificagdo dos presentes e verificagdo das formalidades legais para a sessdo e
participagdo dos interessados. Feito o procedimento inicial, passar-se-a para a verificagdo a abertura do Envelope “01”,
Documentagao de habilitagcao, e analisada a documentagao de cada proponente.

7.6 As licitantes que apresentarem documentacao pertinente a habilitagdo em desacordo com as exigéncias deste edital
serdo, liminarmente, inabilitadas sendo o Envelope “02”, rubricado pela comissdo e demais representantes presentes
devolvido, da forma que recebido, a proponente, apds o transcurso do prazo recursal ou do julgamento de eventuais
recursos interpostos. Enquanto aguarda-se o periodo suspensivo do recurso o envelope “02” ficara sob a guarda da
Comissao Permanente de Licitagbes. Apds este periodo sera posto a disposicdo do interessado, que se nao o retirar no
prazo de 60 (sessenta) dias estara autorizando, desde ja, a sua destruicao.

7.7 Toda documentacdo dos licitantes sera verificada e rubricada pelos representantes credenciados presentes que
assim desejarem e pela Comissao Permanente de Licitagao.

7.8 Desta sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas todas as ocorréncias e que, no final, sera lida
e assinada pelos membros da Comissdo Permanente de licitagbes e pelos concorrentes credenciados presentes.

7.9 Quando da analise dos documentos de habilitagdo seréo inabilitadas as licitantes que ndo atenderem plenamente a
todas as condigdes deste edital. Nao sera relevada qualquer falha, mesmo que a falha seja entendida como irrelevante
pelo licitante faltoso.

7.10 Apds a analise da documentagao apresentada pelos licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdes divulgara o
resultado da fase de habilitagdo através de divulgacdo na imprensa oficial, ou, se todos os interessados estiverem
presentes, na sessdo onde foi tomada a decisdo, e inexistindo qualquer fato impeditivo na fase de habilitagdo, e desde
que todos os concorrentes concordem, formalmente, com a desisténcia do direito de interposi¢cao de recurso, a abertura
dos envelopes “Proposta Comercial” podera ser marcada para o mesmo dia e local da abertura dos envelopes
“Documentos de Habilitagdo”.

7.11 Caso nao haja desisténcia expressa do direito de recurso, sera aberto o prazo de 5 (cinco) dias uteis, conforme
determina o artigo 109, da lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, para que os interessados que ndo concordem com a
decisdo da Comissdo Permanente de Licitagdes, quanto ao resultado de habilitagdo possam interpor os recursos.

7.12 Depois de contemplado o tramite recursal da fase habilitatéria, sera marcada a data de abertura dos envelopes de
Proposta Comercial, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias Uteis, com a excegdo da situagdo de desisténcia do
direito de recurso, em que a sessao podera ser continua.

7.13 Na sesséo de abertura dos envelopes de Proposta Comercial, apds a identificagdo dos presentes serao verificados e
abertos os envelopes “02” - Proposta Comercial das licitantes qualificadas.

7.14 Os pregos cotados, bem como, as demais condi¢des das propostas comerciais serdo apresentados a todos os
representantes presentes, que analisardo e rubricardo todas as folhas, se assim desejarem, devolvendo-se a Comissao
Permanente de Licitacdes para posterior analise e julgamento.

7.15 Desta sessao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas todas as ocorréncias e que, no final, sera
lida e assinada pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdes e pelos concorrentes credenciados presentes.

7.16 Quando do julgamento das propostas comerciais serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem
plenamente a todas as condi¢des deste edital; as que se referem as ofertas dos demais participantes; as com prazo de
validade menos de 30 (trinta) dias da data de abertura das propostas; as que fizeram qualquer condicionamento para a
execugao do contrato, ndo previsto neste edital; as que se mostrarem tecnicamente inexequiveis, na forma do artigo 48 e
seus incisos da Lei n°® 8.666/93;

7.16.1 Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao, ou (b) Valor or¢gado pela Administragao.
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7.16.2 Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para comprovar a viabilidade dos
precos constantes em sua proposta, conforme paradmetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob
pena de desclassificagao.

7.17 A Comissdo Permanente de Licitagdo podera, em qualquer fase da presente licitagdo, suspender os trabalhos para
diligéncias, analise de documentos, ou quaisquer outras providéncias que se fagam necessarias, na forma da lei, vedada
a inclusao posterior de documento ou informacgéo que deveria constar originalmente da proposta.

7.18 A licitante que pretende revalidar a sua proposta, além do prazo de validade nela definida, devera fazé-lo, por
escrito, encaminhado para a Comissdo Permanente de Licitagdo e protocolado na Divisdo de Protocolo Geral da
Prefeitura de Vargem Alta, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias da data final de validade da mesma.

7.19 Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas desclassificadas, com base no
paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera, a seu critério e
devidamente justificada, fixar aos licitantes prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagédo de nova documentagado ou de
outras propostas escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

7.20 Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe desisténcia da mesma, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagdes.

8 - DO JULGAMENTO E SELECAO DAS PROPOSTAS

8.1 As propostas que estiverem de acordo com os critérios e especificagdes estabelecidos neste edital e seus anexos
serdo analisados, comparados e submetidos a decisdo da Comissdo Permanente de Licitagao.

8.2 Durante a anadlise das propostas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera convocar as licitantes para
esclarecimento de natureza técnica ou juridica da respectiva proposta, que devera ser atendida em, no maximo, 02 (dois)
dias uteis.

8.3 O julgamento das propostas sera objetivo, cabendo a Comissdo Permanente de Licitagdes realiza-lo em
conformidade com o tipo da presente licitagdo, obedecendo, para tanto, os critérios estabelecidos neste edital.

8.4 Esta licitagdo é do tipo “MENOR PRECO”. Para efeito de julgamento das propostas, sera considerado
exclusivamente, o menor precgo total dos itens indicado na folha original de proposta, das licitantes que tiveram suas
ofertas classificadas. Havendo empate, entre uma ou mais propostas, a classificagéo final se fara por sorteio realizando
em ato publico.

8.5 A comissado Permanente de Licitagdes somente considerara classificadas as propostas que tiverem plenamente de
acordo com as determinagdes do presente edital, cujas licitantes demonstrarem possuir capacidade para atender,
plenamente, o objeto desta licitagao.

8.6 Apos a classificacédo de todas as propostas, sera considerada vencedora a proponente classificada em primeiro lugar,
ou seja, a que apresentou MENOR PRECO TOTAL para os itens.

8.7 Nao se admitira proposta que apresente prego global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativel
com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

8.8 A Comissao de Licitagao verificara o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas
de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado participantes, procedera a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei n°
123/06, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.9 Nessas condigbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individual ou
equiparado que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.10 A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da lavratura da
ata. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo licitatério.

8.11 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparado que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

8.12 Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparado empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela
primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

8.13 Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova classificagédo das propostas para fins de
aceitacdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagao deste, prevalecera
a classificagao inicial.
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9 - DAS INFORMAGOES SOBRE A LICITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

9.1 As informagdes técnicas e processuais relativas a licitagdo serao prestadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes,
desde que apresentadas por escrito e protocoladas, na Divisdo de Protocolo Geral desta Prefeitura. Poderdo também ser
feitos questionamentos via endereco eletrénico cpl.vargemalta@gmail.com, onde os mesmos serdo respondidos em
tempo habil. Todos os questionamentos, bem como respostas seréo apensados ao processo.

9.2 As informagdes técnicas relativas ao local da prestagdo dos servigos deverdo ser obtidas junto ao Setor de
Engenharia, sendo dispensada a visita técnica.

9.3 Nao sera, em hipétese nenhuma, admitida a alteragdo da proposta dos licitantes em razdo do n&o entendimento
deste edital, assim como, da previsdo equivocada dos servigos a serem realizados ou da dificuldade na execugéo dos
mesmos. Portanto, deve a licitante tomar todas as precaugdes para a perfeita definicdo das implicagbes diretas e
indiretas na execugao dos servigos, que deverao ser feitos.

9.4 Quaisquer esclarecimentos, duvidas ou contestagdes, quanto as disposi¢des, deste edital deverao ser formuladas por
escrito, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de encerramento do recebimento dos envelopes.

9.5 Consultas referentes ao edital, assim como as respostas dadas pela Comissdo Permanente de Licitagbes, serdo
colocadas a disposicao dos interessados, no maximo até 02 (dois) dias Uteis antes da licitagcdo, para serem retiradas na
Prefeitura, no horario comercial.

10 - DA ADJUDICAGAO, ANULAGAO OU REVOGAGAO

10.1 Apds a analise e a classificagdo das propostas segundo os critérios definidos neste edital o julgamento do resultado
sera adjudicado e homologado pela autoridade competente.

10.2 O objeto desta licitagdo sera adjudicado a licitante classificada que ofertar o menor preco, portanto, a vencedora de
certame, em conformidade com os termos deste edital e seus anexos. Decorridos os prazos recursais previstos em lei,
sera procedida a homologagao pela autoridade competente.

10.3 Fica, no entanto, reservado a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, o direito de rejeitar, justificadamente qualquer
proposta ou todas elas, sem que caiba as licitantes o direito de indenizagao.

10.4 Cabera, a Prefeitura Municipal de Vargem Alta, em despacho fundamentado, revogar sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, a licitagdo ou julgamento quando ocorrer qualquer fato superveniente ou circunstancias que, anterior
ou posteriormente a abertura das propostas, desabone a licitante vencedora, sua capacidade juridica ou técnica, e sua
idoneidade financeira ou administrativa.

10.5 O Prefeito Municipal de Vargem Alta, que é a autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatorio,
podera revogar a licitagdo por razdes de interesse decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo
anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
10.6 A revogacgdo da licitagdo ou do julgamento ndo ensejara qualquer indenizagdo ou ressarcimento por parte da
Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

10.7 Apds a assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servico, o adjudicado devera apresentar garantia
contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sera liberada de acordo com as condi¢des previstas
neste Edital, podendo ser apresentado:

| - caugcdo em dinheiro, com apresentacdo de copia autenticada do comprovante de recolhimento emitido pela
instituicdo bancaria em deposito identificado realizado na Conta Corrente 22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes;

Il — caucédo em titulo da divida publica, desde que respeitada a formalidade exigida no Art. 26 da Lei 11.079/2014,
ou seja, emitido pela forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custodia
autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

Il - seguro-garantia; ou
IV - fianga bancaria.

10.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.8.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

10.8.2. prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
10.8.3 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.8.4 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.
10.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.
10.10 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova
situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
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11 - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

11.1 Adjudicado o objeto da licitagdo a vencedora e lavrado o contrato, cabera a Geréncia de Licitagdo e Contratos tomar
providéncias para que a empresa vencedora tome conhecimento da convocagado para a assinatura do instrumento
contratual.

11.2 A empresa convocada tera o prazo de 03 (trés) dias Uteis para a formalizagdo do contrato, contados do dia seguinte
a data da notificagao.

11.3 O ndo comparecimento da licitante convocada no prazo fixado, a recusa na assinatura do contrato, ou ainda, o ndo
atendimento de qualquer condigdo necessaria a assinatura do contrato, configurara o ndo cumprimento da proposta, o
que implica na imediata desclassificagdo da empresa e autorizagdo expressa, para execugado das garantias fornecidas
pela proponente tida como vencedora, assim como as demais penalidades previstas na lei e neste edital.

11.4 O contrato sera firmado com base na minuta apresentada em anexo deste edital, com precos propostos pelo
licitante, assim como seus dados.

11.5 A empresa concorrente, cuja proposta for tida como vencedora, devera apresentar, no ato da assinatura do contrato,
procuragéo publica dando os devidos poderes a pessoa que for assinar o contrato, declaracdo de que ndo ha nenhum
fato impeditivo de sua contratagao.

11.6 A Prefeitura reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos trabalhos contratados através
de seu departamento competente, fiscalizacdo esta, que em nenhuma hipétese eximira a Contratada das
responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja
por ato proprios da firma, ou por atos de seus proprios operarios € prepostos, ou por omissdes. A fiscalizagdo exercida
pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta, ndo eximira em nada as responsabilidades da Contratada, que
independentemente de ter, ou ndo ter sido fiscalizada, é responsavel isolada por todos os trabalhos realizados para
atendimento do objeto desta licitacéo.

11.7 A contratada adotara todas as medidas, precaugdes e cuidados inerentes, para evitar danos materiais e pessoais a
seus operarios e terceiros, bem como, todas as medidas relativas aos seguros contra tais danos, ficando sempre
responsavel pelas conseqiiéncias originais e acidentes que se verificarem.

11.8 A contratada sera a unica responsavel por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios fiscais resultantes dos
compromissos assumidos.

11.9 A Prefeitura ndo assumird nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encargos que
competirem a Contratada, nem se obrigara a fazer a esta qualquer restituicdo ou reembolso de quantias principais ou
acessorias que a mesma dispender com esses pagamentos.

11.10 A contratada, durante toda a vigéncia do contrato, sera a Unica responsavel, perante terceiros, pelos atos
praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluida a Municipalidade civil o ressarcimento eventual de
todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

11.11 A Contratada se obriga a atender rigorosamente as determinagdes legais e as especificagdes técnicas deste edital,
assim como as condi¢des impostas pelos 6érgdos governamentais competentes.

11.12 A contratada, assim como todas as proponentes, deve ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste
edital, dos locais e de todas as condigbes gerais e peculiares dos servigos a serem executados, ndo podendo invocar
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo de sua proposta e do perfeito cumprimento do
contrato.

12 — DA SUBCONTRATAGCAO DE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE — ART. 9° DA LEI GERAL MUNICIPAL

12.1 As licitantes deverdo subcontratar 30% (trinta por cento) do valor licitado para os empreendedores individuais, as
microempresas e empresa de pequeno porte ou equiparado, devendo apresentar declaragdo de concordéancia, sob pena
de desclassificagao;

12.2 Os empreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparado a serem
subcontratados deverdo estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrigdo dos bens e/ou servigos a serem
fornecidos e respectivos valores;

12.3 No momento da habilitagdo, devera ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal do empreendedor
individual, da microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparado a ser subcontratada, devendo ser mantida a
regularidade ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagéo previsto no
Art. 43, §1° da LC 123/2006.

12.4 A empresa contratada compromete-se alternativamente:

12.4.1 a substituir a subcontratada, no prazo méximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extincdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucgéao total, notificando o 6rgao
ou a entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis;

12.4.2 a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugéo da parcela
originalmente subcontratada;
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12.4.3 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento
centralizado da subcontratacao.

12.5 O disposto no item 12.2 acima devera ser comprovado no momento da andlise da aceitagao das propostas.
12.6 A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
12.6.1 microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;

12.6.2 consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93;

12.6.3 consorcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte com participagao igual
ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

13 - DOS PREGOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1 O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente, condicionado este ato
a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro
entregue e ao servico executado e aos materiais empregados.

13.2 Os pagamentos serdo realizados conforme realizagdo de medigdo, até o 10° (décimo) dia do més subsequente a
apresentacao desta, mediante apresentagcao do documento fiscal habil. Esse prazo podera ser estendido caso o recurso
para pagamento seja proveniente de convénios, contratos de repasse ou congénere, sendo que nestes casos 0s
pagamentos ficam condicionados a liberagao de recursos pelos érgdos concedentes.

13.3 Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

13.4 Por ocasido do pagamento, a contratada devera apresentar as documentagdes descritas abaixo, que deverado estar
validas e vigentes quando de sua apresentagdo para pagamento das medig¢des:

13.4.1 Para a primeira medig&o:

a) Certiddo Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicilio da empresa) e Municipal
(sede ou domicilio da empresa)

b) Certidao Negativa de Débitos com o FGTS;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao;

e) Cadastro Especifico do INSS — CEIl da obra;

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugéo dos servicos;

g) SEFIP/GFIP com indicacdo especifica da folha de pagamento dos servigcos, referentes ao més anterior a
execugao dos servigos;

h) Folha de pagamento referente ao més anterior a execucao dos servigos.
13.4.2 Para as demais medicdes:
a) Certidao Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
b) Certidao Negativa de Débitos com o FGTS;
c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugéo dos servigos;

e) SEFIP/GFIP com indicacdo especifica da folha de pagamento dos servigos, referentes ao més anterior a
execugao dos servigos;
f) Folha de pagamento referente ao més anterior a execugéo dos servigos.
13.4.3 Para a ultima medigao, além da documentagéo exigida no item 13.4.2, apresentar o Termo de Recebimento
Provisorio da obra, emitido pelo fiscal da obra.
13.5 A prefeitura Municipal de Vargem Alta ndo se responsabilizara por quaisquer autuagdes fiscais ou gravames futuros,
decorrentes de interpretagbes erréneas, por parte da Licitante, nas aplicagbes de impostos, suas aliquotas, suspensées,
base de calculo, isengdes, etc.

13.6 Havendo a SUBCONTRATACAO, a SUBCONTRATADA também devera atender o disposto neste item.

14 - DOS PRAZOS

14.1 A contratada devera estar em condigbes para dar inicio a prestagédo dos servigos, no maximo, em 5 (cinco) dias Uteis
apos a emissdo da ordem de servico, sob pena de revisdo contratual e aplicagdo de multa correspondente a nao
execugao de contrato.
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14.2 O prazo contratual inicia-se com a assinatura do contrato, com vigéncia inicial de 06 (seis) meses.

14.3 O prazo de execugao se inicia com a emissdo da Ordem de Servigos e tera vigéncia maxima de 04 (quatro) meses,
podendo ser prorrogado, na forma da lei.

14.4 A Ordem de Servigos s6 sera expedida apds homologacgéo da licitagdo e assinatura do contrato.

15 — PENALIDADES

15.1 A contratada ficara sujeita as penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei
8.883/94, e aplicara, a exclusivo critério da Administragao, quantificados os danos ao municipio, multa conforme descrito
nos subitens seguintes, resguardado o contraditério e a ampla defesa.

15.1.1 Por atraso para o inicio dos servigos, multa de 1% (um por cento) do valor contratual.

15.1.2 Pela falta de equipamentos necessarios a execucgdo dos trabalhos, multa de até 1% (um por cento) do valor
contratual, por ocorréncia.

15.1.3 Por ndo cumprimento total do contrato, multa de até 20,0% (vinte por cento) do valor contratual.

15.2 Os valores das multas serédo sempre atualizados até o més da aplicagdo das mesmas utilizando IPCA-E como indice
das penalidades previstas.

15.3 As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas dos pagamentos
efetuados.

15.4 Nao havendo pagamento a fazer a Contratada, serdo as multas e outros débitos descontados na garantia prestada
para a execugado do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para o devido pagamento, a divida restante
sera inscrita na Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras
licitagdes promovidas pela Prefeitura enquanto ndo quitada a divida.

15.5 Em caso de revisdo unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipdtese previstas nos incisos | a Xl, artigo
78, da lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/93, podera a contratada em beneficio da Prefeitura Municipal de Vargem
Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamacao ou qualquer indenizagdo e sem prejuizo das demais penalidades,
inclusive as multas previstas neste edital.

15.6 A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-se as penalidades
estabelecidas para o ndo cumprimento do contrato.

16 - DOS RECURSOS

16.1 Caberao os recursos nos prazos e condigdes determinadas pelo Artigo 109, da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei
8.883/94, desde que protocolados na Divisdo de Protocolo Geral da Prefeitura de Vargem Alta. Ndo sera dado
conhecimento aos recursos, impugnacgdes, representagdes ou consultas que forem encaminhados via fax, telex,
telegrama, ou qualquer outro meio, que n&o seja o protocolo do original na divisdo competente.

16.2 A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o transito
em julgado da decis&o a ela pertinente.

16.3 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderdo impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

16.4 O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.5 O recurso contra a decisao de habitag&o, inabilitacdo ou julgamento das propostas terd efeito suspensivo, podendo
a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia
suspensiva aos demais recursos.

16.6 A partir da divulgagéo dos atos e decisbes que caiba recurso, os autos do processo ficam com vistas franqueadas
aos interessados, através de simples solicitagdo escrita com a identificagdo do interessado e da pessoa que fara as
visitas processo.

16.7 A intimagdo dos atos referentes a habilitagéo, julgamento das propostas, cancelamento da licitagdo e rescisdo do
contrato sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo nos casos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes e
do julgamento das propostas, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decis&o e lavrada em
ata.

17 - DA ALTERAGAO CONTRATUAL
17.1 O contrato gerado em fungdo desta licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos:
17.1.1 Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta:
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a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequacéo técnica dos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
quantitativa de seu objeto, nos permitidos por Lei.

17.1.2 Por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou servigos, bem como do modo de
fornecimento, em fase de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigdo de circunstancia supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento, com relagdo ao Cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugéo de obras ou servigos;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicdo da Administragao;

e) para a justa remuneragdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado;

f) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual.

17.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, em até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3 Se no contrato ndo houver sido contemplado pregos unitarios para obras ou servigos, esses serao fixados mediante
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior.

17.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposigbes
legais, quando ocorridas apo6s a data da apresentagao da proposta, de comprovada repercussdo nos precos contratados,
implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.5 Em havendo alteragdo unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Prefeitura Municipal de
Vargem Alta devera restabelecer, por adiantamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

18 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 Apds a execugédo total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de
comunicagao escrita do Contrato.

18.2 Apods o recebimento provisorio, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias da Prefeitura Municipal de
Vargem Alta, o objeto contratual sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
que comprovem a adequagao do objeto aos termos contratuais, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da emissao
do termo de recebimento provisério.

18.3 O termo de recebimento definitivo é responsavel para a liberagdo da garantia de contratagéo.

18.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou
servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislacdo
pertinente.

18.5 Sera designado (a) o (a) servidor (a) Olga Natani Pin Fassarella — Mat. 007138 para a fiscalizacdo do contrato
a ser firmado com a empresa vencedora, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

18.6 Sera designado Geraldo Brunoro Esteves (CREA-ES 033738/D), conforme obrigacdes atribuidas pelo
Contrato N° 150/2017, para atuar como fiscal técnico do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, nos
termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

19 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta
apresentada e no Instrumento do Contrato — Anexo X.

20 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1 As condigbes expressas neste edital e seus anexos sdo as basicas para o contrato que posteriormente sera firmado
e fardo parte do mesmo, conforme minuta em anexo.

20.2 Todas as duvidas deste edital, que ndo forem resolvidas a nivel administrativo, serdo dirimidas no foro da Comarca
de Vargem Alta, em detrimento de qualquer outro, por mais vantajoso que seja.
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20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e
considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem
os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 6rgéo ou entidade.

20.4 A participagdo da empresa neste certame implica, automaticamente, na aceitagdo de todas as condi¢des e
obrigacdes previstas neste edital e seus anexos, ndo sendo admitida qualquer reclamagéao por parte dos licitantes, contra
os termos do edital, apds o prazo previsto para impugnagdes.

20.5 Informagbes adicionais poderdo ser obtidas pelos telefones (28) 3528-1900/ 99968-8191 ou pelo e-mail
cpl.vargemalta@gmail.com.

Sao partes integrantes deste Edital:

Anexo | - Documentos técnicos

Anexo Il - Carta Credencial;

Anexo lll — Declaragéo de responsabilidade técnica;
Anexo IV - Declaragao de enquadramento;

Anexo V - Declaragao conjunta;

Anexo VI - Declaragao de subcontratagao;

Anexo VIl - Modelo de proposta comercial;

Anexo VIII - Declaragéo de Inteira Responsabilidade;
Anexo IX - Declaracao de Elaboragéo Independente de Proposta;
Anexo X — Minuta contratual.

Vargem Alta, 29 de julho de 2022.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
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ANEXO |

DOCUMENTOS TECNICOS
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2N2528.0 C=1130 (1c)

V7 20| 1094 |20 SECAO A-A
ESC 1:50 1N24 ¢8.0 C=175 (1c) ESC 1:25
(p] Pilar Fundagéo Locagéo no eixo X Locacdo no eixo Y A
(o0 Nome | Segao X Y Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy | LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb df Coordenadas Nome Coordenadas | Nome 0 il V V
<t (cm) (cm) (cm) (t) (t) (kgf.m) | (kgfm) | () | (tf) | (cm) (cm) (cm) (cm) | (cm) (cm) (cm) " "
0 P1 15x30 | 1984.85 | 1077.42 48 29 100 600 | 04| 0.1 75 90 25 25| 150 1984.85 | P1, P3, P4, P6, P8 1077.42 | P1 . |
o) P2 | 15x30 | 2077.34 | 972.43 5.4 16 200 200 01| 02 75 90 25 25 | 150 2077.34 | P2, P5, P7 972.43 | P2 V5 L p7 La va LLps V3 V2 L P2 V1
— P3 | 15x30 | 1984.85 | 867.43 6.4 3.8 100 700 | 04| 01 90 105 25 25 | 150 867.43 | P3
P4 | 15x30 | 1984.85 | 702.45 7.3 47 100 800| 05| 0.1 100 115 20 30| 150 702.45 | P4
P5 | 15x30 | 2077.34 | 564.96 6.2 2.1 200 200 01| 0.1 75 90 25 25| 150 564.96 | P5 15x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 30
P6 | 15x30 | 1984.85 | 427.47 10.0 5.7 100 1000 | 07| 0.1 100 115 20 30| 150 427.47 | P6 o4
P7 | 15x30 | 2077.34 | 209.98 6.4 4.4 200 300 01| 02 75 90 25 25 | 150 209.98 | P7 13 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15 8 N1c/15 8 N1c/15 10 N1 ¢c/15 6 N1 c/15 6 N1 c/15
P8 | 15x30 | 1984.85 -7.50 6.1 4.9 100 900 | 04| 01 90 105 25 25 | 150 -7.50 | P8 )
101 217 422 110 _
1N18 96.3 C=226 (1c) 1N19 ¢6.3 C=165 (1c) 1N20 6.3 C=431 (1c) 64N105.0 C=78
101 1094 110
P 2N21¢6.3 C=1111 (1c)
15x30 cm
hO = 25 cm S1=82=S5=57 P1=P2=P5=P7 S3=S8
h1=25cm PLANTA CORTE PLANTA CORTE
df = 150 om ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 _
po 5 0 8 0 0 P3=P8 S o
A = +5x36-cm 1077.42 © T FUNDAGAO - L1 ¥ © T FUNDAGAO - L1 v
h0O =25cm — = T . o e —~ 1 i ©
h1 o5 o )= ESC 1:20 9 ESC 1:20 9
- o
8 92.5 df = 150 cm 2 < 5 9 5
] I I @ T 0
P3 -[3 = . o = x
el 972.43 =k ; i :
h1 = 25 cm ! a g % z o
8 dr=T50cm Fy a 2 — Zlo B < — Zlo B
~ o ha =z o h
My * ] ~12 z - ] ~l1S z
© 24 N - T 24 ~ -
s z =z
C L 867 43 N\ Fx < = <
Vi 16 66 16 9 - 9
P4 Mx - _ _
15x30 cm 11 N2 26.3 c/8 C=95 13N195.0 C=78 16 81 16 13 N1 5.0 C=78
@ R? - %g gm Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm? 20 VAR 12 N3 26.3 c/8 C=110 20 VAR
df=150 cm P51305 30 — Vigas — ~ Solo compa'(f:.tadg j(é%r;;oss pf;atas Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/icm?
,—|1 X Nome | Secao | Elevagdo | Nivel peso especilico HUKgim Solo compactado sobre a sapata
D s 7 O 2 4 5 L - 1(50;2)0 (cm) - (cm)O peso especifico > 1600.00 kgf/m? Relag3o do aco
S -
P5 . V2 | 15x30 0 0 S4=S6
15x30 cm P2 V3 | 15x30 0 0 4x81 S6 2xS8
9 no-2ocm 15x30 V4 | 15x30 0 0 PLANTA CORTE
& 925 o = 150 om © D xg 15)(28 8 8 ESC 1:25 ESC 1:25 P4 o PG 5 ACO N |(3n|1/?n|v)| QUANT C(:;Jn':l)” C.{(E;'I')AL
5x 0
Ay 4 Ay 0 CA60 1 5.0 101 78 7878
v7 | 15x30 0 0 - 1 v FUNDAGAO - L1 { FUNDAGAO - L1 {
Pe L . P3 o D 3 6.3 60 110 6600
15x30 cm 154B05x3( - N & 9 9 4 6.3 22 125 2750
hO=20-¢f Caracteristicas dos materiais I w w 5 6.3 24 125 3000
E h1=30cm fck Ecs g = ” = o 6 8.0 20 109 2180
= dr=150cm (kgffcm?) (kgffcm?) ol® < < 7 100 28 VAR VAR
™
250 241500 o2 & o & © 8 125 4 VAR VAR
© ~ Dimensao maxima do agregado = 19 mm S o 14 P ) o_d 14 18 )
—{ > > © <2 - <|® 2
F = 427.47 z ] >I1g z T >1S z Resumo do ago
& ™ o
= & 24 s 24 2 ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
V3 15x3( ares . ~ < (mm) (m) (kg)
—— Nome| Segdo | Elevagao | Nivel — 9 9 CA50 6.3 165.3 44.5
R - P4 = 1é°):”%0 (cm) - (Cm)o - 13 N1 5.0 C=78 10 N1 5.0 C=78 8.0 218 95
< 15x30 cm 15x30 b2 15 % 30 : : 1 91 1 VAR VAR 10.0 56.6 38.4
hO =25 cm ~ X 2x10 N6 8.0 ¢/11 C=109 20 I 20 . 12.5 8.4 8.9
h1=25cm > P3| 15x30 0 0 CA60 5.0 78.8 134
92.5 df = 150 cm P5 P4 15x 30 0 0 Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgf/cm? PESO TOTAL . .
15x30 :Zg 12 X gg 8 8 Solo compactado sobre a sapata (kg)
X e 3
M © [ peso especifico > 1600.00 kgf/m
G | 209.98 g A I ° ° CA50 1012
CA60 13.4
S Volume de concreto (C-25) = 2.24 m?
0 P8 Legenda dos Pilares Area de forma = 17.77 m?
E 15x30 cm V4 15x3( D Pilar que morre
h0 =25 cm
h1 =25
df = 15OC;1n 1520 I:I Pilar que passa
X
1 7 50 S |:| Pilar que nasce V6
H = - % ESC 1:50
- 2 I:] Pilar com mudanca de secéo
N~
> (1c) 2N17 6.3 C=790
: 3N15 6.3 C=81 (1c) (1c) 1N71764630730 " SEGAO AA
P7 F d t 25.9 &= ¢ c 25.0 = ESC 1:25
3 e OMa ado pavimento 78 714 17
x -
o D ~ re 2 N2 g5.0 C=275
e Fundacao (Nivel 0) : "
~——
I 1 Resumo do ago
y V5 La va V3 V2 V1 ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
~ (mm) (m) (k)
> 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 CA50 6.3 128 34.4
8.0 35.7 15.5
28 N1 ¢/15 18 N1 ¢c/15 10 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15 10.0 4.6 3.1
~ P8 24 CAB0 5.0 153 25.9
Planta de Iocagao — 1 05X 1N11 6.3 C=250 (1 1N1296.3 C=90 (1 1N1226.3 C=90 (1c) 1N1396.3 C=150 (1 o PES(()kT?TAL
@0. = @0. = 20. = > 20. =
escala 1:50 L (1e) (1e) (1e (9 g9 N1 5.0 C=78 9
2N14 26.3 C=1094 (1c) CAS0 53
CAB0 25.9
= Volume de concreto (C-25) = 1.44 m?
Relacao do aco Area de forma = 24 m?
V1 V2 V3
escala 1:50 x;‘ V5 V6
L4 CONTEUDO:
ACO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL . )
V1 N V2 V3 V4 ~ V5 ~ e e
ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A CAG0 1 50 189 8 14742 ;
ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 G 50 2 215 550 i ; i FUNDAGHO
: . : : CA50 3 6.3 5 66 330 Consultoria, Engenharia e Servicos CINTAMENTO
3N6 6.3 C=232 (1c) 2N6 26.3 C=232 (1c) 2N2328.0 C=238 (1c) SECAO A-A 2N26 310.0 C=229 (1c) 2N23 8.0 C=238 (1c) : Erderecor A, Getil Vargan 1170, i 01, Contr, A
24 194 17 24| 194 17 24| 194 |24 ESC 1:25 24| 194 |16 24| 194 | 24 g g'g 18 123;2 2??8 o e st ) oo 1889/ @7) 98885 4570
0 ]—\ﬁ—{rA (1c) 1N8@6.3 C=163 (1c) 1N22@8.0 C=179 0 TﬁrA . 0 T/\TFA 5 63 5 30 1160
v a— -~ L — v a— . ﬁvmesm ALTA
I | o " SEGRO AR o7 A |24 I l I 1 7 6.3 1 125 125 7 o
| - AN7063 C=125  (20) ESC 1:25 o 77" | - | - 8 63 1 163 163 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
V6 J_V\_[m LA V7 = - V6 Lﬁipe La V7 V6 J_\/\_LPS La w7 9 6.3 1 101 101
| | 10 63 : 51 51 ESTADO DO ESPIRITO SANTO
0 T\AT rA V6 Llpala V7 11 6.3 1 250 250
15x 30 15x 30 T i 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30 12 6.3 2 90 180 -
D24 l | D24 D24 13 63 1 150 150 TiTuLo
6 N1 c/15 5N1c/15 : : 6 N1 ¢/15 5N1c/15 6 N1 c/15 6 N1 c/15 X A A
g vo Lplesta v fox0 18k . _ Mloe3l 2 dom) 2168 PROPOSTA DE AMPLIACAO (AREA GASTRONOMICA E PALCO) -
1oL_57__ N1 050 Co78 6N1GH5 5N1 a5 D% 10L_57 N1 080 Ce78 10157 _ _42 449 12N 050 78 5 63 P 730 730 QUADRA DA COMUNIDADE DE CLAROS DIAS - VARGEM ALTA - ES.
1N3 6.3 C=66 (1c) 15% 30 15 % 30 5 1N326.3 C=66 (1c) 1N326.3 C=66 (18)N10 86.3 C=51 (1c) 17 6.3 2 790 1580
121 410 . ’ 1092 57 110 11 N1 05.0 C=78 121 10 101 194 110 18 6.3 1 226 226 PROJETO REVISAO
1N4 96.3 C=130 (1c) 6N1o/15 5 N1 o5 24 1N9 6.3 C=101 1 K&p6.3 C=66 (1c) ' 1N4 26.3 C=130 (1c) 2N5¢6.3 C=211 (1c) 19 6.3 1 165 165 _ _
101, 194 10 ‘ ) 5 101 194 110 101 194 110 20 63 1 431 431 PROJETO ESTRUTURAL 00 DE:12/05/2020 POR: GERALDO
2N5¢6.3 C=211 (1c) 10L_57 11 N1 85,0 C=78 2N5@6.3 C=211 (1c) 2N526.3 C=211 (1c) 21 6.3 2 111 2222
1N3 063 C=66 (ic) ooE s 2 80 1 179 179
: o 23 80 4 238 952 ESCALA DATA DESENHO PRANCHA 01/02
ml 10(10) 24 8.0 1 175 175 INDICADA MAIO/2020 GERALDO BRUNORO
104 25 8.0 2 1130 2260 PREFEITO MUNICIPAL
101 110 26 100 2 229 458
2N5¢6.3 C=211 (1c)
JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
RESP. TECNICO 1
GERALDO BRUNORO ESTEVES m\
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTECNICO - CREA-ES 33738/D




V6

V6

V6

V6 15x30

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
DAY-D2-DA—DE—DA—D~ — Relacdo do aco ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25 ESC 1:25
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8 2N24 98.0 C=234 (1c) 2N27 310.0 C=229 (1c) 3N8 ¢6.3 C=232 (1c) 2N29 ¢12.5 C=226 (1c) 2N28 310.0 C=237 (1c)
. 300 8xP1 24| 194 | 20 24| 194 |16 24| 194 |17 24| 194 |14 24| 194 |24
TERREO - L2 FA rA 2c) 1N706.3 C=197 rA rA
ESC 1:20 9 ACO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL 300 300 (2¢) 8.0 L= } 300 300
o () e em i| i| || Ty CEEROAA i| |i i| |i
2 CA60 1 50 200 78 15600 - - 2N6 263 C=150 (2c)  ESC1:25 - | - |
= w CA50 2 100 32 297 9504 V6 J_¢_L pila vz V6 p3la vz V6 J_\A_[ P6 LA V7 V6 Jﬁ/\_L pela vz
r A
Resumo do ago 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30 . 300 . 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30
B
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10% o4 24 I| ” o4 o4
= (mm) (m) (kg) 6 N1 ¢c/15 5N1 c/15 6 N1 ¢/15 5N1¢/15 3 6 N1 c/15 5N1 c/15 6 N1 ¢c/15 6 N1 c/15
o4 CAS50 10.0 95.1 64.5 5 5 V6 J_\/\_[ Pala V7 5 5
CA60 5.0 156 26.4 10L_57 - 101 194 110 - 101 194 110 - 10 92 47 110 -
- PESO TOTAL 1N396.3 C=66 (1c) 11N105.0 C=78 3N5 063 C=211 (1) || N1950C=78 15 % 30 15 % 30 3N506.3 C=211 (1) || N1950C=78 2 N25 28.0 C=100 1(N6j26.3 C=56 (1c) 2120 C=78
25N105.0 C=78 5 (k) 21 o y 92 110
& N 1TN4 263 C=130 (1c) S N1 o5 S N1 G5 2N10 6.3 C=101 (1c)
O - CA50 64.5 194
° CA60 26.4 10l 10 9
slo ° : 2 N5 ¢6.3 C=211 101 194 110
= z 11N1¢5.0 C=78
S z 3N5¢6.3 C=211 (1c)
~ N Volume de concreto (C-25) = 1.08 m?
=4 Area de forma = 21.6 m?
N V6 V7
ESC 1:50 ESC 1:50
(1c) 2N16 6.3 C=790 3N23 6.3 C=1125 (1c)
772 |17 SEGAO AA 17] 1094 1177 SECAO A-A
3N14 86.3 C=81 (1c) (1c) 1N15@6.3 C=730 —EsC 105 1N21 6.3 C=175 (2c) 1N21 6.3 C=175 (2c) 1N22 ¢6.3 C=170 (2c) ESC 1:25
17| 65 714 [17
2N2 5.0 C=275
300 r A 300 r A
| | I |
0 l | , |
i V5 La Va4 V3 V2 VA V5 LA Jﬁ/\_L P7 V4 Jﬁ/\_[ P5 V3 V2 Jﬁ/\_L P2 Vi
15x 30 15x 30 15x 30 15x 30
15x 30 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30 15x 30
28 N1 ¢/15 18 N1 ¢/15 10 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15 o4
24 13 N1 ¢/15 13 N1 ¢/15 8 N1 ¢/15 8 N1 ¢c/15 10 N1 ¢/15 6 N1 ¢c/15 6 N1 c/15
V115x30 Vigas 5
] - . - - - 9 217 422
LI Nome | Segédo | Elevagédo | Nivel 2 N26 8.0 C=442 (1c) 1N12 6.3 C=135 (1c) 69 N1 05.0 C=78 101 110 g4 N1 25.0 C=78
P1 (cm) (cm) (cm) 25.0 C= 1N17 96.3 C=226 (1c) 1N18 96.3 C=185 (1c) 1N19 66.3 C=431 (1c)
15x30 V1 15x30 0 300 1N11 26.3 C=445 (1c) 101 1094 110
P2 V2 | 15x30 0| 300 2N20 #6.3 C=1111 (1c)
15x30 v3 | 15x30 0| 300 -
[ va | 1530 ol 300 2N13 96.3 C=657 (1)
w V5 | 15x30 0| 300
V6 | 15x30 0| 300 Relag¢ao do aco
V7 | 15x30 0| 300 N <R
L1 >_ V1 V2 V3
V2 15x3( >< w Relag&o do ago DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE V4 V5 V6
0 ~ V7
P3 — Lajes O g O Negativos X Negativos Y E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUICAO
QUANT C.UNIT  C.TOTAL
15x30 . Dados ____ — _____Sobrecarga (kghm?) ___ (L1 x /T X ACO N DIAM QUANT CUNIT C.TOTAL Armaduras de distribuigao (N2) AGo | N | DiaM oy ¢ro
Nome| Tipo | Altura | Elevagdo | Nivel | Pesopréprio | Adicional | Acidental | Localizada w " — " — (amarracéo da arm. negativas) (mm) (cm) (cm)
/L2 (cm) em) | (cm) (kgf/m?) LL] \n=10/ LL] (mm) (cm) (cm) ¢ -nes CAG0 1 50 189 78 14742
(h=10/ > L1 | Macica | 10 o[ 300 250 150 200 . g il N 4 128 312 2 50 2 275 550
1 _ N—" :-; N—" 2 5.0 32 185 5920 Armaduras negativa (N1) CA50 3 6.3 1 66 66
L2 | Maciea | 10 0} 300 250 150 200 z CA50 3 6.3 9 236 2124 (continuidade das lajes :
L3 | Macica | 10 0| 300 250 150 200 - @) > @) A 63 ° 101 1089 //’ / / y 4 6.3 1 130 130
V3 15x3( L4 Macica 10 0 300 250 150 200 - 1 (D (D 5 8.0 10 270 2720 “ , — 5 6.3 11 211 2321
1 : /(/[ 6 6.3 2 150 300
P4 | - . - 7 6.3 1 197 197
15x30 ) | - T2\R — Resumo do ago [ - el ] ~ o
I~ aracteristicas dos materiais N L N 9 6.3 1 56 56
N o Eos % () \h=10/0 () ACO DIAM C.TOTAL PESO+10% I = ?—‘L 10 63 ) 101 202
P5 (kgflcm?) (kgflcm?) — — (mm) (m) (kg) 1M1 63 1 445 445
15x30 250 241500 “_"N CA50 6.3 32.2 8.6 ' ' 12 63 1 135 135
m D Dimens&o maxima do agregado = 19 mm O 4 O 8.0 27.2 11.8 Laje 1 Laje 2 13 6.3 2 657 1314
w — -— — CA60 5.0 64.4 10.9 It 64 3 o1 243
C C PES?kT)OTAL ISOMETRICA § 15 6.3 1 730 730
Pilares D ol D 9 / d 16 6.3 2 790 1580
S Nome| Secdo | Elevagéo | Nivel S CASO 205 Viga o 17 63 1 226 226
(cm) (cm) (cm) E T E 18 6.3 1 185 185
P2 15x30 0 300 - Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicéo 20 6.3 2 1111 2222
| I |
P6 P3 15x 30 0| 300 m > m > R (continuidade das lajes) 21 6.3 2 175 350
P4 | 15x30 o| 300 \h=10/ ®© D qV) Ferros de distribuicdo m 2 63 1 170 170
15x30 i " X ot 0 300 Q_ w Ferro Armadura de distribuicio 23 63 3 1125 3375
3 Pe | 1530 o| 300 © Q. N3 12 N2 05.0 ¢/20 C=185 “u — T 7 - > | 24 80 2 234 468
3 P7 | 15x30 o| 300 ®) S '®) E‘; 1‘1':]22”55'%1/22% CC=_11%55 [ 25 80 2 100 200
~ P8 15 x 30 0| 300 z 2. - Laje 1 Laje 2 26 8.0 2 442 884
> 2 N1 ¢/20 © o O 27 100 2 229 458
126 28 100 2 237 474
= (7p) (7p)
29 125 2 226 452
1P5Z(30 Legenda dos Pilares 2 N1 ¢/20 m m VISTA FRONTAL
m Pilar que morre 120 - © = . Resumo do aco
w - © ) ® . . ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
Pilar que passa — — eixo da viga (mm) (m) (ka)
. CA50 6.3 153.8 414
Pl (/p) (/p)
|:| ilar que nasce m m i/ 8.0 15.6 6.7
D . . —__ 10.0 9.4 6.3
S Pilar com mudanca de secéo -O -O / Ferros de distribuicao 12,5 46 48
Ferro [ Armadura de distribuicéio CA60 5'0 15'3 25'9
& 0 o @ n g x NS |
3 N1 8X.X c/xx
V5 15x3( . Z . Z b N2
1 I e s CA50 59.2
P8 (U m CA60 25.9
Laje 1 Laje 2
15x30 U) U) / Volume de concreto (C-25) = 1.44 m?
GJ GJ Area de forma = 24 m?
C C PLANTA BAIXA
Forma do pavimento Terreo (Nivel 300)
p o o 4 CONTEUDO:
escala 1:50 ] 1{qv] ] {qv] .
On On FUNDAGAO
escala 1:50 O escala 1:50 S Relacao do aco
Positivos X Positivos Y Consultoria, Engenharia e Servicos
E E Enderego: Av. Getulio Vargas, n? 1170, Sala 01, Centro, Alfredo
L L ACO N DIAM QUANT CUNIT CTOTAL (E:hni\;ﬁs-:gs'ggﬁz:g;:g,?g:njel (27) 3269-1889 / (27) 99889-4876
(mm) (cm) (cm) I
< < CA60 1 5.0 56 194 10864 y Y
2 5.0 9 219 1971
- - - 2 50 w2k PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
w IS o] N .
@ 4 5.0 9 444 3996
= : : 2 1509w ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Q IS} Q Q :
o o b o
o o o .
D Q D Q D 3 D g D D D D D Resumo do ago TITuLo
© - © _ b ~ s A
o o o o 9 N4 ¢5.0 c/19 C=444 9N395.0c/19 C=284 9 N5 96.3 /20 C=174 9 N225.0c/19 ¢=p19 ACO DIAM CTOTAL PESO+10% PROPOSTA DE AMPLIACAO (AREA GASTRONOMICA E PALCO) -
I I n i
2 ° © 2 CASO (m’g)s (m)157 (kg) 45 QUADRA DA COMUNIDADE DE CLAROS DIAS - VARGEM ALTA - ES.
1 1 1 L1 L1 L1 CAB0 5.0 193.9 32.9 _
PESO TOTAL PROJETO REVISAO
~ e . . - . ~ .y . . ’ . (kg) PROJETO ESTRUTURAL 00 DE: 12/05/2020 POR: GERALDO
Armagao positiva das lajes do pavimento Terreo (Eixo X) Armacéo positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y) ..~ .,
escala 1:50 escala 1:50  CA60 32.9 ESCALA DATA DESENHO PRANCHA
INDICADA MAIO/2020 GERALDO BRUNORO 02/02
Volume de concreto (C-25) = 1.76 m?
Area de forma = 17.58 m? PREFEITO MUNICIPAL
JOAO CHRISOSTOMO ALTOE
RESP. TECNICO 1
GERALDO BRUNORO ESTEVES m\
ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTECNICO - CREA-ES 33738/D
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |[REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1S=157,27
UNID. | QUANT. PRECOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 20305 Placa de obra padréo do 6rgao provedor, nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m m2 8,00 374,94 2.999,52
020702 [Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e
IOPES pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. 845,29
ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagéo) m2 10,90 9.213,66
SUB TOTAL 12.213,18
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SINAPI |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 80,70 7,62 614,93
2.2 97647 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
SINAPI |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 26,90 3,53 94,96
2.3 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
m2 26,73 16,85 450,40
24 10218 Remocéo de pintura antiga a 6leo ou esmalte m2 21,09 14,12 297,79
2.5 10201 Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 44 .55 27,38 1.219,78
2.6 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 32,63 57,09 1.862,85
2.7 97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SINAPI |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 1,57 3,38 5,31
2.8 97635 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COMENTO.
SINAPI  |AF_12/2017 REAPROVEITAM m2 109,47 15,47 1.693,50
2.9 102191 REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE
SINAPI  [ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 m2 2.00 22,89 4578
210 10230 Retirada de pintura antiga a base de PVA
m2 443,83 6,77 3.004,73
SUB TOTAL 9.290,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA

OBRA:
LOCAL: | LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | copico ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1LS=157,27
UNID. | QUANT. PREGOS EM REAL
P.UNIT P.TOTAL
3 MOVIMENTACAO DE TERRA E DEMOLICOES
iy 96527 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
: SINAPI  |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 m2 1034 133,02 137543
96995
3.2 onnr  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - 810 52,0 12136
SUBTOTAL RS 1.796,79
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (AREA A SER ACRESCIDA)
4.1 INFRAESTRUTURA
411 96529 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM '
SINAPI  |MADEIRA SE RRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 1777 47229 8.392,59
412 96544 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
SINAPI  |DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 79,90 24,87 1.987,11
413 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
SINAPI |8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 kg 25,00 23,51 587,75
414 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
SINAPI {10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 41,50 21,11 876,07
415 96547 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
SINAPI  [DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 8,90 17,95 159,76
216 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 3
SINAPI  |OU SAPATAS.AF 08/2017 034| 687,87 233,88
217 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
SINAPI  [LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 ses| 72215 2657 51
4.2 SUPERESTRUTURA .
ey 92263 |FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM o
2 SINAPI  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 2160 | 22922 4.951,15
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL: | LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | copico ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1LS=157,27
UNID. | QUANT. PREGOS EM REAL
P.UNIT P.TOTAL
422 92265 | FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | -
2 SINAPI  |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 2400 | 171,19 4.108,56
123 92267 | FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | -
2 SINAPI  |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 17,58 90,40 1.589,23
92769 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
424 | SINAPI |ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 53,90 21,18 1.141,60
92770 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
425 | SINAPI |ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 18,50 20,66 382,21
92778 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
426 | SINAPI |CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 70,80 21,05 1.490,34
92779 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
427 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 4,80 17.78 85,34
92768 |ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
428 | SINAPI |ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 96,10 21,32 2.048,85
103669 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
429 | SNAPI |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M2 428 | 1.02952 4.406,35
SUBTOTAL 35.098,30
5.0 ALVENARIA DE VEDACAO (AREA A SER ACRESCIDA)
01150 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
5.1 A ap  |(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020 M2 7301 | 14468 10.693,30
SUBTOTAL 10.693,30
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1S=157,27
UNID. | QUANT. PRECOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
6.0 PISO (AREA A SER ACRESCIDA)
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
6.1 SINAPI |RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 20,50 32,99 676,30
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
6.2 SINAPI |RADIELASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIE (REGULARIZACAO) M2 20,50 19,79 405,70
87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
SINAPI  [MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
6.3 ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 20,50 32,29 661,95
010238 |Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa
IOPES M2 183,50 10,54 1.934,09
130219 [Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa
6.4 IOPES |ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
M2 204,00 91,32 18.629,28
SUBTOTAL 22.307,32
7.0 ESQUADRIAS
71 62208 Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocagao de folha de porta und 1,00 79,42 79,42
7.2 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 m2 1,89 793,99 1.500,64
7.3 102162  |INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
SINAPI  |OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P m2 2,00 447,29 894,58
7.5 071701
IOPES [Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro m2 5,00 751,93 3.759,65
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |[REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | copico ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1LS=157,27
UNID. QUANT. PRECOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
7.6 062302 [Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 12 qualidade, esp. 30mm,
IOPES [para pintura, incl. alizares, dobradicas, fechadura tipo "livre/ocupado” em latdo
cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensdes: 0.80 x 1.60 m UND 8,00 862,75 6.902,00
SUB TOTAL 13.136,29
8.0 VERGAS E CONTRAVERGAS
8.1 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAISDE 1,5M
SINAPI [pE VAO. AF_03/2016 m 42,50 150,77 6.407,73
SUB TOTAL 6.407,73
9.0 COBERTURA
9.1 92540 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
SINAPI TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 139.25 130,98 18.238,97
9.2 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 85,45 50,87 4.346,84
9.3 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
SINAPI |50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 72,00 141,41 10.181,52
94 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 m 24,00 82,18 1.972,32
SUB TOTAL 34.739,65
10 REVESTIMENTOS
Revestimentos de paredes:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
101 SINAPI PREPARO MANUAL. AF_06/20 m2 253,74 4,97 1.261,09
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | copico ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1LS=157,27
UNID. [ QUANT. PREGOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
87531 FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E
10.2 SINAPI  [10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m2 89,64 39,13 3.507,61
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
87775 MECANICO COM BETONEIRA 409 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
103 SINAPI FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m2 51,09 65.46 3.344.35
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
87267 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
10.4 SINAPI |AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 m2 37,11 82,66 3.067,51
SUB TOTAL 11.180,56
11.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
111 170121 Recolocacdo de vaso sanitario, inclusive fornecimento de acessoérios (parafusos de
fixagdo anel de vedagao, bolsa e tubo de ligagao, etc), exclusive fornecimento do vaso
e tampa und 1,00 286,11 286,11
11.2 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
SINAPI  [INSTALACAO. AF_01/2020 und 1,00 2233 2233
SUB TOTAL 308,44
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
SINAPI [ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016 und 10,00 219,22 2.192,20
12.2 93128 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,
SINAPI  [CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 und 7.00 177,80 1.244.60

Pagina 6 de 9




. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 0% /LS=157,27
UNID. | QUANT. PRECOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
12.3 97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
SINAPI [FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 und 9,00 204,73 1.842,57
12.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
SINAPI |- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 und 7,00 31,63 221,41
SUB TOTAL 5.500,78
13.0 PINTURA
13.1 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
SINAPI  |DUAS DEMAOS. AF_06/2014
m2 433,26 17,97 7.785,68
13.2 100749 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
SINAPI  [FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P m2 21,66 27,23 589,80
13.3 Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA,
190101 [marcas de referénciaSuvinil, Coral ou Metalatex m2 433,26 14,96 6.481,57
SUB TOTAL 14.857,05
14.0 CALCADA INTERNA E EXTERNA
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
141 SINAPI |ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 m2 78,23 156,66 12.255,51
92403 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
14.2 SINAPI  |BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 213,95 77,72 16.628,19
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
= ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | copico ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1LS=157,27
UNID. [ QUANT. PREGOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
14.3 SINAPI m2 23,24 16,05 373,00
SUB TOTAL 29.256,70
15.0 MUROS
Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm
200124 |e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl. pilares,
15.1 IOPES |[cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia m 87,03 1.076,57 93.693,89
101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM,
15.2 SINAPI  |ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 103,98 97,93 10.182,76
200130 [Gradil H = 1.90m padrdao SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para
15.3 IOPES |[fixagao sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. m 11,47 1.281,97 14.704,20
071104 Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento
15.4 IOPES m2 2,70 744,76 2.010,85
071106 Portao de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento
15.5 IOPES m2 5,40 906,52 4.895,21
SUB TOTAL 125.486,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA

OBRA:
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI - ABRIL 2022/ DER ES -FEV 2022
ITEM | CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 0% /1S=157,27
UNID. | QUANT. PRECOS EM REAL
P. UNIT P.TOTAL
16.0 LIMPEZA FINAL
16.1 200401 |Limpeza geral da obra (edificagéo) m2 209,00 13,00 2.717,00
SUB TOTAL 2.717,00
17.0 ADMINISTRAGAO DIRETA
17.1 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI h 10,00 121,40 1.214,00
17.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI h 50,00 41,80 2.090,00
SUB TOTAL 3.304,00
[ [ TOTAL| | | 338.294,03

Vargem Alta / ES, 07 de Julho de 2022

GERALDO BRUNORO ESTEVES
CREA ES 033738/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
1 SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 20305 Placa de obra padrao do 6rgao provedor, nas dimensdes de 2,00 x 4,00 m m2 8,00
1.1 020702 |[Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e

IOPES |pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl.

ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagdo) m2 10,90
SUB TOTAL

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS
2.1 97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,

SINAPI  |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 80,70 | 18,46 X 4,37 = 26,90 m?, corresponde a 30% da cobertura existente
2.2 97647 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE

SINAPI  [FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 26,90 | 26,90 m?, corresponde a 10% da cobertura existente
2.3 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes Portas: 0,80x2,10x2 = 3,36 m?

Janelas: ((2,00x1,10x9 = 19,80)+(3,25x1,10=3,57)) = 23,37 m?
m2 26,73 |Total: 3,36+23,37 = 26,73 m?
24 10218 Remogao de pintura antiga a 6leo ou esmalte 1,90x2,10 = 3,99m?
m2 21,09 [5,70x1,50=8,55x2=17,10m?
2.5 10201 Demoli¢édo de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 44,55 | Calgadas: (1,35x22=29,70) + (1,35x11=14,85)= 44,55m?
2.6 P7622 SINAP[DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 32,63 | Muros: 35,04 x 2 + 16,95 = 87,03 x 2,50 x 0,15 = 32,63

2.7 97631 DEMOLIGCAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

SINAPI [REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 1,57 | Onde tem fissuras: 0,15x10,50= 1,57m?
2.8 97635 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COMENTO.

SINAPI |AF_12/2017 REAPROVEITAM m2 109,47 | Parte de tras: 13,35x8,20 = 109,47m?
29 102191 [REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE

SINAPI  [ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 m2 2,00 [ 2,00x1,00 = 2,00m?




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
210 10230 Retirada de pintura antiga a base de PVA AREA EXT: 11,00 + 19,00 x2 + 1,10 x2 = 102,40 - (2,0x1,10x 7 + 3,25
x1,10+1,0x 0,60 x6 + 0,90 x 2,10 + 1,80 x 2,10) = 74,16 m?
AREA INT:
Sala curativo: 4,20 x 2 + 3,0 x 2 = 14,40 x 1,50 = 21,60- (0,80 x 2,10 + 2,0 x
1,10) = 17,72 m?
Consultério: 3,50 x 2 + 2,60 = 9,60 x 1,50 = 14,40 - (2,10 x 0,80) = 12,72
Circulagao (onde nao vai demolir): 3,80 + 5,30 + 4,35+ 9,85x2 + 4,35 +
1,50 + 6,50 = 45,50 x 3 = 136,82 - (0,80 x 2,10 x 12) = 116,34 m?
Sala de procedimentos: 3,0 x 2 + 4,20 x 2 = 14,40 x 1,50 = 21,60 - (2,0 x
1,10 + 0,80 x 2,10) = 17,72m?
Recepcédo: 3,70 + 1,30 + 4,31 + 3,70 + 7,65 = 20,66 x 1,50 = 30,99 - (0,90
x2,70x2+1,80x2,10 + 2,0 x 1,10) = 21,33m?
TETOS:4,20x3,0x2 +1,55x2,55x2 + 3,25 x 1,50 + 3,50 x 1,65 + 3,50 x
1,50 + 3,50 x 2,60 + 5,30 x 4,35 + 1,70 x 2,07 x 2 + 1,55 x 4,20 + 4,20 x 3 X
2+765x3,70+1,78x1,80x2+9,85x2+6,35x 1,50 = 183,84 m?
TOTAL: 74,16 + 17,72 + 12,72 + 116,34 + 17,72 + 17,72 + 21,33 + 183,84
= 443,83 m?
m2 443,83
SUB TOTAL
MOVIMENTAGAO DE TERRA E DEMOLIGOES | -
3.1 96527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO =
SINAPI |ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 VOLUME DE ESCAVACAO
LADD A |LADD B [PROFUMDIDADE |WOL (m®)
51 0,75 0,90 1.50 1,01
52 0,75 0,90 1,60 1,01
53 0,90 1.05 1.50 1,42
54 1,00 1,15 1.50 1,73
S5 0,75 0.90 1.50 1.01
S6 1.00 1,15 1,50 1,73
S7 0,75 0,90 1,50 1.01
S8 0.90 1,05 1.50 1.42
TOTAL VOLUME ESCAVA(;..E.O: 10.34
m2 10,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM cODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
3.2 Sgle's\lg/iasl REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 DN G
LADO A [LADO B |PROFUNDIDADE |VOL (m#)
51 0.75 0.90 1.50 1.01
52 0,75 0.90 1.50 1.01
53 0,90 1,05 1.50 1.42
54 1.00 1.15 1.50 1.73
55 0,75 0.90 1,50 1,01
S6 1.00 1,15 1,50 1.73
57 0,75 0.90 1,60 1,01
SE 0,90 1,05 1,50 1,42
TOTAL VOLUME ESCAVA[;,&D: 10,34
WVOLUME DE COMCRETO DAS SAPATAS 2,24
VOLUME DE REATERRO 8,10
m2 8,10
SUB TOTAL
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (AREA A SER ACRESCIDA)
4.1 INFRAESTRUTURA
411 96529 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
SINAPI  [MADEIRA SE RRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 M2 17,77 | 17,77 m? (conforme projeto estrutural)
4.1.2 96544 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 SAPATAS: 44,50 + CINTAMENTO: 34,40 = 79,90 kg (conforme projeto
SINAPI  |DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 79,90 |estrutural)
413 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 SAPATAS: 9,50 + CINTAMENTO: 15,50 = 25 kg (conforme projeto
SINAPI  [DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 kg 25,00 |estrutural)
414 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 SAPATAS: 38,40 + CINTAMENTO: 3,10 = 41,50 kg (conforme projeto
SINAPI  |DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 41,50 |estrutural)
415 96547 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 ] .
SINAPI |DE 12,5? MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ¢ kg 8,00 | SAPATAS: 8,90 (conforme projeto estrutural)




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALcuLO
4.1.6 96616
SINAPI VOLUME DE CONCRETO MAGRO
LADD A |LADD B |PROFUNDIDADE [vol (M=)
51 0,75 0.90 0.05 0,03
52 0,75 0,90 0,05 0,03
S3 0.90 1,05 0.05 0,05
54 1.00 1,15 0,05 0,06
55 0,75 0,90 0,05 0,03
Sb 1.00 1,15 0.05 0.06
S7 0,75 0,90 0,05 0,03
58 0,90 1,05 0.05 0,05
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO TOTAL VOLUME COMCRETO MAGRO- 0,34
OU SAPATAS.AF_08/2017 M3 0,34
417 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
SINAPI  [LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 3,68 | Sapatas: 2,24 + Cintamento: 1,44 = 3,68 kg (conforme projeto estrutural)
4.2 SUPERESTRUTURA
421 92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM M2 )
SINAPI  [CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 21,60 | Area de forma: 21,60 m? (conforme projeto estrutural)
422 92265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 )
SINAPI  |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 24,00 | Area de forma: 24,00 m? (conforme projeto estrutural)
423 92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 )
SINAPI  |RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 17,58 | Area de forma: 17,58m? (conforme projeto estrutural)
424 92769
SINAPI ~ LAJE : 8,60 + 4,20 = 12,80
ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO VIGA: 41,40
ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA- TOTAL: 53,90
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 53,90
4.2.5 92770
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO VIGA: 6,70
ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA- TOTAL: 18,50
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 18,50
426 92778
SINAPI X VIGA: 6,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE PILAR: 64,50
CONCRETO ARM ADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO TOTAL: 70,80
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 70,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: [REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM | CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
427 92779
SINAPI | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE VIGA: 4,80
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 4,80
428 92768 LAJE : 10,90 + 32,90 = 43,80
SINAPI i VIGA: 25,90
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO PILAR. 26.40
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA- TOTAL: 9610
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 96,10 ’
429 701159 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LAJE 1,76 m®
SINAPI  |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M2 428 |VIGA: 1,44 m?
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO (AREA A SER ACRESCIDA)
51 101159 |ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM
SINAPI  |(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 1,85%5+ 11 ++2,40 + 4,15 = 26,80 x3,10=83,80 - (2x 1,10 X 2 + 1 x
BETONEIRA. AF_05/2020 M2 73,91 |0,60 x 2 + 0,90 x 2,10 + 0,80 x 2,10 ) = 73,91
SUBTOTAL
6.0 PISO (AREA A SER ACRESCIDA)
6.1 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO ) — - - 3
SINAPI |OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 20,5|/\'6@ @ ser acrescida: 4,20 +2,60 + 1,50 +1,95= 10,25x2=20,50 m
6.2 95240 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
SINAPI  |OU RADIELASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES Area a ser acrescida: 4,20 + 2,60 + 1,50 + 1,95 = 10,25 x 2 = 20,50 m?
SOBRE SOLO OU RADIE (REGULARIZAGAO) M2 20,5
63 87620
SINAPI  |[CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO ) " B _ ,
MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, Area a ser acrescida: 4,20 +2,60 + 1,50 + 1,95 = 10,25x2=20,50 m
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 20,5
0 010238 Area existente:1,95 x 3,50 + 1,50 x 3,50 + 2,60 x 3,50 + 5,30 x 4,20 + 1,55
IOPES x 2,07 + 1,55 x 1,89 + 4,20 x 1,55 + 4,20 x 3,00 x 4 + 3,70 x 7,65 + 1,78x
1,80 X 2 + 2,55 x 1,55 x 2 + 3,25x 1,50 + 2,0 x 10,0 + 6,35 x 1,50 = 183,50
Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa M2 183,5|M*
6.4 ]g‘;zés Area a ser acrescida: 4,20 + 2,60 + 1,50 + 1,95 = 10,25 x 2 = 20,50 m? |
Area existente: 1,95 x 3,50 + 1,50 x 3,50 + 2,60 x 3,50 + 1,10 x 2 ,40 +
. - o 1,55 x 2,07 + 1,55 x 1,89 + 4,20 x 1,55 + 4,20 x 3,00 x 4 + 3,70 x 7,65 +
Cocrisa o Portoalls assentaio com argamacen da. Gmento colante. indluaive 1,78x 1,80 X 2 + 2,66x 1,65 X 2 + 3,25 1,50 2,0 X 10,0 + 6,35 x 1,60 = 187,
: ’ 9 ’ 82 m2 | TOTAL: 20,50 + 183,50 = 204,00 m?
rejuntamento M2 204




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
7.0 ESQUADRIAS
71 62208 Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocagéo de folha de porta und 1,00 | Porta da sala de procedimentos
7.2 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO . . _
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019C ¢ m?2 1,89 | Porta do corredor (prox a cozinha): 0,90x2,10 = 1,89m*
7.3 102162 INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 2.00x1.00 = 2 m?
SINAPI  [ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P m2 2,00 | '
7.5 071701
IOPES Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, Janelas area a ser ampliada: 2,0 x 1,10 x2 + 1,0 x 0,60 = 5,0 m?
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro und 5,00
7.6 062302
IOPES Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 12 qualidade, esp. 30mm, Portas sala de vacina e sala de reunido a serem construidas +Substituicdo
para pintura, incl. alizares, dobradigas, fechadura tipo "livre/ocupado” em latdo conforme a necessidade: 6 portas
cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensdes: 0.80 x 1.60 m und 8,00
SUB TOTAL
8.0 VERGAS E CONTRAVERGAS
8.1 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 20X2+10=300
SINAPI M DE VAO. AF_03/2016 m 3,00 [ ’ ’
SUB TOTAL
9.0 COBERTURA
91 92540 18,46 X 4,37 = 80,70 m?, corresponde a 30% da cobertura existente + area
SINAPI  [TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA a s:er acre’scentad,a:58 5’5m2
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA TOTAL: 80 70 + 58 55’= 139 25m?
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 139,25 ’ ' ’
9.2 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM area a ser acrescentada = 58,55 + danificadas 26,90 = 85,45 m?
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 85,45
9.3 94228
SINAPI  [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO 72 m, extremidades do telhado: 22+22+14+14=72 m
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 72,00
9.4 89578
SINAPI  [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 4m x 6 = 24m
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 m 24,00
SUB TOTAL
10 REVESTIMENTOS
10.1 Revestimentos de paredes:
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Muro: 2,50x35,65=89,12x2=178,25m?
87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM Paredes novas: 2,0 x5 + 11 + 4,20 + 2,40 = 27,60 x 3 = 82,80 - (0,80 x
10.1 SINAPI [PREPARO MANUAL. AF_06/20 m2 253,74 12,10 + 2,0x 1,10 x 3 + 0,60) = 73,92

[ WP




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARCO 2018
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, L
PREPAR O MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM S A = 1070 x 3 = 32.10.- (080 %240 + 2,0
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E X 1.10) = 28,22. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
87531 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 Sala reuniao: 4,20 x 2 + 4,70 x 2 = 17,80 x 1,50 = 26,70 - (2,0 x 1,10 + 0,80
10.2 SINAPI m2 89,64 [, 5 10\ — 99 89 m2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO Fissuras: 0,15x10,50= 1,57m?
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE Paredes novas que receberao pintura
87775 |FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 Sala de reuniao: 4,20 x 2 +4,70x2=17,80x3 -(2,0x 1,1 + 0,80 x 2,10)
10.3 SINAPI m2 51,09 |= 49,52 m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Lado externo:(19+11+19) = 49 x 1,00 =49m? - ((3,70x2,70=10)+
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE (0,90x2,10=1,89)) = 49-11,89 = 37,11 m?
AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 Paredes novas: 2,0 x 5 + 11 + 4,20 + 2,40 = 27,60 x 3 = 82,80 - (0,80 x
87267 2,10 +2,0x 1,10 x 3 + 0,60) = 73,92
10.4 SINAPI m2 37.11 TOTAL: 73,92 + 37,11 = 111,03 M?
SUB TOTAL
11.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
111 170121 [Recolocagdo de vaso sanitario, inclusive fornecimento de acessoérios (parafusos de 1 unidade no consultério ginecoldgico
fixagdo anel de vedagdo, bolsa e tubo de ligacéo, etc), exclusive fornecimento do
vaso e tampa und 1,00
11.2 86882 [SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E| und 1,00 | 1 unidade na sala de vacina
SUB TOTAL
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
12.1 93141  |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 1"p“0';‘t‘;‘_‘zz nsultério a ser construldo
SINAPI  [ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 2 pontos - sala de vacina a ser construida
AF_01/2016 und 10,00 |5 ontee  caln do eoiinifio o cor conctenida
12.2 93128 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 3 unidades - Revisao dos pontos onde ndo estdo em funcionamento
SINAPI  [CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 1 ponto - consultério a ser construido
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 und 7.00 1 ponto - sala de vacineia ser construide’1

1 ! i !




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA

OBRA:
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALcuLo
12.3 97585 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES 5 unidades - Revisao dos pontos onde n&o estdo em funcionamento
SINAPI |FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - 1 ponto - consultdrio a ser construido
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 und 9,00 [1 ponto - sala de vacina a ser construida
12.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 4 unidades - Revisdo dos pontos onde nado estdo em funcionamento
SINAPI  |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 700 1 unidade - consultério a ser construido
’ 1 unidade - sala de vacina a ser construida
und 1 unidade - sala de reunido a ser construida
SUB TOTAL
13.0 PINTURA
131 88489 APLICAQAO~ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| o 433,26 AREA EXT: 11,00 + 19,00 x 2 + 1,10 x2 = 102,40 -(2,0x1,10x 7 + 3,25




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARCO 2018
ITEM CcODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALCULO
13.2 100749 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO| m2 21,66 | GRADES: [(3,0 + 1,50) x 1,80 ] + [(5,65 x2) x 1,20 ] = 21,66 m?
13.3 190101 [Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA,| m2 433,26 |AREA EXT: 11,00 + 19,00 x 2+ 1,10 x2 = 102,40-(2,0x 1,10 x7 + 3,25
SUB TOTAL
14.0 CALGCADA INTERNA E EXTERNA
14.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Entorno imediato da obra: 23,75 x 0,85 + 13,35 x 0,85 + 24,90 x1,50 + 11
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO x 0,85 =78,23 m?

94994 CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

SINAPI m2 78,23
14.2 92403 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 16,94 X 6,20 + 26,60 X 3,70 + 4,77 x 2,20 = 213,95 m?

SINAPI  |BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m2 213,95
14.3 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 Entrada: 8,39 + 14,85 = 23,24 m?

SINAPI m2 23,24

SUB TOTAL

15.0 MURO DE ARRIMO
15.1 200124  |Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp.

IOPES 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, incl.

pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia m 87,03 | Laterais e fundos: 35,04 x 2 + 16,95 = 87,03

15.2 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM,

SINAPI  [ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 103,98 | 35,04 x 2 + 16,95 x 2 = 103,98
15.3 200130 [Gradil H = 1.90m padrdo SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para

IOPES [fixagéo sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. m2 11,47 | 5,64 + 5,83 = 11,47 m?
15.4 071104 |Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

IOPES m2 2,70 | 1,50x1,8=2,70 m?
15.5 071106 |Portao de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento

IOPES m2 5,40 [ 3,00 x 1,80 =5,40 m?




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

OBRA: |REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL:| LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
MEMORIAL DE CALCULO
IOPES - REF MARGO 2018
ITEM CODIGO ESPECIFICAGAO BDI: 30,9% / LEIS SOCIAIS: 89,54%
UNID. | QUANT. CALcuLo
16.0 LIMPEZA FINAL
16.1 200401 |Limpeza geral da obra (edificagdo) m2 209,00 | 19,00x11,00= 209,00 m?
SUB TOTAL
17.0 ADMINISTRAGAO DIRETA
17.1 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI h 10,00 | 10h
17.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 50,00 | 50h
GERALDO BRUNORO ESTEVES ELIESER RABELLO

CREA ES 033738/D PREFEITO MUNICIPAL



VOLUME DE ESCAVAGAO

LADOA |LADOB |PROFUNDIDADE |VOL (m?)

S1 0,75 0,90 1,50 1,01
S2 0,75 0,90 1,50 1,01
S3 0,90 1,05 1,50 1,42
S4 1,00 1,15 1,50 1,73
S5 0,75 0,90 1,50 1,01
S6 1,00 1,15 1,50 1,73
S7 0,75 0,90 1,50 1,01
S8 0,90 1,05 1,50 1,42
TOTAL VOLUME ESCAVAGAO: 10,34

VOLUME DE REATERRO

LADOA |LADO B |PROFUNDIDADE |VOL (m?)

S1 0,75 0,90 1,50 1,01
S2 0,75 0,90 1,50 1,01
S3 0,90 1,05 1,50 1,42
S4 1,00 1,15 1,50 1,73
S5 0,75 0,90 1,50 1,01
S6 1,00 1,15 1,50 1,73
S7 0,75 0,90 1,50 1,01
S8 0,90 1,05 1,50 1,42
TOTAL VOLUME ESCAVAGAO: 10,34
VOLUME DE CONCRETO DAS SAPATAS 2,24
VOLUME DE REATERRO 8,10

VOLUME DE CONCRETO MAGRO
LADOA |LADO B |PROFUNDIDADE |vol (M?3)

S1 0,75 0,90 0,05 0,03
S2 0,75 0,90 0,05 0,03
S3 0,90 1,05 0,05 0,05
S4 1,00 1,15 0,05 0,06
S5 0,75 0,90 0,05 0,03
S6 1,00 1,15 0,05 0,06
S7 0,75 0,90 0,05 0,03
S8 0,90 1,05 0,05 0,05

TOTAL VOLUME CONCRETO MAGRO:

0,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL: LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
5 VALOR DAS o P o e - o ora
ITEM ESPECIFICAGCAO OBRAS E % FiSICA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
12.213,18 12.213,18
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,61%
100%
9.290,03 9.290,03
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,75%
100%
1.796,79 1.078,07 718,72
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA E DEMOLICOES 0,53%
60% 40%
35.098,30 17.549,15 17.549,15
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (AREA A SER A(10,38%
50% 50%
10.693,30 5.346,65 5.346,65
5 ALVENARIA DE VEDAGAO (AREA A SER ACRESCIDA) |[3,16%
50% 50%
22.307,32 13.384,39 8.922,93
6 PISO (AREA A SER ACRESCIDA) 6,59%
60% 40%
13.136,29 6.568,15 6.568,15
7 ESQUADRIAS 3,88%
50% 50%
6.407,73 1.601,93 3.203,87 1.601,93
8 VERGAS E CONTRAVERGAS 1,89%
25% 50% 25%
34.739,65 17.369,83 17.369,83
9 COBERTURA 10,27%
50% 50%
11.180,56 5.590,28 5.590,28
10 REVESTIMENTOS 3,30%
50% 50%
_ i 29.256,70 7.314,18 7.314,18 14.628,35
11 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS 8,65%
25% 25% 50%
308,44 92,53 92,53 123,38
12 INSTALAGOES ELETRICAS 0,09%
30% 30% 40%
5.500,78 1.650,23 3.850,55
13 PINTURA 1,63%

30%

70%
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: [REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL: | LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
" VALOR DAS o e o e o e -
ITEM ESPECIFICAGAO OBRAS E % FISICA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
14.857.05 3.714,26 T1142,79
14 [CALGADA INTERNA E EXTERNA 4,39%
25.00% 75.00%
125.486,91 125.486,01
15 |MUROS 37.09%
100,00%
2.717,00 679.25 679.25 679.25 679,25
16 [LIMPEZA FINAL 0.80%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
3.304,00 826,00 826,00 826,00 826,00
16 |ADMINISTRAGAO DIRETA 0.98%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
TOTAL SIMPLES 338.294,03 41.728,22 72.123,14 63.509,30 160.933,38
TOTAL ACUMULADO 41.728,22 113.851,35 177.360,66 338.294,03
% SIMPLES 100,00% 12,33% 21,32% 18,77% 47,57%
% ACUMULADO 12,33% 33,65% 52,43% 100,00%

Vargem Alta / ES, 07 de Julho de 2022

GERALDO BRUNORO ESTEVES

CREA ES 033738 /D

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL: LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA -ES
5 VALOR DAS o P o e - o ora
ITEM ESPECIFICAGCAO OBRAS E % FiSICA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
12.213,18 12.213,18
1 SERVICOS PRELIMINARES 3,61%
100%
9.290,03 9.290,03
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 2,75%
100%
1.796,79 1.078,07 718,72
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA E DEMOLICOES 0,53%
60% 40%
35.098,30 17.549,15 17.549,15
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (AREA A SER A(10,38%
50% 50%
10.693,30 5.346,65 5.346,65
5 ALVENARIA DE VEDAGAO (AREA A SER ACRESCIDA) |[3,16%
50% 50%
22.307,32 13.384,39 8.922,93
6 PISO (AREA A SER ACRESCIDA) 6,59%
60% 40%
13.136,29 6.568,15 6.568,15
7 ESQUADRIAS 3,88%
50% 50%
6.407,73 1.601,93 3.203,87 1.601,93
8 VERGAS E CONTRAVERGAS 1,89%
25% 50% 25%
34.739,65 17.369,83 17.369,83
9 COBERTURA 10,27%
50% 50%
11.180,56 5.590,28 5.590,28
10 REVESTIMENTOS 3,30%
50% 50%
_ i 29.256,70 7.314,18 7.314,18 14.628,35
11 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS 8,65%
25% 25% 50%
308,44 92,53 92,53 123,38
12 INSTALAGOES ELETRICAS 0,09%
30% 30% 40%
5.500,78 1.650,23 3.850,55
13 PINTURA 1,63%

30%

70%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: [REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA
LOCAL: | LOCALIDADE DE VILA MARIA - VARGEM ALTA - ES
" VALOR DAS o e o e o e -
ITEM ESPECIFICAGAO OBRAS E % FISICA 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
14.857.05 3.714,26 T1142,79
14 [CALGADA INTERNA E EXTERNA 4,39%
25.00% 75.00%
125.486,91 125.486,01
15 |MUROS 37.09%
100,00%
2.717,00 679.25 679.25 679.25 679,25
16 [LIMPEZA FINAL 0.80%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
3.304,00 826,00 826,00 826,00 826,00
16 |ADMINISTRAGAO DIRETA 0.98%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
TOTAL SIMPLES 338.294,03 41.728,22 72.123,14 63.509,30 160.933,38
TOTAL ACUMULADO 41.728,22 113.851,35 177.360,66 338.294,03
% SIMPLES 100,00% 12,33% 21,32% 18,77% 47,57%
% ACUMULADO 12,33% 33,65% 52,43% 100,00%

Vargem Alta / ES, 07 de Julho de 2022

GERALDO BRUNORO ESTEVES

CREA ES 033738 /D

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal




PROCESSO N° 3302/2022
PREFEITURA MUNICIPA,L_ DE VARGEM ALTA TOMADA DE PRECOS
A Estado do ESpIrItO Santo N° 003/2022-FMS
Geréncia de Licitacao e Contratos
Comissao Permanente de Licitagao Fl:
Rub:

ANEXO I

CARTA CREDENCIAL

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

ASSUNTO: Credencial de Representacao para a Tomada de Pregos n° xxx/xxx

O(s) abaixo  assinado(s), na qualidade de responsavel(is) legal(is) pela Empresa
...................................................................................... vem pela presente, informar a essa Comisséo
Permanente de Licitac8o, QUE 0 (8) SF.(8) -..ueviiiiiiiiiiiiei e , portador carteira(s)
de identidade n° ........................ € pessoa designada para acompanhar a TOMADA DE PRECOS em
epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar os

atos que forem precisos para o fiel cumprimento do presente credenciamento.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espirito Santo - CEP 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900
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ANEXO il
MODELO DE DECLARAGAO DE REPONSABILIDADE TECNICA

(opcional)
A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Ref.: Tomada de Pregos n® xxx/xxxx
A Empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).
, portador da Cédula de Identidade n° , € do CPF n°

informa que o(s) Engenheiro(s) abaixo relacionado (s) e apresentado(s) no(s)
Atestado(s) de Qualificagdo Técnica da Fase de Habilitacdo da Tomada de Pregos N°® xxx/xxx, sera(do) o(s)
Responsavel(eis) Técnico(s) pelos servigos objetos da presente licitagao:

Nome do profissional:
Numero do registro:

Titulo (s):
A PAGINA DE
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA :
o
N® DA CAT (CONFORME EDITAL) COM%';SI‘_’SQAO

Utilizar para quantos profissionais forem necessarios

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: Tomada de Pregos n°® xxx/xxx

Aempresa ......cccceeeeiiiiiiiiii, ,inscritano CNPJ N ... , DECLARA, em atendimento ao
previsto no edital da Tomada de Pregos N° ......... , que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como
microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do art.
3° da Lei Complementar n°® 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4° do art. citado, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/06 e
alteragdes.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espirito Santo - CEP 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900



JARGEM ALTA PROCESSO N° 3302/2022
ﬁ PREFEITURA MchIjCIPA,L_ DE VARGEM ALTA TOMADA DE PRECOS
A ESta o 0 ESpl[ltO Santo N° 003/2022-FMS
Geréncia de Licitagao e Contratos
Comissao Permanente de Licitagao Fl:
Rub:

ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: Tomada de Pregos n°® xxx/xxxx

A BMPreSa .oooiiiiiiiii e , estabelecida & .......cccooiiiiiiiiii, (ENDERECO
COMPLETO) ............. , devidamente inscrita no CNPJ sobon.® ....cccooeiveiiiiiceieeiieiinnn. , DECLARA:

- Que ndo possui sécio, administrador, gerente ou funcionario que seja servidor da Prefeitura
Municipal de Vargem Alta/ES. Declara, ainda, ter pleno conhecimento do impedimento em participar de
licitagdes, no ambito do Municipio de Vargem alta/ES, quando existir vinculo entre o sécio, administrador,
gerente ou funcionario que seja servidor publico municipal, ainda que este vinculo seja de natureza técnica,

comercial, econdmica, financeira ou trabalhista;

- Que inexiste qualquer fato superveniente que impega sua participagéo na licitagdo, bem como
aceita, incondicionalmente, as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

- Que inexistem os impedimentos previstos no Artigo 9° da Lei 8.666/93;

- Que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto Federal n° 4.358/02 e para os fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 9.854/99;

- Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,

respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI;

- Que tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, dos locais e de todas as
condicdes gerais e peculiares dos servigos a serem executados, nao podendo invocar nenhum
desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua proposta e do perfeito cumprimento do

contrato;

- Que dispde de equipamentos, utensilios e pessoal para a execugéo do objeto.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espirito Santo - CEP 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900
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ANEXO Vi
MODELO DE DECLARAGAO DE SUBCONTRATAGAO

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: Tomada de Pregos n°® xxx/xxx

A empresa......cocceeviiiee e , inscrita no CNPJ N © .. DECLARA para os devidos
fins que concorda em subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado para empreendedor individual,
microempresas e empresa de pequeno porte abaixo qualificados, conforme disposto no inciso Il do Art. 48 da
Lei Complementar N° 123/2006 e alteragdes.

- Indicar e qualificar as empresas a serem contratadas, com a descricdo dos bens e/ou servigos a serem fornecidos e
respectivos valores.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espirito Santo - CEP 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900
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ANEXO Vii
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: Tomada de Pregos n® xxx/xxx

Pela presente, a empresa .........cccccee..... , inscrita no CNPJ N° .................. apresenta e submete a essa
Comissdo Permanente de Licitacdo proposta comercial relativa a .........cccccovieeiiiiiiiiiiiceee e
(objeto da licitagdo), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham ser

verificados na sua preparagao.

O preco, a ser considerado para fins de julgamento e formalizagdo de Contrato, referido a data da abertura

dos Documentos de proposta, € de: RS ..........cccveienee (ceree e ).

A validade desta Proposta € de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentagdo dos Documentos de

Habilitagdo e Proposta.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
Rua Zildio Moschen, 22 - Vargem Alta - Espirito Santo - CEP 29295-000 Telefone: (28) 3528-1900
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ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGAO QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE

A
Comissao Permanente de Licitagao
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Ref.: Tomada de Pregos n°® xxx/xxx

Senhor Presidente,

Pela presente, encaminhamos a apreciagdo dessa CPL, a Proposta de Preco relativa a nossa participagdo na
Tomada de Pregos acima identificado, e, na oportunidade, DECLARAMOS que assumimos inteira
responsabilidade por qualquer erro ou omissdo que por ventura venha a ser detectado na preparagao da
mesma, DECLARANDO ainda, que no prego estdo comprometidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da prestagao do servigo objeto desta licitagao, inclusive todos os tributos incidentes

sobre os mesmos.

Atenciosamente,

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:

CNPJ 31.723.570/0001-33
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE

PROPOSTA
Eu, , RG n° emitido pelo e CPF n°
, como representante devidamente constituido da empresa
, CNPJ , para fins do disposto no item
do Edital / , declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro,

que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa o seu conteudo néo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato na Tomada de Pregos n® __ / , por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato na Tomada de Pregos n° / , por qualquer meio
ou por qualquer pessoa.

c) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato na Tomada de Pregos n° / quanto a participar ou nao
da referida licitagao;

d) Que o conteludo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato na Tomada de Precgos
n° / antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) Que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido por qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Vargem
Alta/ES, antes da abertura oficial das propostas, e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Local de Data

Nome do representante legal:
CPF:
RG:
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ANEXO X

MINUTA CONTRATUAL

ID: 2022.071E0500001.01.0003

Contrato que entre si celebram o Municipio de Vargem Alta e a
1=100] 0] (T (SRR , para o fim expresso nas
clausulas que o integram.

O MUNICIiPIO DE VARGEM ALTA, Espirito Santo, pessoa juridica de direito publico, com sede na Rua Zildio Moschen,
22, Centro, Vargem Alta/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o n°® 31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador do CPF-MF n°® 756.501.937-20 e RG n° 366.631/ES, por intermédio do Fundo
Municipal de Saude, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Saude Sr. Jhonata Silva Scaramussa,
portador do CPF/MF n° 121.421.987-08 e RG n°. 2.204.717-ES doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado,

E I 00] o] (=T - , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° ...........cc.c........ , com
sede Na ..o , por seu representante legal, Sr. ........ccccceerennen. , brasileiro, estado civil, .....................
inscrito no CPF/MF sob n°® ..........cc.oo...... e Cédula de Identidade n° ..................... , residente e Domiciliado na Rua

........................................... , doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato para a
EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA, NO
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, conforme Planilha e Projetos em anexos e Proposta apresentada pela CONTRATADA
datada de /__ |, sob oregime de empreitada por prego unitario, nos termos do procedimento licitatério — Tomada
de Pregos N° 003/2022 FMS — Processo 3302/2022, tudo de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes
posteriores, que se regera mediante as Clausulas e condi¢gbes que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui o objeto deste instrumento a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUC AO DE
OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA MARIA, NO MUNICIPIO DE

VARGEM ALTA, conforme memorial descritivo, planilha e projetos em anexos, Proposta apresentada pela
CONTRATADA datadade __/ /e demais documentos técnicos que fazem parte integrante da Tomada de Pregos
N° 003/2022-FMS.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. — O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura.

2.2 - O prazo para execugdo da obra é de até 04 (quatro) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo,
podendo ser prorrogado, de acordo com a lei.

2.3 - O inicio da obra dar-se-a em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Servigo, apos
homologagéo do certame e assinatura do contrato.

2.4 - A prorrogacgao dos prazos de execugado e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente adequacgéo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragcdo do
ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA - PREGOS, CONDIGOES DE PAGAMENTO

3.1 - Pela execucao da obra prevista na Clausula Primeira, o Contratante pagard a Contratada o prego de R
, conforme proposta de precos.

3.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

3.3 - Serdo elaboradas pela Contratada, medi¢des dos servigos executados, aplicando-se os pregos unitarios planilhados
as quantidades medidas, que seréo aprovadas e liberadas pela fiscalizagdo da Contratante.

3.4 - Os pagamentos serdo efetuados conforme as medigbes dos servigos atestados e aprovados pela fiscalizagdo da
Contratante e ainda mediante fatura, até o 10° (décimo) dia do més subsequente a apresentagdo desta, mediante
apresentacao do documento fiscal habil.

§1° Esse prazo podera ser estendido caso o recurso para pagamento seja proveniente de convénios, contratos de
repasse ou congénere, sendo que nestes casos 0s pagamentos ficam condicionados a liberagdo de recursos pelos
6rgéos concedentes.
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§2° Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

3.5 - A CONTRATADA, por ocasido do pagamento, devera apresentar as documentacdes descritas abaixo:
3.5.1 — Para a primeira medigéo:

a) Certiddo Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicilio da empresa) e Municipal
(sede ou domicilio da empresa);

b) Certiddo Negativa de Débitos com o FGTS;

c) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) de execucéo;

e) Cadastro Especifico do INSS — CEIl da obra.

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugéo dos servigos;

g) SEFIP/GFIP com indicacdo especifica da folha de pagamento dos servigos, referentes ao més anterior a
execugao dos servigos;

h) Folha de pagamento referente ao més anterior a execugao dos servigos.
3.5.2 - Para as demais medicgdes:
a) Certiddo Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa);
b) Certidao Negativa de Débitos com o FGTS;
c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao més anterior a execugéo dos servigos;
e) SEFIP/GFIP com indicacdo especifica da folha de pagamento dos servigos, referentes ao més anterior a
execugao dos servigos;
f) Folha de pagamento referente ao més anterior a execugéo dos servigos.

3.5.3 - Para a ultima medigao, além da documentagéo exigida no item 3.6.2, apresentar o Termo de Recebimento
Provisoério da obra, emitido pelo fiscal da obra.
3.6 — Todas as certiddes indicadas nos itens 3.6.1 e 3.6.2 acima deverdo estar vdlidas e vigentes quando de sua
apresentacao para pagamento das medigdes.
3.7 - O pagamento somente serd efetuado apds o ateste, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual.

CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA
4.1 — As despesas do referido contrato correrdo a conta da seguinte dotagao orgamentaria:
4.1.1 - Orgédo: Secretaria Municipal de Satde, Programa: 080100.1030200141.042 — Construcdo, ampliagdo e

reformas de unidades de salde, Elemento de Despesa: 44905100000, Fonte de Recurso: 12150000000, Ficha:
0000062

CLAUSULA QUINTA - EQUIPAMENTOS E MAO-DE-OBRA

5.1 - Para a realizagédo dos servigos estabelecidos neste Contrato, a Contratada devera utilizar pessoal préprio, mao de
obra especializada, ferramentas préprias e adequadas, dentro dos padrdes de seguranga, sempre com O
acompanhamento de engenheiro responsavel.

CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E OBRIGAGOES
6.1 — S&o obrigagbes da CONTRATANTE:

6.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.1.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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6.1.4 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.1.5 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
6.1.6 - Publicar o presente Contrato, em resumo, no Orgéo do Oficial do Municipio ou outros 6rgdos da imprensa
oficial, na forma do Art. 61, paragrafo Unico da lei 8.666/93.

6.1.7 - Mediante processo devidamente instruido, o Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos
em até 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do Contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de
alteragdes do projeto, inclusdo ou excluséo de servigos.

6.2 — Sao obrigagdes da CONTRATADA:

6.2.1 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execugéo do presente Contrato, sendo que a inadimpléncia
de tais obrigagdes, ndo transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar objeto
do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessarias para a
seguranca de seus empregados e de terceiros;

6.2.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados;
6.2.3 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

6.2.4 - Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito pela Contratante para
representa-la na execug¢ao do Contrato;

6.2.5 — Entregar a obra em perfeitas condigbes de utilizagdo, sendo que todo o entulho e restos de materiais
provenientes da obra deverao ser retirados pela Contratada;

6.2.6 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.2.7 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.2.8 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor;

6.2.9 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual - EPI;

6.2.10 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgéo
para a execugao das atividades contratadas;

6.2.11 - Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade a Contratante.

CLAUSULA SETIMA — SUCONTRATAGAO

7.1 - A CONTRATADA, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera
subcontratar parte da obra, até o limite maximo de 30%, inclusive a microempresas ou empresas de pequeno porte.

7.2 - E vedada a subcontratagcdo com proponente que tenha participado do mesmo certame no qual a Contratada tenha
sido considerada vencedora e dos servigos de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto desta licitagdo. As
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo deverdo ser executadas diretamente pela
Contratada, com o profissional detentor da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que sera disponibilizado para integrar a
equipe contratada.

7.3 - Para fins de subcontratagdo, a CONTRATADA devera:

7.3.1 - Fornecer o nome da(s) empresa(s) subcontratada(s) e o curriculo técnico para ciéncia e possivel
autorizagéo por parte da fiscalizagdo antes do inicio da contratagao;

7.3.2 - A(s) empresa(s) subcontratada(s) devera (do) apresentar para fiscalizagdo, todos os documentos de
habilitagdo requisitados na licitagdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade fiscal, qualificacdo
técnica, qualificacdo econdmico-financeira e o cumprimento do disposto nos incisos XXXIIl do art. 7° da
Constituigao Federal.

7.4 - A subcontratacédo de partes do objeto da presente licitagdo néo libera o Contratado de quaisquer responsabilidades
legais e contratuais. O Contratado responde perante a Administragdo pela parte que subcontratou.

7.5 - Nao se aplica o disposto nesta clausula quando o licitante for:
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7.5.1 - Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;

7.5.2 - Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o
disposto no art. 33 da Lei n. 8.666/93;

7.5.3 - Consoércio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte com participagao igual
ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO

8.1 - Fica designado (a) o (a) servidor (a) Olga Natani Pin Fassarella — Mat. 007138 para a fiscalizacdo do contrato
a ser firmado com a empresa vencedora, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

8.2 - Fica designado Geraldo Brunoro Esteves (CREA-ES 033738/D), conforme obrigacdes atribuidas pelo
Contrato N° 150/2017, para atuar como fiscal técnico do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, nos
termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

8.3 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.4 - O fiscal administrativo deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666,
de 1993.

8.5 - A fiscalizagdo administrativa da execugao abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.5.1 - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigagbes pactuadas, especialmente o atendimento as
especificagdes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde
o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos criticos encontrados, inclusive com a producao de
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possivel procedimento
de sanc¢ao contratual;

8.5.2 - Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigagdo, a escassez de
material cuja falta esteja dificultando a execugéo dos servicos;

8.5.3 - Recusar os servigos executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou
corregoes;

8.5.4 - Receber, provisodria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo
circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o art. 73 da Lei n.° 8.666, de 1993, recusando,
de logo, objetos que ndo correspondam ao contratado;

8.5.5 - Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
8.5.6 - Encaminhar a documentacéo a unidade correspondente para pagamento;

8.5.7 - Zelar para que o contratado registre as ocorréncias referidas do contrato, no Diario de Obra, com vista a
compor o processo e servir como documento para dirimir dividas e embasar informagdes acerca de eventuais
reivindicagbes futuras.

8.6 — A fiscalizagao técnica da execugao abrange as seguintes rotinas:
8.6.1 - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execugado dos servigos e obras contratadas;

8.6.2 - Indicar as eventuais glosas das faturas;
8.6.3 - Conferir o adequado cumprimento das exigéncias das garantias contratuais;

8.6.4 - Informar a area responsavel pelo controle de contratos o eventual descumprimento dos compromissos
pactuados, que podera ensejar a aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA NONA - GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1 - O Contratado, apés a entrega da obra, dara seis meses de garantia e assisténcia técnica gratuita para os servigos
objeto deste Contrato, contra defeitos, erros e/ou vicios de construgdo ou instalagéo, salvo por uso indevido de utilizacédo
das instalagoes.

CLAUSULA DECIMA - REGIME DE EXECUGAO E DAS ALTERAGOES

10.1 - Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2 - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

10.3 - O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de empreitada por pre¢o unitario.
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10.4 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacgdo de todos os projetos
anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste.

10.5 - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao podera ser reduzida em
favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, exceto para a preservagéo
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Federal N°
7.983, de 08 de abril de 2013, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda
colocada na licitagéo, conforme preceitua o Art. 14, paragrafo unico do mesmo normativo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - VEDAGOES
11.1 - E vedado & CONTRATADA:
11.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

11.1.2 - Interromper a execugdo dos servigos/atividades sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO E INADIMPLENCIA CONTRATUAL

12.1 - O Contratante podera declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada, independentemente de
interpelacgédo judicial, nos seguintes casos:

12.1.1- Paralisagdo e/ou abandono da obra por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, sem que haja uma causa
devidamente justificada.

12.1.2 - Concordata, faléncia ou dissolugado da empresa.
12.1.3 - Nao conclusdo dos servigos dentro dos prazos determinados, sem a ocorréncia de motivo justificado.
12.1.4 - Transferéncia do objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

12.1.5 - As demais sang¢des em caso de inadimpléncia e rescisdo contratual, sdo aquelas definidas nos artigos 77
a 80 da Lei N° 8.666/93 e alteragbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — PENALIDADES

13.1 - A contratada ficara sujeita as penalidades previstas nos artigos 81 e 86 a 88, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei
8.883/94, e aplicara, a exclusivo critério da Administragao, quantificados os danos ao municipio, multa conforme descrito
nos subitens seguintes, resguardado o contraditério e a ampla defesa.

13.1.1 Por atraso para o inicio dos servigos, multa de 1% (um por cento) do valor contratual.

13.1.2 Pela falta de equipamentos necessarios a execucgdo dos trabalhos, multa de até 1% (um por cento) do valor
contratual, por ocorréncia.

13.1.3 Por ndo cumprimento total do contrato, multa de até 20,0% (vinte por cento) do valor contratual.

13.2 - Os valores das multas serdo sempre atualizados até o més da aplicagdo das mesmas utilizando IPCA-E como
indice das penalidades previstas.

13.3 - As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas dos pagamentos
efetuados.

13.4 - Nao havendo pagamento a fazer a Contratada, serdo as multas e outros débitos descontados na garantia prestada
para a execugado do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para o devido pagamento, a divida restante
sera inscrita na Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras
licitagdes promovidas pela Prefeitura enquanto ndo quitada a divida.

13.5 - Em caso de revisao unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipéteses previstas nos incisos | a Xl, artigo
78, da lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/93, podera a contratada em beneficio da Prefeitura Municipal de Vargem
Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamagéo ou qualquer indenizagcdo e sem prejuizo das demais penalidades,
inclusive as multas previstas neste edital.

13.6 - A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-se as
penalidades estabelecidas para o ndo cumprimento do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 - Apds a conclusdo de todos os servigos, verificar-se-a o recebimento provisério da obra, mediante Termo assinado
pelas partes. O Termo definitivo sera assinado 30 (trinta) dias apds o recebimento provisério, se os servicos contratados
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ndo apresentarem defeitos ou imperfeigdes, ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, assim, considerados como
executados e concluidos dentro das especificagbes e condi¢gdes contratuais.

14.2 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem
ético profissional pela perfeita execugdo do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos.

14.3 - Na hipétese de nado terem sido lavrados os Termos de recebimento provisério e definitivo da obra, nos prazos
reputar-se-ao como realizados os servigos, desde que comunicados a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a seu
término.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

15.1 - Fica eleito pelas partes, o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir qualquer duvida oriunda do presente
Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em trés vias de igual teor na presenga das
testemunhas abaixo assinadas.

Vargem Alta/ES, xx de xxxxxxxxxxx de 2022.

ELIESER RABELLO
Prefeito Municipal
Contratante

JHONATA SILVA SCARAMUSSA
Secretério Municipal de Saude
Contratante

XXX XXXXXX
Contratada
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