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PROCESSO 4508/2023 

CONCORRÊNCIA Nº 010/2023 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO 
DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE, NO DISTRITO 
DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM 
RECURSOS DO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017) 
 

 

 

 

 

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Plataforma Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br 

DATA DE INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/09/2023 às 13:00 

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ IMPUGNAÇÃO: 19/10/2023 

DATA FINAL DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 24/10/2023 às 12:30 

ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA DISPUTA: 24/10/2023 às 13:00 

MODO DE DISPUTA: Aberto 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

Telefone: (28) 99968-8191 

E-mail: cpl.vargemalta@gmail.com 

Editais e demais informações complementares também disponíveis na página do município – www.vargemalta.es.gov.br 
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O Município de Vargem Alta - ES, torna público, através de seu Agente de Contratação, nomeado pela Portaria Nº 
052/2023, com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Lei Complementar 123/2006 e suas alterações Lei 
Municipal Nº 701/07 e demais normas legais e regulamentares sobre a matéria objeto desta licitação e, de acordo com o 
disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, 
independentemente de transcrição, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, a se processar de forma eletrônica, do tipo menor preço, tendo como finalidade a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE TALUDE E 
RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE, NO DISTRITO DE PROSPERIDADE, 
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017). 

 

Este edital encontra-se disponível no site: www.vargemalta.es.gov.br, bem como na página do provedor 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB 
PROSPERIDADE, NO DISTRITO DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO 
FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017). 

1.2 O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes e encontram-se detalhados no 
Projeto Básico, que é parte integrante deste Edital. 

 

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO 

2.1 Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

2.2 O critério de julgamento será por MENOR PREÇO. 

2.3 O modo de disputa será ABERTO. 

 

3 – DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS E VALOR DOS SERVIÇOS 

3.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes da presente Concorrência correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 

- Órgão: 090 - Secretaria Municipal de Educação 

- Programa: 090100.1236500501.054 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento de unidades do Ensino 
Fundamental 

- Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e instalações 

- Fonte de Recurso: 15990000 

- Ficha: 00197 

3.2 O valor máximo atribuído à obra é de R$ 5.927.775,35 (cinco milhões novecentos e vinte e sete mil setecentos e 
setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme planilha constante do Anexo I. 

 

4 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1 A impugnação ao Edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
abertura das propostas, conforme dispõe art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante documento formalizado e 
apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no endereço eletrônico do provedor 
indicado neste edital, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

4.1.1 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal, subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou não motivadas. 

4.1.2 Não serão conhecidas as impugnações efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no item 5.1 deste 
edital. 

4.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial, no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame e vinculará os participantes e a administração. 

4.3 As impugnações não possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratação atribuir-lhes tal efeito, em 
caráter excepcional, mediante justificativa nos autos. 

4.4 Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
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4.5 O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatório será encaminhado ao Agente de Contratação, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, os interessados poderão formular consultas em 
campo próprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo Portal no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.6 O Agente de Contratação poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e 
orçamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados. 

4.7 Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das 
publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma 
automática pelo sistema provedor. 

 

5 - DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRÔNICO 

5.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

5.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha 
pessoal, obtidas junto ao Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverão informar-se a 
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica. 

5.3 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao agente de contratação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Podem participar desta Concorrência os interessados desde que atendam as especificações contidas neste edital; 

6.2 Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2 que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021; 

6.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

6.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

6.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja 
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou 
contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, 
inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 
2010). 

6.4 A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 

6.5 Conforme preceitua o art. 174 da Lei nº 14.133/2021, a participação dos licitantes será vinculada a contabilização de 
todos os prazos a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a 
publicação do edital até a homologação do resultado. 

6.6 Será assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, direito de preferência aos 
licitantes que invocarem a condição de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

7 - DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
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7.1 Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, cujas atribuições estão definidas na IN SCL 002/2023, 
aprovada pelo Decreto Municipal nº 4909, de 14 de março de 2023, que atuará mediante a inserção e monitoramento de 
dados gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

7.1.2 Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e   na documentação relativa ao 
certame. 

7.2 A operacionalidade do Sistema se fará por meio do Portal: http://www.portaldecompraspublicas.com.br,  junto ao qual 
as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para 
sua correta utilização. 

7.2.1 O Portal de Compras Públicas se destina a realização de todo procedimento licitatório desde a publicação do 
edital até a homologação do resultado, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

7.2.1.1. A fase externa da concorrência, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados 
por meio da publicação do aviso do edital no Portal de Compra Públicas, nos veículos oficias e no sítio oficial 
do município. 

7.2.1.2 Todos os prazos serão contados a partir das publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.3 A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado junto ao http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da 
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

7.4 O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 

7.5 Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida 
pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

7.6 Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

7.7 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa 
e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Agente 
de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.8 Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão 
superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame 
Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, 
inclusive com nova publicação do aviso. 

7.9 No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua 
conexão ao sistema eletrônico. 

7.10 A abertura da sessão pública deste certame Eletrônico, conduzida pelo Agente de Contratação, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

7.11 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de 
contato, como meio telefônico ou e-mail. 

7.12 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.13 Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 

7.14 A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com 
acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 

 

8 - DO ENVIO DA PROPOSTA 

8.1 A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do 
Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total de menor preço. 

8.2 Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor de seu preço na 
Moeda (unidade monetária) Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico – http://www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase 
de recebimento de propostas. A planilha orçamentária deve ser preenchida de acordo como o modelo contido no Anexo I, 
assinada pelo responsável técnico, devidamente identificado. 

8.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das propostas 
de preços. 
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8.2.2 Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 
especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.2.3 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha 
poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratação, desde que não haja majoração 
do preço proposto. 

8.3 No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico em campo específico: 

8.3.1 que no preço apresentado, referente ao mês da entrega dos envelopes, estarão comprometidas todas as 
despesas, que direta ou indiretamente, decorram da prestação do serviço objeto desta licitação, inclusive todos os 
tributos incidentes sobre os mesmos, conforme modelo constante do Anexo VI; 

8.3.2 que a proposta foi elaborada de maneira independente pela empresa, conforme modelo constante do Anexo 
VII. 

8.4 Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade 
ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e 
seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no 
presente Edital. 

8.5 Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

8.6 Ao cadastrar sua proposta no sítio do http://www.portaldecompraspublicas.com.br, o Licitante deverá fazer a 
descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento, deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do 
objeto ofertado” do Portal de Compras Públicas. Não serão aceitas descrições da proposta do tipo “conforme 
edital”. 

8.7 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 

8.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.9 O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.10 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada 
como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão 
pública. 

8.11 A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do contrato. 

8.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Os licitantes devem 
respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando 
participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

8.13 Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

8.14 As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

9 - DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

9.1 A partir do horário previsto no quadro resumo, o Agente de Contratação da Comissão de Contratação realizará a 
abertura e posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados. 

9.2 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

9.3 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado, em tempo real, por todos 
os participantes. 

9.4 É defeso ao Agente de Contratação proceder à desclassificação de propostas, antes do início da fase competitiva, 
apresentadas em valor superior ao preço referencial. 

9.5 Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor 
preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e percentual 
consignados no registro de cada lance. 

9.6 Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de menor preço registrado, 
mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

9.7 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, 
observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

9.8 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
Estado do Espírito Santo 

Gerência de Licitação e Contratos 
 

PROCESSO Nº 4508/2023 

CONCORRÊNCIA 
Nº 010/2023 

 
Fl: _____________ 
 
Rub: ______________ 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ 31.723.570/0001-33 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta – ES       CEP 29295-000 Telefone: (28) 99968-8191 

9.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se a Licitante desistente às 
sanções previstas neste Edital. 

9.10 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratação, segundo a ordem de 
classificação provisória obtida. 

9.11 Será adotado, para o envio de lances na concorrência eletrônico, o seguinte MODO DE DISPUTA ABERTO, onde 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no 
quadro resumo. 

9.11.1 A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após o decurso deste tempo, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período 
de duração da sessão pública, após a fase inicial de 10 (dez) minutos. 

9.11.2 A prorrogação automática de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá, 
sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse período, inclusive quando se tratar de lances 
intermediários. 

9.11.3 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente, sem 
necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratação e pelo sistema, de forma a garantir a concorrência entre 
os licitantes. 

9.12 No modo de disputa aberto, haverá intervalo mínimo de diferença de valores, totalizando o montante de R$ 1.000,00 
(hum mil reais), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 

9.13 Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital. 

9.14 Após realizadas as análises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de Contratação realizará a declaração do 
vencedor respectivo via sistema. 

9.15 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos seguintes critérios, nesta ordem: 

I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 

II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações; 

III. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme regulamento; 

IV. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

9.16 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 

I - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração 
Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no 
território do Estado em que este se localize; 

II - Empresas brasileiras; 

III - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

IV - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

9.17 As regras previstas para critérios de desempate neste edital não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais serão adotadas pelo sistema provedor 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em havendo microempresas ou empresas de pequeno porte em condição 
tal. 

9.18 A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à administração pública, por 
meio eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital. 

9.19 Junto à PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA, o licitante vencedor deverá apresentar, sob pena de 
desclassificação: 

9.19.1 Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela 
Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme Anexo I, assinado pelo responsável 
técnico, devidamente identificado; 

9.19.2 Planilha de BDI, conforme Anexo I, assinada pelo responsável técnico, devidamente identificado. 

9.20 Será desclassificada a PROPOSTA que: 

9.20.1 Contenha vícios insanáveis; 

9.20.2 Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 
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9.20.3 Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a 
contratação; 

9.20.4 Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública. 

9.20.4.1 No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme 
disposto no art. 59 §4º da Lei 14.133/2021. 

9.20.4.2 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, 
conforme disposto no art. 59 §5º da Lei 14.133/2021. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

10.1 A documentação de habilitação deverá ser apresentada exclusivamente por meio do sistema eletrônico – 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.  

10.2 A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 01: 

10.2.1 Habilitação Jurídica: 

10.2.1.1 Cédula de Identidade dos sócios da empresa; 

10.2.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 

10.2.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

10.2.1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

10.2.1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

10.2.1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País; 

10.2.1.6.1 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

10.2.1.7 Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em curso. 

10.2.2 Habilitação Fiscal e Trabalhista: 

10.2.2.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

10.2.2.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

10.2.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

10.2.2.4 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

10.2.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela Justiça do Trabalho, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1°. de 
maio de 1943. (Incluído pela Lei n°. 12.440, de 2011). 

10.2.2.6 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

10.2.2.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, 
microempreendedor individual ou equiparado deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

10.2.2.8 Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do 
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

10.2.3 Habilitação Econômico-financeira: 

10.2.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

10.2.3.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a 
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei 
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n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 

10.2.3.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 
(dois) últimos exercícios sociais, exigíveis e na forma da lei; 

10.2.3.2.1 Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes ao 
exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de apresentação dos 
documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Código Civil), mesmo no caso de 
licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissão das peças 
contábeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do 
TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário). 

10.2.3.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

10.2.3.3.1 É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

10.2.3.4 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

10.2.3.5 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas 
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

10.2.3.6 A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que um (>=1,0), e Endividamento Geral (EG), menor ou igual um (<=1,0), 
resultantes da aplicação das fórmulas:  

 

 LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

>=1,0 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

    

SG = 
Ativo Total 

>=1,0 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

    

EG = 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

<=1,0 
Ativo Total 

    

LC = 
Ativo Circulante 

>1,0 
Passivo Circulante 

 

10.2.3.7 Os índices LG, SG, EG e LC deverão ser calculados pelas licitantes e apresentados em formulário 
próprio, com os Cálculos dos Quocientes de Estrutura de Capitais e de Liquidez para execução das obras e 
serviços, que faz parte deste Edital, devendo sofrer verificação pela Comissão, para fins de habilitação; 

10.2.3.8 O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui capital mínimo equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

10.2.3.9 Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, ou seja, R$ 59.277,75 
(cinquenta e nove mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), podendo ser apresentado: 

I - Caução em dinheiro, com apresentação de cópia autenticada do comprovante de recolhimento emitido pela 
instituição bancária em depósito identificado realizado na Conta Corrente 22.596.837, Agência: 0187, 
Banestes; 

II – Caução em título da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

III - Seguro-garantia; ou  

IV - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil. 

10.3 O Agente de Contratação verificará mediante consulta “on line” nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos oficiais, 
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.3.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.3.2 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU – (https://contas.tcu.gov.br); 
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10.3.3 Existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa disponível no Portal do CNJ 
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também em nome de seus sócios 
majoritários, por força do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.4 Habilitação Técnica: 

10.2.4.1 Registro ou inscrição da empresa licitante e do responsável técnico que irá atuar na execução do objeto 
da futura licitação no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme o caso e no que couber, conforme 
as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade, acompanhado de comprovante de quitação; 

10.2.4.2 Comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o TRT – Termo 
de Responsabilidade Técnica, relativo à execução dos serviços idênticos ou similares que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: 

Item 4.1 - Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM 
A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha 
Item 4.4 – Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm 
Item 5.1 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável 
c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 
30% e resina endur 
Item 11.2 - Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro 
galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti 
corrosivo 
Item 2.1.1 - Base em muro de gravidade de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, fornecimento, 
preparo e aplicação 
Item 2.2.1 - Contenção em cortina - com engaste em base de concreto ciclópico 
Item 2.2.2 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 
25.0 mm (1/2 a 1") 
Item 2.2.3 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5%
de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) 

10.2.4.3 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao 
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para 
fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 
prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; o profissional devidamente relacionado na 
certidão de registro e quitação de pessoa jurídica emitida pelo CREA, CAU ou CRT; ou o relacionado em 
declaração que indique a contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, sendo necessária a 
apresentação do vínculo com a empresa no momento da contratação. 

10.2.4.4 No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 
nos termos do artigo 67, §6º, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

10.2.4.5 Comprovação da capacidade técnico-operacional de que o licitante executou serviço/obra de 
características semelhantes ao objeto da licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância e valor 
significativo e os quantitativos mínimos a seguir definidos, mediante a apresentação de no mínimo 1 (um) Atestado 
de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com a 
identificação do declarante e de sua habilitação perante o CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), 
conforme o caso e no que couber. 

Especificação Quant. mínima 
Item 4.1 - Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis 
formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais 
perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha 

3.350,00 Kg 

Item 4.4 – Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, 
espessura de 8 cm 

360,00 m² 

Item 5.1 - Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, 
concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, 
juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e 

269,00 m² 
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resina endur 
Item 11.2 - Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido 
em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", 
inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo 

65,00 m² 

Item 2.1.1 - Base em muro de gravidade de concreto ciclópico com 30% de 
pedra de mão, fornecimento, preparo e aplicação 

4.150 m³ 

Item 2.2.1 - Contenção em cortina - com engaste em base de concreto 
ciclópico 

265,00 m³ 

Item 2.2.2 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-
50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") 

20.000,00 Kg 

Item 2.2.3 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 
taxa p/ concr. bombeavel) 

135,00 m³ 

10.2.4.5.1 A ausência de habilitação do declarante poderá ser suprida pela apresentação da Certidão de 
Acervo Técnico - CAT referente ao Atestado expedida pelo Conselho profissional competente. 

10.2.4.5.2 Para atendimento do quantitativo exigido no item 11.2.4.3, será permitido o somatório de atestados 
de capacidade técnica operacional. 

10.2.4.6 Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu Registro no CREA de outro Estado, deverá apresentar no 
ato da assinatura do CONTRATO o “VISTO” do seu Registro no CREA do Estado do Espírito Santo, de acordo 
com o que preceitua o art. 69 da Lei nº 5.194/1966. 

10.2.5 Outros documentos: 

10.2.5.1 O documento hábil para comprovação da condição de micro ou pequena empresa será a Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a Declaração de enquadramento 
da licitante como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - 
MEI apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, 
bem como suas alterações – Anexo II; 

10.2.5.2 A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser entregue tão-
somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e 
que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado. 

10.2.5.2.1 A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratação poderá realizar 
diligências para verificar a veracidade da declaração. 

10.2.5.3 Declaração conjunta conforme modelo do Anexo III, onde conste: 

- A inexistência de fato superveniente, impeditivo da participação da empresa na presente licitação, bem como 
de que aceita incondicionalmente de todas as condições deste edital; 

- O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

- Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de 
janeiro de 2010 da SLTI do MPOG; 

- Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado; 

- Não possuir sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura 
Municipal de Vargem Alta/ES.  

10.2.5.4 Declaração de concordância em subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado para 
empreendedor individual, microempresas e empresa de pequeno porte, as quais deverão estar indicadas e 
qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e respectivos valores, 
conforme Anexo IV. Essa declaração somente será necessária caso a licitante não se enquadre em uma das 
situações elencadas no item 14.6. 

 

11 - DA LIMITAÇÃO DE REMESSA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS 

11.1 O envio da documentação relativa à PROPOSTA, à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA e à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA estará limitado a 6 MB (seis 
megabytes) por arquivo, em formato PDF, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
Estado do Espírito Santo 

Gerência de Licitação e Contratos 
 

PROCESSO Nº 4508/2023 

CONCORRÊNCIA 
Nº 010/2023 

 
Fl: _____________ 
 
Rub: ______________ 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ 31.723.570/0001-33 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Vargem Alta – ES       CEP 29295-000 Telefone: (28) 99968-8191 

12 - DOS RECURSOS 

12.1 A Licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, no sítio do provedor da licitação 
(http://www.portaldecompraspublicas.com.br), em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021, 
em face de: 

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento; 

b) julgamento das propostas; 

c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 

d) anulação ou revogação da licitação. 

12.1.1 A intenção de recorrer quanto ao disposto nas alíneas “b” e “c” do item 12.1, deverá ser manifestada 
imediatamente no encerramento da sessão pública de recebimento das propostas, sob pena de preclusão, 
sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, a contar do momento 
da manifestação da licitante de sua irresignação, devendo indicar o item do Edital que será objeto do recurso. 

12.1.2 Quanto ao prazo para a interposição dos recursos referente aos dispostos nas alíneas “a” e “d” do item 
12.1, será computado a contar da data de intimação da decisão que se fará por publicação no sítio do 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br para apresentação das razões recursais, sendo concedido para 
tanto o prazo de 03 (três) dias úteis. 

12.2 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, qual seja, 3 (três) dias úteis, e, terá início na 
data da divulgação do ato recorrido no Portal de Compras Públicas no endereço 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em consonância com o preceito no § 4º do art. 165 da Lei 14.133/2021. 

12.3 É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.4 Os recursos deverão ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR, acompanhados 
de documentos que comprovem a habilitação do subscritor para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias e na mesma forma, cujo prazo correrá a 
partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos. 

12.4.1. Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no 
item 12.1 deste edital. 

12.5 Caso o Agente de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade 
Competente para homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do mesmo antes da adjudicação. 

12.5.1 Se o Agente de Contratação não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 
encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 
14.133/2021. 

12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, nos dias úteis no horário de 12:00 às 
17:00. 

12.8 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão baixados do Portal de Compras públicas e 
também serão disponibilizados pelo agente de contratação no seguinte endereço eletrônico: www.vargemalta.es.gov.br. 

12.9 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10 O recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e seus ANEXOS não serão conhecidos, 
inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 
intenção de interpor recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o disposto com como condição para conhecimento 
e apreciação. 

12.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o 
do vencimento. 

12.12 Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no 
âmbito do Município. 

12.13 Conforme preceitua o Art. 174, inc. I da Lei nº 14.133/2021, todos os prazos serão computados a partir das 
publicações no Portal de Compras Públicas, no endereço http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma 
automática pelo sistema provedor. 

 

13 - DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO 

13.1 Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório será encerrado e 
encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
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b) anular o procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 
insanável; 

c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos para a Gerência de Licitação e 
Contratos, para posterior assinatura do contrato. 

13.2 Encerrada a licitação, a Comissão divulgará no site do Município de Vargem Alta os atos de adjudicação do objeto, 
de homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado para a contratação. 

13.3 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades legalmente estabelecidas e multa de 5,00% (cinco por cento) do valor da sua proposta em favor do 
Município. 

13.4 Será facultado à autoridade competente, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

13.5 Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a autoridade poderá 
convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital: 

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 
preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 

II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

 

14 – DA SUBCONTRATAÇÃO DE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE – ART. 9º DA LEI GERAL MUNICIPAL 

14.1 As licitantes deverão subcontratar 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado para os empreendedores 
individuais, as microempresas e empresa de pequeno porte ou equiparado, devendo apresentar declaração de 
concordância, sob pena de desclassificação;  

14.2 Os empreendedores individuais, as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparado a serem 
subcontratados deverão estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e/ou serviços a serem 
fornecidos e respectivos valores; 

14.3 No momento da habilitação, deverá ser apresentada a documentação de regularidade fiscal do empreendedor 
individual, da microempresa e empresa de pequeno porte ou equiparado a ser subcontratada, devendo ser mantida a 
regularidade ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no 
Art. 43, §1º da LC 123/2006, alterada pela LC 155/2016. 

14.4 A empresa contratada compromete-se alternativamente:  

14.4.1 a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão 
ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;  

14.4.2 a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela 
originalmente subcontratada; 

14.4.3 A contratada se responsabiliza pela padronização, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento 
centralizado da subcontratação.  

14.5 O disposto no item 14.2 acima deverá ser comprovado no momento da análise da aceitação das propostas.  

14.6 A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

14.6.1 microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;  

14.6.2 consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o 
disposto no Art. 15 da Lei 14.133/2021;  

14.6.3 consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte com participação igual 
ou superior ao percentual exigido de subcontratação.  

 

15 – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Após a assinatura do contrato e antes da emissão da ordem de serviço, o adjudicado deverá apresentar garantia 
contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas 
neste Edital, podendo ser apresentado: 

I - Caução em dinheiro, com apresentação de cópia autenticada do comprovante de recolhimento emitido pela 
instituição bancária em depósito identificado realizado na Conta Corrente 22.596.837, Agência: 0187, Banestes; 
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II – Caução em título da dívida pública, emitido pela forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; 

III - Seguro-garantia; ou  

IV - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil. 

15.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

15.2.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

15.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

15.2.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

15.2.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 
couber. 

15.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, 
observada a legislação que rege a matéria. 

15.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova 
situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

 

16 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

16.1 Adjudicado o objeto da licitação à vencedora e lavrado o contrato, caberá à Gerência de Licitação e Contratos tomar 
providências para que a empresa vencedora tome conhecimento da convocação para a assinatura do instrumento 
contratual. 

16.2 A empresa convocada terá o prazo de 03 (três) dias úteis para a formalização do contrato, contados do dia seguinte 
à data da notificação. 

16.3 O não comparecimento da licitante convocada no prazo fixado, a recusa na assinatura do contrato, ou ainda, o não 
atendimento de qualquer condição necessária à assinatura do contrato, configurará o não cumprimento da proposta, o 
que implica na imediata desclassificação da empresa e autorização expressa, para execução das garantias fornecidas 
pela proponente tida como vencedora, assim como as demais penalidades previstas na lei e neste edital. 

16.4 O contrato será firmado com base na minuta apresentada em anexo deste edital, com preços propostos pelo 
licitante, assim como seus dados. 

16.5 A empresa concorrente, cuja proposta for tida como vencedora, deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, 
procuração pública dando os devidos poderes à pessoa que for assinar o contrato, declaração de que não há nenhum 
fato impeditivo de sua contratação. 

16.6 A Prefeitura reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos trabalhos contratados através 
de seu departamento competente, fiscalização esta, que em nenhuma hipótese eximirá a Contratada das 
responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja 
por ato próprios da firma, ou por atos de seus próprios operários e prepostos, ou por omissões. A fiscalização exercida 
pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta, não eximirá em nada as responsabilidades da Contratada, que 
independentemente de ter, ou não ter sido fiscalizada, é responsável isolada por todos os trabalhos realizados para 
atendimento do objeto desta licitação. 

16.7 A contratada adotará todas as medidas, precauções e cuidados inerentes, para evitar danos materiais e pessoais a 
seus operários e terceiros, bem como, todas as medidas relativas aos seguros contra tais danos, ficando sempre 
responsável pelas consequências originais e acidentes que se verificarem. 

16.8 A contratada será a única responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários fiscais resultantes dos 
compromissos assumidos. 

16.9 A Prefeitura não assumirá nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encargos que 
competirem à Contratada, nem se obrigará a fazer a esta qualquer restituição ou reembolso de quantias principais ou 
acessórias que a mesma dispender com esses pagamentos. 

16.10 A contratada, durante toda a vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos 
praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade civil o ressarcimento eventual de 
todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros. 

16.11 A Contratada se obriga a atender rigorosamente as determinações legais e as especificações técnicas deste edital, 
assim como as condições impostas pelos órgãos governamentais competentes. 

16.12 A contratada, assim como todas as proponentes, deve ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
edital, dos locais e de todas as condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar 
nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do perfeito cumprimento do 
contrato. 
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17 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ateste pelo servidor competente, condicionado este ato 
à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro 
entregue e ao serviço executado e aos materiais empregados. 

17.2 Os pagamentos serão realizados conforme realização de medição, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à 
apresentação desta, mediante apresentação do documento fiscal hábil. Esse prazo poderá ser estendido caso o recurso 
para pagamento seja proveniente de convênios, contratos de repasse ou congênere, sendo que nestes casos os 
pagamentos ficam condicionados à liberação de recursos pelos órgãos concedentes. 

17.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

17.4 Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar as documentações descritas abaixo, que deverão estar 
válidas e vigentes quando de sua apresentação para pagamento das medições: 

17.4.1 Para a primeira medição: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicílio da empresa) e Municipal 
(sede ou domicílio da empresa) 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução; 

e) Cadastro Nacional da Obra (CNO); 

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

g) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

h) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

17.4.2 Para as demais medições: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

e) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

f) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

17.4.3 Para a última medição, além da documentação exigida no item 13.4.2, apresentar o Termo de Recebimento 
Provisório da obra, emitido pelo fiscal da obra. 

17.5 A Prefeitura Municipal de Vargem Alta não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Licitante, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, 
base de cálculo, isenções, etc. 

17.6 Havendo a SUBCONTRATAÇÃO, a SUBCONTRATADA também deverá atender o disposto neste item. 

 

18 - DOS PRAZOS 

18.1 A contratada deverá estar em condições para dar início à prestação dos serviços, no máximo, em 5 (cinco) dias úteis 
após a emissão da ordem de serviço, sob pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à não 
execução de contrato. 

18.2 O prazo contratual inicia-se com a assinatura do contrato, com vigência inicial de 15 (quinze) meses. 

18.3 O prazo de execução se inicia com a emissão da Ordem de Serviços e terá vigência máxima de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, na forma da lei. 

18.4 A Ordem de Serviços só será expedida após homologação da licitação e assinatura do contrato. 

18.5 Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado 
quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato 

 

19 - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

19.1 O contrato gerado em função desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos: 

19.1.1 Unilateralmente pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta: 
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a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos;  

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos permitidos por Lei. 

19.1.2 Por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviços, bem como do modo de 
fornecimento, em fase de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância supervenientes, 
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao Cronograma financeiro 
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços; 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração; 

e) para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

f) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual. 

19.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem nas obras, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

19.3 Se no contrato não houver sido contemplado preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante 
acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior. 

19.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

19.5 Em havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a Prefeitura Municipal de 
Vargem Alta deverá restabelecer, por adiantamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

 

20 – PENALIDADES 

20.1 A contratada ficará sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021 e aplicará, a exclusivo critério da 
Administração, quantificados os danos ao município, multa conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o 
contraditório e a ampla defesa. 

20.1.1 Por atraso para o início dos serviços, multa de 1% (um por cento) do valor contratual. 

20.1.2 Pela falta de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, multa de até 1% (um por cento) do valor 
contratual, por ocorrência. 

20.1.3 Por não cumprimento total do contrato, multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) a 30,0% (trinta por 
cento) do valor contratual. 

20.2 Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como índice 
das penalidades previstas. 

20.3 As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos 
efetuados. 

20.4 Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada 
para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante 
será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras 
licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida. 

20.5 Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a X do Art. 
155 da Lei 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, 
sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas previstas 
neste edital. 

20.6 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades 
estabelecidas para o não cumprimento do contrato. 

 

21 - DAS INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

21.1 As informações técnicas e processuais relativas à licitação serão prestadas pelo Agente de Contratação, desde que 
apresentadas por escrito e protocoladas. Poderão também ser feitos questionamentos via endereço eletrônico 
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cpl.vargemalta@gmail.com, onde os mesmos serão respondidos em tempo hábil. Todos os questionamentos, bem 
como respostas serão apensados ao processo. 

21.2 As informações técnicas relativas ao local da prestação dos serviços deverão ser obtidas junto ao Setor de 
Engenharia, sendo dispensada a visita técnica.  

21.3 Não será, em hipótese nenhuma, admitida a alteração da proposta dos licitantes em razão do não entendimento 
deste edital, assim como, da previsão equivocada dos serviços a serem realizados ou da dificuldade na execução dos 
mesmos. Portanto, deve a licitante tomar todas as precauções para a perfeita definição das implicações diretas e 
indiretas na execução dos serviços, que deverão ser feitos. 

 

22 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

22.1 Após a execução total do contrato, o objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de 
comunicação escrita do Contrato. 

22.2 Após o recebimento provisório, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigências da Prefeitura Municipal de 
Vargem Alta, o objeto contratual será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria 
que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da emissão 
do termo de recebimento provisório. 

22.3 O termo de recebimento definitivo é responsável para a liberação da garantia de contratação. 

22.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou 
serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela legislação 
pertinente. 

22.5 Será designado (a) o (a) servidor (a) Ana Ester dos Santos – Mat. 002182 (titular) e Zemilton da Silva Ramos – Mat. 
009736 (suplente) para a fiscalização do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, nos termos do Art. 117 da Lei 
14.133/2021. 

22.6 Será designado Lorenço Fernandes Azeredo (CAU A35329-9), para atuar como fiscal técnico do contrato a ser 
firmado com a empresa vencedora, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/2021. 

 

23 – DOS REAJUSTES 

23.1 Os preços propostos são irreajustáveis, durante o prazo de um ano, contado da data de apresentação da proposta, 
por força do disposto na legislação em vigor, salvo quando houver aumento relevante de preço, provocando desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

23.2 Não obstante o disposto no subitem precedente, ajustam as partes que, caso haja alterações do dispositivo legal 
que determina aplicação de reajuste com periodicidade anual, ou então, na hipótese de diminuição dessa periodicidade, 
os preços avençados neste subitem, passarão a ser reajustado com a mesma periodicidade determinada pelo governo 
Federal ou, caso tenha havido a simples extinção dessa periodicidade, os preços contratuais passarão a ser reajustados 
mensalmente. 

23.3 Em ocorrendo uma das situações previstas no subitem anterior ou após 12 (doze) meses da data da apresentação 
das propostas, os preços serão reajustados utilizando índice do IPCA-E, considerando-se como data-base o mês 
correspondente à data da apresentação de proposta comercial. 

23.4 O reajuste afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da 
contratada. 

23.5 Para fins de cálculo do valor do reajuste será utilizada a seguinte forma padrão para reajuste contratual, qual seja: 

R = 
V (I1 – I0) 

I0 
Onde: 
R = Reajuste; 
V = Valor do contrato; 
I1 = Índice relativo à data do reajuste pretendido; 
I0 = Índice da data da proposta ou da planilha a que se refere. 

 

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

24.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta 
apresentada e no Instrumento do Contrato – Anexo VIII. 
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25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1 As condições expressas neste edital e seus anexos são as básicas para o contrato que posteriormente será firmado 
e farão parte do mesmo, conforme minuta em anexo. 

25.2 Todas as dúvidas deste edital, que não forem resolvidas a nível administrativo, serão dirimidas no foro da Comarca 
de Vargem Alta, em detrimento de qualquer outro, por mais vantajoso que seja. 

25.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem 
os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou entidade. 

25.4 A participação da empresa neste certame implica, automaticamente, na aceitação de todas as condições e 
obrigações previstas neste edital e seus anexos, não sendo admitida qualquer reclamação por parte dos licitantes, contra 
os termos do edital, após o prazo previsto para impugnações. 

25.5 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo telefone (28) 99968-8191 ou pelo e-mail 
cpl.vargemalta@gmail.com. 

 

São partes integrantes deste Edital: 

Anexo I – Documentos técnicos 

Anexo II – Declaração de enquadramento; 

Anexo III – Declaração conjunta; 

Anexo IV – Declaração de subcontratação; 

Anexo V - Modelo de proposta comercial; 

Anexo VI - Declaração de Inteira Responsabilidade; 

Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo VIII – Minuta contratual.                                                                   

                                    

Vargem Alta, 13 de setembro de 2023. 

 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal
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pelo responsável técnico da obra.

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

CA-50:      Fyk = 500 MPa
CA-60:      Fyk = 600 MPa

1 - Cotas e Dimensões em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5 - AÇOS:

6 - CONCRETO:

Concreto C30: fck= 30 Mpa;

7 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados

Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a

sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.

concreto autoadensável slump = 20cm +- 2cm.

Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis

Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou

utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 - CONCRETAGEM E CURA:

NOTAS :

Aço em barras: fyk= 500 Mpa;

COBRIMENTOS:

- Blocos de coroamentos: 10cm
- Paredes: 5cm
- Contrafortes: 5cm
- Vigas: 5 cm

10 - EXIGÊNCIAS:

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências:
 a) consumo de cimento igual ou superior a 300 kg/m3;
 b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estacas não
armadas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;
 c) agregado: diâmetro entre 12,5 mm e 25 mm;
 d) fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
e) Resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738 e ensaiados
conforme a ABNT NBR 5739.
A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto dever ser realizado de acordo
com a ABNT NBR 12655.
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Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.

Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.
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pelo responsável técnico da obra.

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

CA-50:      Fyk = 500 MPa
CA-60:      Fyk = 600 MPa

1 - Cotas e Dimensões em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5 - AÇOS:

6 - CONCRETO:

Concreto C30: fck= 30 Mpa;

7 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados

Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a

sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.

concreto autoadensável slump = 20cm +- 2cm.

Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis

Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou

utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 - CONCRETAGEM E CURA:

NOTAS :

Aço em barras: fyk= 500 Mpa;

COBRIMENTOS:

- Blocos de coroamentos: 10cm
- Paredes: 5cm
- Contrafortes: 5cm
- Vigas: 5 cm

10 - EXIGÊNCIAS:

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências:
 a) consumo de cimento igual ou superior a 300 kg/m3;
 b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estacas não
armadas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;
 c) agregado: diâmetro entre 12,5 mm e 25 mm;
 d) fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
e) Resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738 e ensaiados
conforme a ABNT NBR 5739.
A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto dever ser realizado de acordo
com a ABNT NBR 12655.
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Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.

Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.

Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.
Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
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Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.

TERRENODA ESCOLA

MURO A CONSTRUIR

MURO DE BLOCOS DE
GRANITO EXISTENTE

CAMPO DE FUTEBOL

E.M. PROFESSORA MARIA
RODRIGUES

QUADRA POLIESPORTIVA

OBS: OS VALORES ACIMA SÃO QUANTITATIVOS GERADOS AUTOMATICAMENTE
PELO PROGRAMA DE ANÁLISE, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS
DE ACORDO COM O MANEJO E EVENTUAIS MUDANÇAS NO DECORRER DA
OBRA E DEVEM SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL DE EXECUÇÃO DA
OBRA.

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO ESTIMADO DE MATERIAIS

217,48

UNIDADE QUANTIDADE

BLOCO DE COROAMENTO
CONCRETO (+ 10% de perdas)

CONCRETO (+ 10% de perdas) 8370,00M³

PAREDES ESTRUTURAIS DE CONTENÇÃO

CONCRETO (+ 10% de perdas) 263,98M³

M³
BASE MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

                    CONTRAFORTES

CONCRETO (+ 10% de perdas) 42,08M³

VIGAS

CONCRETO (+ 10% de perdas) 10,55M³
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pelo responsável técnico da obra.

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

CA-50:      Fyk = 500 MPa
CA-60:      Fyk = 600 MPa

1 - Cotas e Dimensões em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5 - AÇOS:

6 - CONCRETO:

Concreto C30: fck= 30 Mpa;

7 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados

Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a

sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.

concreto autoadensável slump = 20cm +- 2cm.

Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis

Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou

utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 - CONCRETAGEM E CURA:

NOTAS :

Aço em barras: fyk= 500 Mpa;

COBRIMENTOS:

- Blocos de coroamentos: 10cm
- Paredes: 5cm
- Contrafortes: 5cm
- Vigas: 5 cm

10 - EXIGÊNCIAS:

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências:
a) consumo de cimento igual ou superior a 300 kg/m3;
b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estacas não
armadas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;
c) agregado: diâmetro entre 12,5 mm e 25 mm;
d) fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
e) Resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738 e ensaiados
conforme a ABNT NBR 5739.
A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto dever ser realizado de acordo
com a ABNT NBR 12655.
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Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.

Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.

OBS: OS VALORES ACIMA SÃO QUANTITATIVOS GERADOS AUTOMATICAMENTE
PELO PROGRAMA DE ANÁLISE, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS
DE ACORDO COM O MANEJO E EVENTUAIS MUDANÇAS NO DECORRER DA
OBRA E DEVEM SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL DE EXECUÇÃO DA
OBRA.

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO ESTIMADO DE MATERIAIS

217,48

UNIDADE QUANTIDADE

BLOCO DE COROAMENTO
CONCRETO (+ 10% de perdas)

CONCRETO (+ 10% de perdas) 8370,00M³

PAREDES ESTRUTURAIS DE CONTENÇÃO

CONCRETO (+ 10% de perdas) 263,98M³

M³
BASE MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

                    CONTRAFORTES

CONCRETO (+ 10% de perdas) 42,08M³

VIGAS

CONCRETO (+ 10% de perdas) 10,55M³
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pelo responsável técnico da obra.

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

CA-50:      Fyk = 500 MPa
CA-60:      Fyk = 600 MPa

1 - Cotas e Dimensões em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5 - AÇOS:

6 - CONCRETO:

Concreto C30: fck= 30 Mpa;

7 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados

Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a

sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.

concreto autoadensável slump = 20cm +- 2cm.

Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis

Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou

utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 - CONCRETAGEM E CURA:

NOTAS :

Aço em barras: fyk= 500 Mpa;

COBRIMENTOS:

- Blocos de coroamentos: 10cm
- Paredes: 5cm
- Contrafortes: 5cm
- Vigas: 5 cm

10 - EXIGÊNCIAS:

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências:
 a) consumo de cimento igual ou superior a 300 kg/m3;
 b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estacas não
armadas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;
 c) agregado: diâmetro entre 12,5 mm e 25 mm;
 d) fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
e) Resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738 e ensaiados
conforme a ABNT NBR 5739.
A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto dever ser realizado de acordo
com a ABNT NBR 12655.
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   Detalhe da junta de dilatação
vertical do muro a cada 25 metros
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PAREDE DE CONTENÇÃO

BASE=60CM

TOPO=30CM

H=500CM

PAREDE DE CO
NTENÇÃO

BASE=60CM

TO
PO

=30CM

H=500CM

JUNTA DE DILATAÇÃO
ESP. 3CM

JUNTA DE DILATAÇÃO
ESP. 3CM

JUNTA DE DILATAÇÃO
ESP. 3CM

CONTRAFORTE

CF07
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF08
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF09
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF10
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF11
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF13
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF12
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF15
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF14
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF17
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF16
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF19
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF18
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF22/23
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF20/21
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF25
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF24
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF27
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF26
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF29
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF28
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF32/33
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF30/31
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF35
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF34
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF37
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF36
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF39
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF38
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF42/43
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF40/41
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF45
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF44
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF47
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF46
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF49
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF48
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF51
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM

CF50
BASE=70X30CM
TOPO 30X30CM
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Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.

Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.

OBS: OS VALORES ACIMA SÃO QUANTITATIVOS GERADOS AUTOMATICAMENTE
PELO PROGRAMA DE ANÁLISE, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS
DE ACORDO COM O MANEJO E EVENTUAIS MUDANÇAS NO DECORRER DA
OBRA E DEVEM SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL DE EXECUÇÃO DA
OBRA.

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO ESTIMADO DE MATERIAIS

217,48

UNIDADE QUANTIDADE

BLOCO DE COROAMENTO
CONCRETO (+ 10% de perdas)

CONCRETO (+ 10% de perdas) 8370,00M³

PAREDES ESTRUTURAIS DE CONTENÇÃO

CONCRETO (+ 10% de perdas) 263,98M³

M³
BASE MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

                    CONTRAFORTES

CONCRETO (+ 10% de perdas) 42,08M³

VIGAS

CONCRETO (+ 10% de perdas) 10,55M³

© MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, SUJEITA O INFRATOR AS
PENALIDADES DA LEI 5194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

PRANCHA: ESCALA:
INDICADA

PROJETO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

DATA DE APROVAÇÃO:

Prefeitura Municipal de Vargem Alta
CNPJ: 31.723.570/0001-33

DESENHISTA/PROJETISTA:

AUTOR DO PROJETO: Monique Esteves de Oliveira
CREA/ES 41039/D

ASSUNTO:

EST04

PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA BAIXA DA PAREDE
DE CONTENÇÃO, DETALHES

E OBSERVAÇÕES

PROTEÇÃO DE ENCOSTA COM MURO DE ARRIMO ESTAQUEADO

PROSPERIDADE - VARGEM ALTA-ES

MARÇO/2023

ESCALA  1 : 25
DET. JUNTA DE DILATAÇÃO

ESCALA  1 : 200
EST04 - PAREDE DE CONTENÇÃO E CONTRAFORTE

ESCALA  1 : 25
CORTE - PAREDE DE CONTENÇÃO E CONTRAFORTE

ESCALA  1 : 50
VISTA FRONTAL - PAREDE DE CONTENÇÃO

ESCALA  1 : 25
DET. CONTRAFORTE

RESUMO DE AÇO - QUANTITATIVO GERAL

TIPO COMPRIMENTO TOTAL + 10% BARRAS
6.3 CA-50 3781.54 315
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pelo responsável técnico da obra.

A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações da
NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

CA-50:      Fyk = 500 MPa
CA-60:      Fyk = 600 MPa

1 - Cotas e Dimensões em cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.
5 - AÇOS:

6 - CONCRETO:

Concreto C30: fck= 30 Mpa;

7 - EXECUÇÃO DA ESTRUTURA:

8 - Os quantitativos de aço e concreto deverão ser confirmados

Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a

sobre os pilares (concentração de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.

concreto autoadensável slump = 20cm +- 2cm.

Adensamento com vibrador, priorizar a vibração nas ancoragens e nos capitéis

Se necessário, devido a grandes concentrações de armaduras, utilizar grout ou

utilização de CURA QUÍMICA, a base de resina acrílica dispersa em água,
DENVERCURA ou produto com equivalência técnica.

9 - CONCRETAGEM E CURA:

NOTAS :

Aço em barras: fyk= 500 Mpa;

COBRIMENTOS:

- Blocos de coroamentos: 10cm
- Paredes: 5cm
- Contrafortes: 5cm
- Vigas: 5 cm

10 - EXIGÊNCIAS:

O concreto a ser utilizado deve satisfazer as seguintes exigências:
 a) consumo de cimento igual ou superior a 300 kg/m3;
 b) abatimento ou slump test conforme ABNT NBR NM 67 entre 8 cm e 12 cm para estacas não
armadas e de 12 cm a 14 cm para estacas armadas;
 c) agregado: diâmetro entre 12,5 mm e 25 mm;
 d) fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.
e) Resistência à compressão em corpos de prova moldados conforme a ABNT NBR 5738 e ensaiados
conforme a ABNT NBR 5739.
A amostragem e o controle estatístico para aceitação do concreto dever ser realizado de acordo
com a ABNT NBR 12655.
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Recomendações normativas para execução da base do muro

Escavação
1-  A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a
segurança do solo e reduzir riscos de erosão. O terreno escavado deve ser protegido com
lonas plásticas para em caso de chuva não ocorrer erosão.

Engaste
2- O muro deve ser fixado através de chumbadores com pelo menos 1m  de profundidade com
barra de 25mm cada  1m de distância.

Concretagem
3- As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas
no caminhão betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de
mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da concretagem e devem ser
limpas e saturadas antes do seu posicionamento.
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de
água do concreto para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do
cimento e não prejudica a interface pedra-concreto da mistura.
 fck ≥ 20 MPa aos 28 dias, conforme ABNT NBR 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739.

Juntas de dilatação
4 - Devem ser executadas Juntas de dilatacao a cada 10 m com mastique com em torno de
toda a seção com 5cm (ver detalhe), a espessura da junta é de 2cm.

       QUANTITATIVO DE CONCRETO
(REFERENTE AO MURO DE CONTENÇÃO)

186,75 M³
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OBS: OS VALORES ACIMA SÃO QUANTITATIVOS GERADOS AUTOMATICAMENTE
PELO PROGRAMA DE ANÁLISE, PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS
DE ACORDO COM O MANEJO E EVENTUAIS MUDANÇAS NO DECORRER DA
OBRA E DEVEM SER VERIFICADAS PELO RESPONSÁVEL DE EXECUÇÃO DA
OBRA.
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CONCRETO (+ 10% de perdas) 263,98M³

M³
BASE MURO DE CONCRETO CICLÓPICO

                    CONTRAFORTES

CONCRETO (+ 10% de perdas) 42,08M³

VIGAS

CONCRETO (+ 10% de perdas) 10,55M³
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NBR 6484/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  

LOCAL: EMEB PROSPERIDADE – VARGEM ALTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
1.0 – INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório faz parte das atividades de sondagem de simples reconhecimento com 

SPT, realizado pela Empresa SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. 

 
Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos procedimentos 

previstos na NBR 6484/2001 – Solo – Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT – 

Método de Ensaio.  

 
As investigações realizadas compreendem na execução de 4 (QUATRO) furos de 

sondagem à percussão, com a retirada de amostras para determinação dos horizontes 

geológicos e classificação segundo a resistência dos materiais encontrados, ou seja, sua 

compacidade ou consistência. 

 
2.0 – MÉTODO UTILIZADO 

Os procedimentos adotados durante a realização dos serviços procuraram seguir ao 

máximo o método de ensaio NBR 6484/2001 – Solo – Sondagem de Simples 

Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio.   

 
3.0 – SONDAGEM A PERCUSSÃO 

3.1 – EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 
 

 Torre com roldana e sarilho; 
 Tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67 mm e diâmetro 

externo de 76 mm; 
 Haste de lavagem/penetração em aço com diâmetro nominal interno de 25 mm e 

massa teórica de 3,23 kg/m; 

 Amostrador padrão de diâmetro externo de 50 ,8 mm e diâmetro interno de 34,9 mm; 
 Cabeça de bater em aço; 
 Trépano; 
 Trado concha com (100 ±5) mm de diâmetro; 
 Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm; 
 Medidor de nível de água; 
 Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio; 

 



 
 

 

 

 
 
 
3.2 – EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 
Foram executadas sondagens de reconhecimento de subsolo, com a retirada de amostras. 

Esses testemunhos, contendo o perfil geológico dos furos executados, foram condicionados 

em recipientes apropriados e se encontram a disposição para conferência. 

 
O processo de perfuração foi iniciado com o emprego de trado até o nível de água do 

subsolo ou inviabilidade de avanço com sua utilização, ou seja, avanços inferiores a 50 mm 

após 10 minutos de operação. A partir desse ponto a perfuração prosseguiu por lavagem 

com o emprego do trépano. 

  

3.2.2 – AMOSTRAGEM 
 
A cada cota rasa, a partir de (um) 1,00 M (metro) de profundidade foram realizados ensaios 

de resistência à penetração, utilizando-se o método STANDARD PENETRATION TEST 

(SPT). 

 

3.2.3 – ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA 

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de 

quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 kg, de uma altura de 

0,75 m, até atingir a penetração de 0,45 m, anotando o número de golpes necessários à 

cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, conforme orientação da Norma 

Brasileira NBR 6484/2001. 

 

3.3 – OBSERVAÇÕES DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO 

Foram realizadas determinações do nível d’água freático conforme o método de ensaio da 

Norma Brasileira NBR 6484/2001. Os resultados dessas determinações estão 

apresentados nos perfis de sondagem em anexo. 

 

Para uma verificação mais aprofundada no nível d’água freático será necessária uma 

perfuração de maior diâmetro. 

 

Essas sondagens de simples reconhecimento, apesar de indispensáveis, deverá ser 

complementadas por outros ensaios específicos, de acordo com cada caso. 

 



 
 

 

 

 

 

3.4 –PROFUNDIDADES DAS PERFURAÇÕES 

A profundidade das perfurações foram paralisadas por rocha ou matacões.  

 

4.0 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1 – LOCAÇÃO DAS SONDAGENS 

A quantidade de sondagens foi definida pela Contratante, assim como suas posições dentro 

da área estudada. 

 

4.2 – NIIVELAMENTO ALTIMÉTRICO 

Após a demarcação dos locais de cada sondagem, foi realizado o nivelamento altimétrico 

de todos os pontos. A Referência de Nível (RN) foi estabelecida com cota 25,00. Nas 

planilhas de sondagem apresentadas em anexo encontram-se as cotas de cada sondagem. 

 

4.3 – PERFIS INDIVIDUAIS 

Os perfis individuais dos furos de sondagem estão apresentados em anexo e conta com 

todas as informações coletadas em campo. Conforme pode-se observar nos perfis 

individuais, a quantidade total de 4 (quatro) furos de sondagem perfizeram 56,50 metros 

perfurados. 

 

5.0 – ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cliente: 

Obra: 

Local: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

SPT - SONDAGEM - CONSTRUÇÃO CIVIL 

EMEB PROSPERIDADE - VARGEM ALTA 
 

Relatório de Sondagem N° 001/2023 
 

Furo 
 
SP 01 

 
Cota 

 
0,000 

  30 cm finais 
_ ___________ 30 cm iniciais 

 
 

1 1,00 

SPT - Standart Penetration Test 

Camadas - Classificação dos solos 

Trado - Barro de cor amarelo 

 
 
 

Argila de cor amarela 
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Argila com areia cor amarela 
 
 
 

Argila arenosa de cor amarelada 
 
 
 

Argila com areia media muito compacta 
 
 
 

Areia grossa com pedrisco cor clara 
 
 
 

Areia com cascalho de pedra 
 
 

Fim da sondagem. 
10 min. De 18,00 à 18,00 
10 min. De 18,00 à 19,00 
10 min. De 19,00 à 20,00 

 
 

Nível d'agua 

 
38 

Amostrador 

 
 

Revestimento 

 
 

Ø 2 3/8 " 

 
 

Data de execução 
 

N.A. Inici 15,80 m 05/12/2022 Ø interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 05/12/2022 

N.A. Final 16,50 m 05/12/2022 Ø externo 2  " Altura de queda 75,0 cm término 05/12/2022 

Obs: 0 

Digitadora Luana Bissa Almeida Eng° Marcos Vinicius Porto Freire 05/12/2022 Folha 01 
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 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Obra: SPT - SONDAGEM - CONSTRUÇÃO CIVIL 

Local: EMEB PROSPERIDADE - VARGEM ALTA 
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Relatório de Sondagem N° 001/2023 

Furo SP 02 Cota 0,000 

SPT - Standart Penetration Test 

Camadas - Classificação dos solos 

30 cm finais 
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 Areia grossa com cascalho de pedra   

   Fim da sondagem. 
10 min. De 16,00 à 17,00 
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Nível d'agua 

N.A. Inici   14,70   m 05/12/2022 

N.A. Final 15,20   m 05/12/2022 

Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " 

Ø interno 1 3/8 "  Peso 65,0 kg 

Ø externo  2   " Altura de queda 75,0 cm 

Data de execução 

Inicio 05/12/2022 

término 05/12/2022 

Obs: 0 
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 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Obra: SPT - SONDAGEM - CONSTRUÇÃO CIVIL 

Local: EMEB PROSPERIDADE - VARGEM ALTA 
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Relatório de Sondagem N° 001/2023 

Furo SP 03 Cota 0,000 

SPT - Standart Penetration Test 

Camadas - Classificação dos solos 

30 cm finais 
 

_ _ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais 
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   Fim da sondagem. 

10 min. De 13,00 à 14,00 
10 min. De 14,00 à 15,00 
10 min. De 15,00 à 16,00 
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Nível d'agua 

N.A. Inici   15,20   m 05/12/2022 

N.A. Final 15,50   m 05/12/2022 

Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " 

Ø interno 1 3/8 "  Peso 65,0 kg 

Ø externo  2   " Altura de queda 75,0 cm 

Data de execução 

Inicio 05/12/2022 

término 05/12/2022 

Obs: 0 
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 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Obra: SPT - SONDAGEM - CONSTRUÇÃO CIVIL 

Local: CAMPO - PROSPERIDADE -VARGEM ALTA 
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Relatório de Sondagem N° 001/2023 

Furo SP 04 Cota 0,000 

SPT - Standart Penetration Test 

Camadas - Classificação dos solos 

30 cm finais 
 

_ _ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais 
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Fim da sondagem. 
10 min. De 3,00 à 3,50 

10 min. De 3,50 à 3,50 

10 min. De 3,50 à 3,50 
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Nível d'agua 

N.A. Inici 2,80 m 11/01/2023 

N.A. Final   3,00 m 11/01/2023 

Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " 

Ø interno 1 3/8 "  Peso 65,0 kg 

Ø externo  2   " Altura de queda 75,0 cm 

Data de execução 

Inicio 11/01/2023 

término 11/01/2023 

Obs: 0 
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ABREU & SANTOS LTDA. ME. 
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NBR 6484/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE: MEO ENGENHARIA  
LOCAL: ESCOLA EMEB PROPERIDADE - VARGEM ALTA 
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ABREU & SANTOS LTDA. ME. 
RUA CELSO CARDOSO RANGEL, nº 30, JUSTIÇA II, ANCHIETA – ES, 29.230-000. 

E-mail: abreusantosltda@hotmail.com; 
TELEFONES: (28) 3536-3281; (28) 99912-7297; (21) 99907-2070 

 
1.0 – INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório faz parte das atividades de sondagem de simples reconhecimento 

com SPT, realizado pela Empresa ABREU & SANTOS LTDA – ME. 

 
Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos 

procedimentos previstos na NBR 6484/2001 – Solo – Sondagem de Simples 

Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio.  

 
As investigações realizadas compreendem na execução de 01 (um) furo de sondagem à 

percussão, com a retirada de amostras para determinação dos horizontes geológicos e 

classificação segundo a resistência dos materiais encontrados, ou seja, sua compacidade 

ou consistência. 

 
2.0 – MÉTODO UTILIZADO 

Os procedimentos adotados durante a realização dos serviços procuraram seguir ao 

máximo o método de ensaio NBR 6484/2001 – Solo – Sondagem de Simples 

Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio.   

 
3.0 – SONDAGEM A PERCUSSÃO 

3.1 – EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 
 

 Torre com roldana e sarilho; 
 Tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67 mm e diâmetro 

externo de 76 mm; 
 Haste de lavagem/penetração em aço com diâmetro nominal interno de 25 mm e 

massa teórica de 3,23 kg/m; 
 Amostrador padrão de diâmetro externo de 50 ,8 mm e diâmetro interno de 34,9 

mm; 
 Cabeça de bater em aço; 
 Trépano; 
 Trado concha com (100 ±5) mm de diâmetro; 
 Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm; 
 Medidor de nível de água; 
 Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio; 

 
 



 
 

               ABREU & SANTOS LTDA. ME             CNPJ: 07.595.020/0001-00             I.E.: 082.344.28-0 Página 3 

ABREU & SANTOS LTDA. ME. 
RUA CELSO CARDOSO RANGEL, nº 30, JUSTIÇA II, ANCHIETA – ES, 29.230-000. 

E-mail: abreusantosltda@hotmail.com; 
TELEFONES: (28) 3536-3281; (28) 99912-7297; (21) 99907-2070 

3.2 – EXECUÇÃO DO ENSAIO 
 
Foram executadas sondagens de reconhecimento de subsolo, com a retirada de 

amostras. Esses testemunhos, contendo o perfil geológico dos furos executados, foram 

condicionados em recipientes apropriados e se encontram a disposição para conferência. 

 

  

3.2.2 – AMOSTRAGEM 
 
A cada cota rasa, a partir de (um) 1,00 M (metro) de profundidade foram realizados 

ensaios de resistência à penetração, utilizando-se o método STANDARD PENETRATION 

TEST (SPT). 

 

3.2.3 – ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA 

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de 

quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 kg, de uma altura 

de 0,75 m, até atingir a penetração de 0,45 m, anotando o número de golpes necessários 

à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, conforme orientação da 

Norma Brasileira NBR 6484/2001. 

 

3.3 – OBSERVAÇÕES DO NÍVEL DO LENÇOL FREÁTICO 

Foram realizadas determinações do nível d’água freático conforme o método de ensaio da 

Norma Brasileira NBR 6484/2001. Os resultados dessas determinações estão 

apresentados nos perfis de sondagem em anexo. 

 

Para uma verificação mais aprofundada no nível d’água freático será necessária uma 

perfuração de maior diâmetro. 

 

Essas sondagens de simples reconhecimento, apesar de indispensáveis, deverá ser 

complementadas por outros ensaios específicos, de acordo com cada caso. 

 

 

3.4 –PROFUNDIDADES DAS PERFURAÇÕES 

As profundidades das perfurações foram finalizadas por alteração de rocha ou matacão  
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4.0 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1 – LOCAÇÃO DAS SONDAGENS 

A quantidade de sondagens foi definida pela Contratante, assim como suas posições 

dentro da área estudada. 

 

4.2 – NIIVELAMENTO ALTIMÉTRICO 

Após a demarcação dos locais de cada sondagem, foi realizado o nivelamento altimétrico 

de todos os pontos. A Referência de Nível (RN) foi estabelecida com cota 25,00. Nas 

planilhas de sondagem apresentadas em anexo encontram-se as cotas de cada 

sondagem. 

 

4.3 – PERFIS INDIVIDUAIS 

Os perfis individuais dos furos de sondagem estão apresentados em anexo e conta com 

todas as informações coletadas em campo. Conforme pode-se observar nos perfis 

individuais, a quantidade total das 01 (um) sondagens perfizeram 19,00 metros 

perfurados. 

 

 

5.0 – ANEXOS 

5.1 – RELATÓRIOS FOTOGRÁFICO;  

5.2 – GRÁFICOS DE RESULTADOS DE SONDAGEM; 
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Muro da escola, com altura de 6 m e
comprimento 47,97 m

Muro de contenção
existente, porém danificado,

com altura de 5 m e
comprimento 28,60 m

Muro feito em blocos
de mármore, com

altura de 3 m e
comprimento 87,11 m
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Município de Vargem Alta

E (metros)N (metros)(metros)
AZIMUTE

Vértice       Vértice
COORDENADAS (UTM)LADOS DISTÂNCIA

01 02 67°56'55,10" 3,92 7.713.713,22 285.808,84

02 03 157°52'56,16" 4,44 7.713.714,69 285.812,47

03 04 111°56'38,04" 5,29 7.713.710,58 285.814,14

04 05 76°51'07,54" 9,45 7.713.708,60 285.819,05

05 06 55°45'02,60" 8,88 7.713.710,75 285.828,25

06 07 39°34'57,34" 11,70 7.713.715,75 285.835,59

07 08 50°44'36,19" 6,82 7.713.724,76 285.843,04

08 09 47°58'44,38" 7,69 7.713.729,08 285.848,32

09 10 52°48'45,77" 8,05 7.713.734,23 285.854,03

10 11 63°16'42,65" 5,73 7.713.739,09 285.860,44

11 12 69°42'22,80" 7,60 7.713.741,66 285.865,56

12 13 78°00'58,55" 8,11 7.713.744,30 285.872,68

13 14 163°15'12,11" 32,51 7.713.745,98 285.880,62

14 15 231°52'09,49" 8,89 7.713.714,86 285.889,99

15 16 251°22'23,90" 69,08 7.713.709,37 285.883,00

16 01 341°27'11,50" 27,33 7.713.687,30 285.817,53
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1. Dados da obra 

A obra refere-se a um muro de arrimo projetado em concreto armado com dimensões de 5 metros 
de altura e 106.66 metros de comprimento. 

 

2. Objetivo do memorial 
 
O objetivo desta memória de cálculo é apresentar as especificações de materiais, critérios de 
cálculo, o modelo estrutural e os principais resultados de análise e dimensionamento dos 
elementos da estrutura em concreto armado. 

 

3. Normas e materiais 
 
Normas: 

 
ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; ABNT NBR 
6122: Projeto e execução de fundações; 
ABNT NBR 6120: 1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; ABNT 
NBR 11682:2009 – Estabilidade de encostas. 

 
Materiais: 

 
Concreto C30: fck= 30 Mpa; Aço 
em barras: fyk= 500 Mpa; 
Classe de agressividade: CAAIII; Cobrimento 
do intradorso do muro: 5.0 cm Cobrimento no 
tardoz do muro: 5.0 cm 
Cobrimento do bloco de coroamento: 10.0 cm 
Tamanho máximo agregado: 30 mm 

 

4. Ações 
 
Empuxo no intradorso: Sem empuxo 
Empuxo no tardoz: Ativo 

 

5. Dados gerais 
 
Cota do Térreo: 0.00 m 
Altura do muro sobre a rasante: 5.00 m 
Facejamento: Sem facejamento 
Comprimento do total dos muros em planta: 106.66 m 
Espaçamento entre juntas: 5.00 m 

Tipo de fundação: Bloco de coroamento com base de concreto ciclopico 
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6. Descrição do terreno 
 
Ângulo talude: 10 graus 
Percentagem de atrito interno entre o terreno e a face externa do muro: 0% 
Porcentagem de atrito interno entre o terreno e o tardoz do muro: 0% Alívio por 
drenagem: 100% 

Tensão admissível: 0.200 Mpa 

Coeficiente de atrito terreno-concreto: 0.60 

 
ESTRATOS 

Referências Cota superior Descrição Coeficientes de 
empuxo 

1-Silte 0.00 m Densidade aparente: 20.00 
Kn/m³ 
Densidade submersa: 10 Kn/m³ 
Ângulo atrito interno: 30.00 
graus 
Coesão: 0.00 kN/m² 

Ativo tartoz: 0.33 

 

7. Esquema 10.00 kN/m² 
 

Rasante 

5,00 m 

100 100 

0,00 m 

10° (cm) 

30 cm 

-1,00 m 

2.00 kN/m (AP) 

1.00 kN/m (SC) 

2.00 kN/m (AP) 

1.00 kN/m (SC) 

1
0

0
 

1
0

0
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8. Cargas 
 

CARGAS NO TARDOZ 

Tipo Cota Dados Fase inicial Fase final 

Uniforme Na superfície Valor: 10 Kn/m² Fase Fase 
 

9. Resultados 
 

PESO PRÓPRIA E EMPUXO DE TERRAS COM SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Diagrama de esforços 
axiais (Kn/m) 

Diagrama de 
esforços 
(Kn/m) 

Diagrama de 
momentos 

fletores 
(Kn.m/m) 

Diagrama de 
empuxos 
(kN/m²) 

Pressão 
hidrostática 

(Kn/m²) 

0.00 3.00 -3.00 -3.00 3.91 0.00 

-0.49 6.87 -0.15 -0.15 7.71 0.00 

-0.99 11.24 4.67 -2.84 11.58 0.00 

-1.49 16.03 11.42 1.07 15.45 0.00 

-1.99 21.25 20.12 8.82 19.32 0.00 

-2.49 26.89 30.75 21.38 23.20 0.00 

 

 
Cota 
(m) 

Diagrama 
de 

esforços 
axiais 
(kN/m) 

Diagrama de 
esforços 
cortantes 

(kN/m) 

Diagrama 
de 

momentos 
fletores 

(kN.m/m) 

Diagrama de 
empuxos 
(kN/m²) 

Pressão 
hidrostática 

(kN/m²) 

-2.99 32.97 43.31 39.73 27.07 0.00 

-2.99 39.46 57.82 64.83 30.94 0.00 

-2.99 46.39 74.25 97.63 34.81 0.00 

-2.99 53.74 92.63 139.12 38.68 0.00 

-2.99 61.51 112.94 190.25 42.56 0.00 

Máximos 61.67 
 

Cota: - 5.00m 

113.37 
 

Cota: -5.00 m 

191.38 
 

Cota: - 5.00 m 

42.63 
 

Cota: - 5.00 m 

0.00 
 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 3.00 
Cota: 0.00 m 

-3.00 
Cota: 0.00 m 

-3.86 
Cota: -0.51 m 

3.91 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

PESO PRÓPRIO E EMPUXO DE TERRAS 

Cota 
(m) 

Diagrama 
de 

esforços 
axiais 
(kN/m) 

Diagrama de 
esforços 
cortantes 

(kN/m) 

Diagrama 
de 

momentos 
fletores 

(kN.m/m) 

Diagrama de 
empuxos 
(kN/m²) 

Pressão 
hidrostática 

(kN/m²) 

0.00 2.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 

-0.49 5.81 -1.07 -2.83 3.79 0.00 

-0.99 10.12 1.80 -2.75 7.67 0.00 

-1.49 14.85 6.60 -0.76 11.54 0.00 

-1.99 20.02 13.33 4.10 15.41 0.00 

-2.49 25.60 22.01 12.80 19.28 0.00 

-2.99 31.62 32.62 26.31 23.16 0.00 

-3.49 38.05 45.17 45.58 27.03 0.00 
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-3.99 44.92 59.65 71.59 30.90 0.00 

-4.49 52.21 76.07 105.30 34.77 0.00 

-4.99 59.93 94.42 147.68 38.65 0.00 

Máximos 60.09 
 

Cota: - 5.00m 

94.81 
 

Cota: -5.00 m 

148.62 
 

Cota: - 5.00 m 

38.72 
 

Cota: - 5.00 m 

0.00 
 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 2.00 
Cota: 0.00 m 

-2.00 
Cota: 0.00 m 

-2.97 
Cota: -0.51 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

 
 

10. Combinações 
 

HIPÓTESES DE AÇÕES 

1- Peso próprio 

2- Empuxo de terras 

3- Sobrecarga 

 
COMBINAÇÕES PARA ESTADOS LIMITE ÚLTIMOS 

 
Combinação 

Hipóteses de Ações 

1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00  

3 1.00 1.00  

4 1.00 1.00  

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.00 1.00 1.50 

7 1.00 1.00 1.50 

8 1.00 1.00 1.50 

 
 

COMBINAÇÕES PARA ESTADOS LIMITES DE UTILIZAÇÃO 

 
Combinação 

Hipóteses de Ações 

1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60 

 
 

11. Verificações geométricas e de resistência 
 

Referência: Muro: MURO ESCOLA R03 (MEO Engenharia e Construções) 
Verificação 

Valores Estado 

Verificação aos esf. tangenciais na base do muro: 
Norma NBR 6118:2014 

Máximo: 1020.4 kN/m 
Calculado: 171 kN/m 

Passa 

Espessura mínima do tramo: 
 

Critério da CYPE 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 

Passa 

Espaçamento livre mínimo armaduras horizontais: 
Norma NBR 6118:2014 

- Tardoz: 
- Intradorso: 

Mínimo: 3.5 cm 
Calculado: 28.4 cm 
Calculado: 28.4 cm 

 
Passa 
Passa 

Espaçamento máximo armaduras horizontais: 
Norma NBR 6118:2014 

 
- Tardoz: 

Máximo: 40 cm 

 

Calculado: 30 cm 

 
 

Passa 
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- Intradorso: Calculado: 30 cm Passa 

Taxa geométrica mínima horizontal por face: 
Norma NBR 6118:2014 

 

- Tardoz: 
- Intradorso: 

Calculado: 0.001 

 

Calculado: 0.00111 
Calculado: 0.00111 

 
 

Passa 
Passa 

Quantidade mínima mecânica horizontal por face: 
Norma NBR 6118:2014 

 
- Tardoz: 
- Intradorso: 

Calculado: 0.00111 

 

Mínimo: 0.0005 
Mínimo: 0.00025 

 
 

Passa 
Passa 

Quantidade mínima geométrica vertical face tracionada: 
Norma NBR 6118:2014 

 

- Tardoz (-5.00 m): 
- Intradorso (-5.00 m): 

Mínimo: 0.0013 

 

Calculado: 0.00251 
Calculado: 0.00147 

 
 

Passa 
Passa 

Quantidade mínima mecânica vertical face tracionada: 
Norma NBR 6118:2014 

 
- Tardoz (-5.00 m): 
- Intradorso (-3.50 m): 

Mínimo: 0.0013 

 

Calculado: 0.00251 
Calculado: 0.00147 

 
 

Passa 
Passa 

Quant. Mínima geométrica vertical face comprimida: 
Norma NBR 6118:2014 

 

- Tardoz (-5.00 m): 
- Intradorso (-3.50 m): 

Mínimo: 0.001 

 

Calculado: 0.00125 
Calculado: 0.00147 

 
 

Passa 
Passa 

Quant. Mínima geométrica vertical face comprimida: 
Norma NBR 6118:2014 
Critério da CYPE 

 
- Intradorso (-5.00 m): 
- Intradorso (-3.50 m): 

Mínimo: 1e-005 

 

Calculado: 0.00125 
Calculado: 0.00147 

 
 

Passa 
Passa 

 

 
Referência: Muro: MURO ESCOLA R03 (MEO Engenharia e Construções) 
Verificação 

Valores Estado 

Quantidade máxima geométrica de armadura vertical total: 
Norma NBR 6118:2014 

 

– (0.00 m); 
- (-3.50 m); 

Máximo: 0.04 

 

Calculado: 0.00502 
Calculado: 0.00443 

 
 

Passa 
Passa 

Espaçamento livre mínimo armaduras verticais: 
Norma NBR 6118:2014 

 

- Tardoz, vertical: 
- Intradorso, vertical: 

Mínimo: 3.5 cm 

 

Calculado: 5.7 cm 
Calculado: 12.6 cm 

 
 

Passa 
Passa 

Espaçamento máximo entre barras: 
Norma NBR 6118:2014 

 

– Armadura vertical Tardoz, vertical: 

– Armadura vertical Intradorso, vertical: 

Máximo: 25 cm 

 
 

Calculado: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 
 
 

Passa 
Passa 

Verificação à flexão composta: 
 

Verificação realizada por unidade de comprimento do muro 

  

Passa 

Verificação ao cortante: 
 

Norma NBR 6118:2014 

Máximo: 205.6 Kn/m 

 
Calculado: 138.6 Kn/m 

 

Passa 

Verificação de fissuração: 
 

Norma NBR 6118:2014 

Máximo: 0.3 mm 
 

Calculado: 0.178 mm 

 

Passa 
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Comprimento de trespasse: 
Norma NBR 6118:2014 

 
Calculado: 20 cm 

 

 
– Base tardoz: 

– Intradorso: 

 
Mínimo: 20 cm 

 
Mínimo: 0 cm 

 
Passa 

Área mínima longitudinal face superior viga de coroamento: 
 

Critério da CYPE: a altura da viga deve ser maior que a largura da viga ou 25 cm 

Mínimo: 25 cm 
 

Calculado: 25 cm 

 

Passa 

Área mínima estribos viga coroamento: 

Norma NBR 6118:2014 

Mínimo: 8 cm²/m 
 

Calculado: 10.47 cm²/m 

 
 

Passa 

 

Espaçamento máximo entre estribos: 

Norma NBR 6118:2014 

 

Máximo: 18.7 cm 
 

Calculado: 15 cm 

 

Passa 

 
Todas as verificações foram cumpridas 

Informação adicional: 
 

- Cota da seção com a mínima relação 'quantidade horizontal / quantidade vertical' Tardoz: -5.00 m 
- Cota da seção com a mínima relação 'quantidade horizontal / quantidade vertical' Intradorso: -5.00 m 

- Seção crítica à flexão composta: Cota: -4.20 m, Md: 176.12 kN·m/m, Nd: 51.19 kN/m, Vd: 123.60 kN/m, Tensão 
máxima do aço: 427.518 MPa 
- Seção crítica ao esforço cortante: Cota: -4.47 m 

- Seção com a máxima abertura de fissuras: Cota: -5.00 m, M: 174.28 kN·m/m, N: 61.04 kN/m 

 

12. Verificações de estabilidade 
 

Referência: Verificações de estabilidade (Círculo de deslizamento desfavorável): MURO ESCOLA R03 (MEO 
Engenharia e Construções) 

Verificação Valores Estado 

Círculo de deslizamento desfavorável: 
Combinações sem sismo: 

 
- Fase: Coordenadas do centro do círculo (-1.25 m; 6.53 m) – Raio: 13.03 : 

 
Valor introduzido pelo usuário 

 
 

Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.515 

 
 
 

Passa 

Todas as verificações foram cumpridas 

 

13. Quantitativos  
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14. Verificações de estabilidade base do muro 
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15. RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DA BASE DO MURO EM CONCRETO 
CICLÓPICO 

 
ESCAVAÇÃO 
 
A escavação deve ser realizada em etapas com um angulo mínimo de 15º para garantir a estabilidade do solo 
e reduzir riscos de erosao. O terreno escavado deve ser protegido com lonas plasticas para proteção das 
chuvas, apos o reaterro devem ser retiradas. 
 
ENGASTE 
 
O muro deve ser fixado na base através de chumbadores com pelo menos 1m de profundidade, barras de 
25mm a cada 1m de distancia. 
 
CONCRETAGEM 
 
As pedras-de-mão não fazem parte da dosagem do concreto, portanto não são colocadas no caminhão 
betoneira para evitar danos às lâminas internas do equipamento. A pedra de mão deve ser incorporada à 
massa de concreto no momento da concretagem e devem ser limpas e saturadas antes do seu 
posicionamento. 
As pedras devem ser umedecidas para o êxito da estrutura. O objetivo é prevenir a perda de água do concreto 
para a pedra. Isso evita alterações indesejadas nas reações de pega do cimento e não prejudica a interface 
pedra-concreto da mistura. 
 
JUNTAS DE DILATAÇÃO 
 
Devem ser executadas juntas de dilatação a cada 10 m com mastique em torno da secao com 5cm, a junta e 
de 2cm. 

 

 
 
 
 
Escavação 
Escavação 
Escavação 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________ 

MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA 

CREA/ES – 041039/D 
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PISO PAV-S A CONSTRUIR
482,50 m²

PISO PAV-S EXISTENTE

1.
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6.00

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - QUADRA DE "PROSPERIDADE"
ESCALA :1/ 25O

724,50 m²

TUBO GALVANIZADO 11/2"

TUBO GALVANIZADO 11/2" TELA FIO MALHA 12

1.
00

1.
50

TUBO GALVANIZADO 11/2"

MURETA - BLOCO CONCRETO

DETALHE MURETA E ALAMBRADO
ESCALA     1/20

MEIO FIO
BLOCO PRÉ-MOLDADO TIPO PAV-S

BASE
SUB LEITO

MEIO FIO

DETALHE DO PISO
ESCALA     1/50

0.
20

ALAMBRADO

FERROS DOS PILARETES 4 Ø 8.0
ESTRIBO 9 Ø 4.2 C .15

MURO DE CONRETO A CONSTRUIR

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA
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PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D
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PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D
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PROJETO
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PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA
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PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"
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ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
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FERRO MECÂNICO DE 5/8"
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PERFIL "U" ENRIJECIDO 75 X 40 X 2.66 mm 

PLANTA BAIXA DA COBERTURA
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CORTE TRANSVERSAL
ESCALA     1/50

FERRO MECÂNICO DE 5/8"

DETALHE DO PILAR
SEM ESCALA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
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PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO
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INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
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2 
#1
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m

m
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2

2 #10 (10) mm²

3

2 #10 (10) mm²

PLANTA BAIXA REDES ELÉTRICAS
ESCALA     1/50

QL

CIRC - 

CIRC - 

50 A - 2P

Ø  mm

50 A - 2P

50 A - 2P

16 A2 #16 (16) mm²

DIAGRAMA UNIFILAR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - QL

CIRCUITO

01
02
03

2 X 40W

ILUM. FLUOR

DIMENSIONAMENTO

TOTAL

400W

PROJETOR TOTAL

(WATTS)

ELETRODUTO CONDUTOR

(Ømm) (A)(mm²)

25

32
32

50

ELETRODUTO

2,5(2,5)

2 #10(10)
2 #10(10)

2 #16(16)

16

50 A - 2P
50 A - 2P

50 A - 2P

2

-
-

2

-

6
6

12

160

3.000
3.000

6.160

LEGENDAINSTALAÇÃO ELÉTRICA

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA MÉDIA - ( 1.30 m DO PISO )

S

PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QL

ELETRODUTO - QUE DESCE

DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO

FASE

NEUTRO

RETORNO

PROJETOR PL 400W - 220V

PADRÃO DE ENTRADA / QUADRO DO MEDIDOR

CAIXA DE PASSAGEM PARA CABO SUBTERRÂNEO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA
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QUADRO DE FERROS

N ø QUANT.
UNIT C.TOTAL
COMPRIMENTO

1 10.0 272 135 36.720

3 5.0 391 120 46.920

RESUMO DO AÇO

AÇO ø C.TOTAL PESO (Kg)

CA-60 5.0 46.920 75.00
10.0 36.720 235.00

PESO TOTAL

CONCRETO ESTRUTURAL 25.0 MPA

DETALHE ARMAÇÃO SAPATAS E DOS PILARES
ESC.1/25

LASTRO CONCRETO MAGRO 1:2:3

CA-50
12.5 36.210 359.00

669.00

QUANTITATIVO DE CONCRETO: 
QUANTITATIVO DE FORMA: 

PLANTA BAIXA LOCAÇÃO SAPATAS
ESCALA :1/50

5
.7

7
5
.7

7

5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 4.70

A

3
.3

5

27.30

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA
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ANAEROBIO

NOTAS:

1. TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
SOLDAVEL BRANCO 40 A 100 mm

2. CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA EM
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO, FUNDO E TAMPA EM CONCRETO.

3. FOSSA E FILTRO EM ANEIS DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADOS,FUNDO E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO.

PLANTA BAIXA SANITÁRIO
ESCALA     1/50

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D
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SIMBOLOGIA
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NOTAS:

1. TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
SOLDAVEL MARROM.

2. REGISTROS DE GAVETA DE METAL BRUTO.

3.REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA
CROMADA

4. TODAS CONEXÕES DE SAIDA PARA
TORNEIRAS SERÃO DO TIPO JOELHO COM
ROSCA DE METAL.
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PLANTA BAIXA HIDRÁULICO
ESCALA     1/50

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D
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SIMBOLOGIA - PREV. E COMBATE À INCÊNDIO QTDE

PQS EXT-AP

PLANTA BAIXA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
ESCALA     1/50

VESTIÁRIO

HALL DE ENTRADA

VESTIÁRIO

PQS EXT-AP

EXTINTOR - SINALIZAÇÃO EM PAREDE
SEM ESCALA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
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LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
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LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D
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ATERRAMENTO

PLANTA BAIXA SPDA
ESCALA     1/50

VESTIÁRIO

HALL DE ENTRADA

VESTIÁRIO

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
LOCALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS
CREA ES 0048933/D

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
PLANTA BAIXA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 03
PRANCHA

PROJETO ARQUITETÔNICO QUADRA POLIESPORTIVA -
FACHADA, CORTES E PLANTA DE COBERTURA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 03 / 03
PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO QUADRA  POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 02
PRANCHA

PROJETO HIDROSSANITÁRIO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 02 / 02
PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICAS - SPDA  QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA -
QUADRA POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

TÍTULO

PROJETO

ESCALA DATA

INDICADA JUNHO / 2023 01 / 01
PRANCHA

PROJETO PARA COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - Q UADRA
POLIESPORTIVA

QUADRA DE "PROSPERIDADE"

DESENHO

ELIESER RABELLO
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1. DESCRIÇÃO 

Obra: QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 

Local: RUA PROJETADA, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA - ES 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Projeto: PROJETO ARQUITETÔNICO 

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO A. M. RAMOS  

CREA/ES: 0048933/D 

 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo abrangir as informações 

técnicas e complementares, e tem a finalidade de fixar normas e procedimentos 

básicos de execução e montagem, especificações de materiais e demais itens 

necessários à perfeita execução dos trabalhos para reconstrução da quadra de 

prosperidade do projeto em questão.  

O projeto arquitetônico é composto por este memorial e as pranchas nas quais 

estão contidas as representações gráficas, portanto para o completo entendimento do 

projeto é imprescindível a consideração de ambos os elementos. 

As especificações presentes nesse memorial e em projeto arquitetônico têm por 

objetivo fixar as condições gerais e específicas que deverão ser obedecidas na 

elaboração das obras de reconstrução da quadra. 

Nestas especificações deverá ficar entendido que, em todos as caracterizações de 

materiais ou produtos através de determinados fabricantes, tipos ou determinações, fica 
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subentendida a opção “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual só será 

aceita a critério da Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e 

semelhança a seguir estabelecidos: 

• Dois materiais/produtos apresentem analogia total ou equivalência se 

desempenharem função idêntica e apresentem as mesmas características 

exigidas nas especificações de materiais/serviços que a eles se defere. 

• No caso dos materiais/produtos desempenharem a mesma função, mas não 

tenham as mesmas características exigidas nas especificações definidas a eles, 

ambos terão analogia parcial/semelhança. 

• Se, por algum motivo, houver a necessidade de qualquer substituição por 

equivalência, a mesma se fará após análise da Equipe Técnica da Prefeitura, sem 

compensação financeira entre ambas as partes. Caso haja a substituição por 

semelhança, será autorizada pela Equipe Técnica da Prefeitura, o Construtor 

deverá abater do custo a diferença que exista entre o material especificado e o 

utilizado. Em hipótese alguma será admitido o aumento dos custos do 

fornecimento/serviço por substituição dos materiais/produtos, seja eles por 

equivalência/semelhança. 

Este memorial descritivo foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras 

Registradas e emitidas pela ABNT, observadas e obedecidas as prescrições e os 

conforme Normas Técnicas. 

 

 

 

3. NORMAS TÉCNICAS 

 

O projeto de instalações elétricas foi elaborado seguindo as seguintes normas técnicas: 

- NBR 5671 - Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e 

arquitetura; 
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- NBR 12.722 - Discriminação de serviços para construção de edifícios; 

- NBR 7.678 - Segurança na execução de obras e serviços de construção; 

- NBR 8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos; 

- NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas 

inorgânicas; 

- NBR 9574 - Execução de impermeabilização; 

- NBR 9575 – Impermeabilização; 

-NBR 12170 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização; 

- NBR 9050/2015 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos. 

- NBR 16537 – Sinalização tátil no piso 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços para execução do projeto arquitetônico deverão ser executados por 

firma ESPECIALIZADA e com experiência COMPROVADA. Os serviços ocorrerão sob a 

fiscalização do CONTRATANTE ou por empresa, por este contratada, para este fim. 

Todos os cômodos e instalações destinadas a pessoas portadoras de deficiências 

deverão seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos”. 
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Deverão ser empregados materiais e equipamentos de primeiro uso, de qualidade 

e de acordo com o especificado, cabendo a fiscalização impugnar quais quer materiais 

e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso de falta, ou da 

impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as 

justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do 

acima exposto poderá acarretar à retirado do material e/ou a demolição de um serviço já 

executado, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de 

primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina e deverão 

satisfazer às presentes especificações. 

Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por 

outro equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito 

da Equipe Técnica da Prefeitura. 

Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre que preciso exigir do Construtor ou 

efetuar por iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, 

sempre que considere necessário, de modo a preservar sua boa qualidade.   

 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.1 PLACA DE OBRA 

A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas nas dimensões de 2.0 x 4.0 
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m, padrão DER e deverá ser instalada em local visível das proximidades da obra, 

mediante autorização prévia da Fiscalização. 

6.2 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, 

incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações); 

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, 

inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações). 

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, 

incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. 

o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações); 

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 

barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 

20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização); 

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação 

entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização). 

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, 

incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. 

faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x). 

6.3 LIMPEZA DO TERRENO 

Corte de capoeira fina, a foice (manual). 
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7. MOVIMENTO DE TERRA 

7.1 ESCAVAÇÕES E REATERRO 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade; 

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm. 

 

 

8. PILARES E FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

8.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa – considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 

p/concr.bombeavel); 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 

diâmetro de 4.0 a 7.0mm; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm; 

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 

vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma); 

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos. 
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9. ESTRUTURA METÁLICA 

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço 

estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. 

e pint conf descrito em notas da planilha; 

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019; 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões; 

Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas 

faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou 

equivalente. 

 

 

10. PISOS 

10.1 PISOS E PINTURA 

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret 

camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte 

serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur; 

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral 

ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos; 

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em 

faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO. 
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11. PAREDES E PAINÉIS 

11.1 ALVENÁRIAS E ACABAMENTOS 

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratadaCH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. 

das paredes s/revestimento, 10cm (bloco compradona fábrica, posto obra); 

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 

10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm; 

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 

1:0.5:6, espessura 20 mm; 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 

traço 1:0.5:6, espessura 25 mm; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, 

inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos. 

 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento 

à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela 

concessionária local em 110V ou 220V. 

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com 

barramento trifásico 100ª.  

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente.  
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Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente. 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 

30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto 

esp.5cm e lastro de brita 5 cm. 

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und). 

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido 

de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa 

estampada 4x2" (1 und). 

 Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m).  

 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente. 

 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões.  

 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 

mm2.  

 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 

mm2.  

 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas 

alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k 

bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - lumavi ou equivalente.  

 Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e 

instalação. Af_08/2020. 
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13. SPDA 

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m. 

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente. 

Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente. 

 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro. 

 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, 

marca de referência Termotécnica ou equivalente. 

Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-

562, Termotécnica ou equivalente. 

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 

Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou 

equivalente. 

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente. 

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões. 

 

14. COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para 

fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente. 

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), 
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inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente. 

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical). 

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 

2x9W com tomada universal. 

 

15. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...). 

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...). 

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário). 

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...). 

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em 

pvc. 

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, 

com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e 

reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento. 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões. 

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões. 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões. 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões. 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4"). 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4"). 
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Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2"). 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 

conexões. 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 

conexões. 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões. 

Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm). 

Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 

Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. 

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca 

ou Docol. 

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. 

Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação. 

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, 

completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para 

ligação ao filtro. 

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 

1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de 

saída de esgoto. 

 

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS  

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 

9050), largura 90 cm. 
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Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anticorrosivo. 

 

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e 

resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra 

na espessura de 10 cm. 

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. 

Af_11/2019. 

 

18. LIMPEZA DE OBRA  

Terminados os serviços em cada etapa, a executante deverá proceder a retirada de todos 

os materiais reaproveitáveis e/ou inservíveis para destinação adequada. 

A executante deverá ainda, realizar a varrição geral local, de modo a remover todo 

excedente de material granular (terra solta), bem como a coleta de eventuais resíduos 

como embalagens plásticas, entulhos, entre outros, produzidos pela equipe de obras. 

A limpeza será considerada como concluída, mediante aprovação pela Fiscalização. 

Vargem Alta, ES – 16 de agosto de 2023 

 

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 0048933/D 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

PARA RECONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PROSPERIDADE – 

VARGEM ALTA 
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1. DESCRIÇÃO 

Obra: QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 

Local: RUA PROJETADA, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA - ES 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Projeto: PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO A. M. RAMOS  

CREA/ES: 0048933/D 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo apresentar as condições 

gerais de funcionamento e especificação de materiais e serviços a serem 

executados das Instalações Hidrossanitários, Sistema Final de Esgoto 

contemplando as  Instalações Prediais de água Fria, eInstalações Prediais de 

Esgoto Sanitários. 

O projeto de instalação hidrossanitárias é composto por este memorial e as 

pranchas nas quais estão contidas as representações gráficas, portanto para o completo 

entendimento do projeto é imprescindível a consideração de ambos os elementos. 

 

 

3. NORMAS TÉCNICAS 

 

O projeto de instalações hidrossanitárias foi elaborado seguindo as seguintes normas 

técnicas: 

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; 
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- NBR-5626/20 - Instalação Predial de Água Fria e Água Quente; 

- NBR-10844/89 - Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

- NBR-7229/93 – Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos; 

- NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução. 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços de instalação do sistema de instalações hidrossanitárias deverão ser 

executados por firma ESPECIALIZADA e com experiência COMPROVADA. Os serviços 

ocorrerão sob a fiscalização do CONTRATANTE ou por empresa, por este contratada, 

para este fim. 

Deverão ser empregados materiais e equipamentos de primeiro uso, de qualidade 

e de acordo com o especificado, cabendo a fiscalização impugnar quais quer materiais 

e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso de falta, ou da 

impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as 

justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do 

acima exposto poderá acarretar à retirado do material e/ou a demolição de um serviço já 

executado, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

5. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

5.1 ABASTECIMENTO INTERNO DE ÁGUA FRIA 

A alimentação de água fria da edificação consiste em um ramal de 25 mm em 

PVC marrom, que vem da rede de abastecimento local para a distribuição dos 

reservatórios d’água conforme consta em projeto. 

O reservatório elevado foi adotado a partir das premissas de dimensionamento 



         

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
        Estado do Espírito Santo 

 

 

 

 

 
CNPJ 31.723.570/0001-33 

Rua Zildio Moschen, 122 - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 3528-1010 - CEP: 29295-000 

 

das normas, conforme segue: 

- Média de 200 alunos/dia; 

- Média de 5 litros/aluno; 

- 1 dias (um dia) de reserva de água (sem abastecimento de água local); 

- 200 alunos/dia x 5 litros/aluno = 1.000 Litros/dia;  

- 1.000 Litros/dia x 1,0 dia = Uma demanda de aproximadamente 1.000 Litros de 

água. 

Para o abastecimento será utilizado 02 reservatórios superiores de 500 litros, 

instalados em cima dos vestiários/banheiros totalizando os 1.000 litros demandados. 

O abastecimento de água potável nos reservatórios será realizado através do 

hidrômetro, á água fornecida pela rede publica passará pelo hidrômetro até chegar nos 

reservatórios. 

 A partir dos reservatórios superiores, através dos barriletes, colunas de 

distribuição e ramais de distribuição será abastecida todos os aparelhos hidrossanitários 

presentes na quadra. 

Os ramais e sub-ramais que atendem os aparelhos utilizados nos banheiros e/ou 

ambientes com pontos de água serão embutidos nas paredes. 

 

5.2  REDE INTERNA E SISTEMA FINAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Os ramais de esgoto, de descarga dos banheiros e ambientes com pontos de esgoto 

serão encaminhados  diretamente para as caixas de inspeção de esgoto. 

Logo após irem para as caixas de inspeção, todo o esgoto coletado será encaminhado 

até o local de tratamento, no caso da quadra de prosperidade, como não a rede de coleta 
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publica de escoto próximo ao local, será feito a instalação de fossa séptica e filtro. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

6.1 ÁGUA FRIA 

6.1.1 COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS, SUB-RAMAIS
 E SISTEMA DE RECALQUE: 

- Tubos e conexões 

As tubulações e conexões deverão ser de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de 

fabricação Tigre ou equivalente com diâmetros variando entre 20 mm e 32 mm para o 

abastecimento dos aparelhos hidrossanitários e 50 mm para o extravasor e limpeza. 

- Registros 

Os registros dos ambientes com água deverão ser do tipo com canopla cromada, de 

gaveta, fabricação Deca, Fabrimar, Docol ou equivalente. 

Os registos das Colunas de Distribuição deverão ser do tipo esfera volante. 

- Coluna de distribuição 

Os trechos compreendidos da derivação dos reservatórios até os registos no interior dos 

WCs e ambiente com pontos de água deverão ser com tubulações e conexões de mesma 

marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação Tigre ou equivalente. 

- Ramais e sub-ramais 

Os trechos compreendidos dos registros até os devidos aparelhos de utilização deverão 

ser com tubulação e conexões de mesma marca, em PVC rígido soldáveis, de fabricação 

Tigre ou equivalente com diâmetros variando entre 20 mm e 32 mm. 
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6.2  ESGOTO 

6.2.1 RAMAIS DE DESCARGA, RAMAIS DE ESGOTO, TUBOS 
VENTILADORES, SUB- COLETORES E COLETORES DE ESGOTO. 

- Tubos e conexões 

As tubulações indicadas em PVC, deverão ser com tubos e conexões de 

mesma marca, rígido, com juntas soldáveis, na linha esgoto predial, de fabricação 

Tigre ou equivalente com diâmetros variando entre 40 mm e 100 mm. 

- Caixas sifonadas 

As caixas sifonadas utilizadas para drenagem da água de piso nos vestiários 

e interligação de eventuais peças, deverão ser de PVC rígido, fabricação Tigre ou 

equivalente com porta grelha e grelha redondos em aço inoxidável, nas bitolas 

indicadas no projeto. 

 

6.2.2 CAIXAS DE INSPEÇÃO 

As caixas de inspeção simples deverão ser em blocos concreto 9x19x39cm, dimensões 

60x60cm e altura máxima de 1,00m, com tampa de concreto com espessura 5,00cm, 

lastro de concreto com espessura de 10,00cm, revestimento interno com chapisco e 

reboco impermeabilizado, incluindo escavação, reaterro e enchimento.  

 

6.2.3 FOSSA SÉPTICA E FILTRO 

Fossa séptica deverá ser em anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil 

de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto para fundo com 

espessura de 10 cm, e tubo para ligação ao filtro. 

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 

1.80m, completo, incluindo tampa com visita de 60 cm, concreto para o fundo com 

espessura de 10 cm e tubulação de saída de esgoto. 
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7. DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS D’ÁGUA 
 

 

A seguir demonstra-se a memória de cálculo para o sistema predial de água fria, 

onde adotou-se a tubulação em função do método dos pesos e, ao final verificou-se a 

pressão das peças de utilização, é demonstrado os pontos de menor diferença 

manométrica e mais distantes (pontos de maior perda de carga) dos reservatórios 

elevados: 

 

 

Coluna AF-1 
 

Tubo analisado: 

        PVC rígido soldável 

        Pavimento Térreo 
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        Rede Água fria 

 

Aparelhos Peso Vazão (l/s) 

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum. Unit. Total Acum. 

PVC 
Vaso Sanitário com 
caixa de descarga  

1" 3 0.30 0.90 0.90 0.15 0.45 0.45 

PVC 
Lavatório com joelho 
de 90º 

1" 1 0.30 0.30 1.20 0.15 0.15 0.60 

 

Dimensionamento: 

        Peso total associado = 1.20 

        Vazão total associada = 0.60 l/s 

        Maior vazão associada = 0.15 l/s 

        Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos): 

        Q = 0.33 l/s 

Diâmetro mínimo necessário: ø20 mm 

Diâmetro comercial final adotado: ø32 mm 

 

Coluna AF-2 
 

Tubo analisado: 

        PVC rígido soldável 

        Pavimento Térreo 

        Rede Água fria 

 

Aparelhos Peso Vazão (l/s) 

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum. Unit. Total Acum. 

PVC 
Vaso Sanitário com 
caixa de descarga  

1" 3 0.30 0.90 0.90 0.15 0.45 0.45 

PVC 
Lavatório com joelho 
de 90º 

1" 1 0.30 0.30 1.20 0.15 0.15 0.60 

 

Dimensionamento: 

        Peso total associado = 1.20 
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        Vazão total associada = 0.60 l/s 

        Maior vazão associada = 0.15 l/s 

        Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos): 

        Q = 0.33 l/s 

Diâmetro mínimo necessário: ø20 mm 

Diâmetro comercial final adotado: ø32 mm 

 

 

 

8. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO 
 

Os efluentes do esgoto sanitário serão coletados e posteriormente encaminhados ao 

sistema de fossa e filtro. 

Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável classe 8, os quais tem a 

finalidade de coletar e conduzir o esgoto sanitário até o ponto de captação. Todos os 

locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto 

hidrossanitário. 

Ao longo de toda rede de esgoto sanitário, será necessário a instalação de caixas de 

inspeção, afim de auxiliar na ligação entre os tubos e possíveis manutenções e correções 

de problemas que possam a vir ocorrer.  

O sistema de esgoto será totalmente independente, não coletando assim as águas de 

origem pluvial. 

O projeto foi concebido de modo a vedar a passagem de gases para o interior do 

prédio e impedir a ocorrência de vazamentos/formação de depósitos no interior das 

caixas e canalizações. 

A tubulação, caixas sifonadas, ralos, entre outros, serão todas executados em PVC. 

Já as caixas de inspeção, serão feitas de alvenaria de blocos, rebocadas e alisadas, com 

as quinas boleadas, evitando depósito de quaisquer dejetos. 

A rede de esgoto com seus dispositivos, tubulações, conexões e caixas, encontra-se 

detalhada no projeto hidrossanitário. 
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Os ramais de descargas serão em PVC nos diâmetros mínimos conforme norma, 

para o bom uso de todos os aparelhos hidrossanitários: 

 

Bacias Sanitárias - Ø100 mm 

Lavatórios - Ø 40 mm 

Caixa Sinfonada - Ø 50 mm 

 

 

 

9. LIMPEZA DAS CAIXAS D' ÁGUA 

 

A limpeza interna deverá ser feita anualmente com sabão neutro e escova com 

cerdas macias, eliminando qualquer tipo de impureza que estiver na parte interna, para 

conservar a potabilidade da água.  

  

Poderá seu usado também o hidro jateamento, que é a aplicação de um jato de 

d'água lançado na parede das caixas.  Para obter uma higienização plena acrescentar 

hipoclorito à solução o que garante um resultado superior aos meios manuais.  

 

Todas as caixas d’água possuem tubo PVC marrom classe 15 de 50 mm para 

limpeza e para extravasor, auxiliando na limpeza das caixas e evitando que haja 

transbordo de água caso a boia venha a dar algum defeito. 

 

Vargem Alta, ES – 11 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 0048933/D 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E 

COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO PARA RECONSTRUÇÃO 

DA QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 
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1. DESCRIÇÃO 

Obra: QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 

Local: RUA PROJETADA, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA - ES 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Projeto: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO 

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO A. M. RAMOS  

CREA/ES: 0048933/D 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo abrangir as informações 

técnicas e complementares e tem a finalidade de fixar normas e procedimentos 

básicos de execução e montagem, especificações de materiais e demais ítens 

necessários à perfeita execução dos trabalhos das instalações para prevenção e 

combate ao incêndio e pânico do projeto em questão.  

O projeto de prevenção e combate ao incêndio e pânico é composto por este 

memorial descritivo e as pranchas nas quais estão contidas as representações gráficas, 

portanto para o completo entendimento do projeto é imprescindível a consideração de 

ambos os elementos. Tal memorial foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras 

Registradas e emitidas pela ABNT. 
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3. NORMAS TÉCNICAS 

 

O projeto técnico de segurança contra e incêndio e pânico foi elaborado seguindo as 

seguintes normas técnicas: 

- NBR 6943 - Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM-SIO 7-1, para 

tubulações; 

- NBR 7532 – Identificadores de extintores de Incêndio; 

- NBR-9077 – Saídas de emergência em edifícios; 

- NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência; 

- NBR 11715 - Extintores de incêndio com carga d’água; 

- NBR 12693 - Sistemas de proteção por extintores de incêndio; 

- NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, 

comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – 

Requisitos; 

- ABNT NBR 13435 – Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Parte 1: 

Princípios de Projeto - Parte 2: Símbolos e Suas Formas, Dimensões e Cores - Parte 3: 

Requisitos e Métodos de Ensaio; 

 - ABNT NBR 13437 - Símbolos Gráficos para sinalização Contra Incêndio e Pânico. 

- ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio; 

 - ABNT NBR 14870 - Esguichos de jato regulável para combate a incêndio; 

- Decreto lei 2423-R - Decreto lei que regulamenta a Lei nº 9.269, de 21 de julho de 

2009 e institui o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP) no âmbito do 

território do Estado do Espírito Santo; 

- NT 01/2017 - Procedimentos Administrativos Parte 1 - Processo de Segurança 

Contra Incêndio e Pânico; 

 - NT 01/2015 - Procedimentos Administrativos Parte 2 - Apresentação de Projeto 

Técnico; 

- NT 01/2010 - Procedimentos Administrativos, Parte 4 – Cadastramento; 

- NT 02/2013 - Exigências das Medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas 

Edificações e Áreas de Risco; 

 - NT 03/2009 - Terminologia de Segurança Contra Incêndio e Pânico; 



         

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
        Estado do Espírito Santo 

 

 

 

 

 
CNPJ 31.723.570/0001-33 

Rua Zildio Moschen, 122 - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 3528-1010 - CEP: 29295-000 

 

- NT 04/2020  - Carga de Incêndio nas Edificações e Áreas de Risco; 

- NT 06/2009 - Acesso de Viatura nas Edificações e Áreas de Risco; 

- NT 09/2010 - Segurança Contra Incêndio dos Elementos de Construção; 

- NT 10/2013 - Saídas de Emergência Parte 1 - Condições Gerais; 

- NT 11/2010 - Compartimento horizontal e compartimentação vertical; 

- NT 12/2020 - Extintores de Incêndio; 

- NT 13/2013 - Iluminação de Emergência; 

- NT 14/2010 - Sinalização de Emergência; 

- NT 15/2009 - Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndio; 

- NT 16/2020 - Hidrante Urbano de Coluna; 

- NT 21/2013 - Controle de materiais de acabamento e revestimento. 

 

A construtora responsável pela execução dos serviços aqui descritos, deve efetuar a 

verificação criteriosa, na época da contratação, sobre novas normas ou alteração de 

normas que tenham entrado em vigor ou que ainda não se encontrem aqui relacionadas. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços de instalação do sistema de instalações para prevenção e combate ao 

incêndio e pânico deverão ser executados por firma ESPECIALIZADA e com experiência 

COMPROVADA. Os serviços ocorrerão sob a fiscalização do CONTRATANTE ou por 

empresa, por este contratada, para este fim. 

Deverão ser empregados materiais e equipamentos de primeiro uso, de qualidade 

e de acordo com o especificado, cabendo a fiscalização impugnar quais quer materiais 

e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso de falta, ou da 

impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as 

justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do 

acima exposto poderá acarretar à retirado do material e/ou a demolição de um serviço já 

executado, sem ônus para o CONTRATANTE. 
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O projeto técnico de segurança contra incêndio e pânico visa satisfazer as 

condições mínimas de segurança, objetivando dotar a edificação do sistema de proteção 

suficiente para combater princípios de incêndios, tendo em vista a perspectiva de 

salvaguardar bens, sobretudo, vidas humanas. Observando os critérios técnicos, a classe 

da edificação e as áreas de risco quanto à carga de incêndio, este projeto contempla a 

instalação de meios de proteção capazes de debelar princípios de incêndio, mediante a 

intervenção de qualquer pessoa, equipe de funcionários (brigada de incêndio) ou equipe 

técnica do Corpo de Bombeiros Militar. 

 

 

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDIFICAÇÃO  

1. Atividades desenvolvidas 

OCUPAÇÃO/USO: Local de reunião de público  

GRUPO/ DIVISÃO: F-3 (Gestão de instalações de esportes – CNAE: 9311-5/00) 

CARGA DE INCÊNDIO: 150 MJ/m² 

ATIVIDADES EXERCIDAS: Edifício para atividades esportivas e de recreação e 

lazer, sendo: 

- 1º Pavimento (Térreo); 

2. Matérias primas e produtos acabados combustíveis / produtos perigosos 

3. Funcionários 

4. Informações Complementares (Obs.: podem ser anexados documentos 

complementares) 

– A obra em questão trata-se da reconstrução da quadra poliesportiva de 
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Prosperidade com área total de 724,50 m². 

 

 

6. ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Edificação: Local de reunião de público 

Logradouro Público/nº: Rua projetada, Prosperidade, Vargem Alta – ES. 

Responsável pelo Uso: Prefeitura Municipal de Vargem Alta – ES. 

Altura da Edificação (m): 9,00 m. 

Ocupação: F-3. 

Data: Agosto/2023. 

Estrutura: Estrutura de concreto armado e Estrutura metálica. 

 A obra de reconstrução da quadra em questão contará com a presença de 

iluminação de emergência de teto/parede nos pontos especificados em no projeto de 

prevenção e combate ao incêndio e pânico, assim como a presença de placa de 

sinalização de segurança ("saída de emergência" - seta vertical), extintor de incêndio de 

água pressurizada capacidade 2A (10L)  e portátil de pó químico ABC com capacidade 

2A-20B:C (6 kg), também alocados conforme projeto. 

 

Vargem Alta, ES – 11 de agosto de 2023 

 

 

 

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 0048933/D 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS PARA RECONSTRUÇÃO DA QUADRA DE 

PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 
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1. DESCRIÇÃO 

Obra: QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 

Local: RUA PROJETADA, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA - ES 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Projeto: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO A. M. RAMOS  

CREA/ES: 0048933/D 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo abrangir as informações 

técnicas e complementares e tem a finalidade de fixar normas e procedimentos 

básicos de execução e montagem, especificações de materiais e demais ítens 

necessários à perfeita execução dos trabalhos das instalações elétricas do projeto 

em questão.  

O projeto elétrico ao qual se refere este memorial descritivo foi elaborado de 

acordo com as Normas Brasileiras Registradas e emitidas pela ABNT, observadas e 

obedecidas as prescrições e os padrões da Escelsa, conforme Normas Técnicas 

Escelsa. 

O projeto de instalações elétricas é composto por este memorial e as pranchas 

nas quais estão contidas as representações gráficas, portanto para o completo 

entendimento do projeto é imprescindível a consideração de ambos os elementos. 
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3. NORMAS TÉCNICAS 

O projeto de instalações elétricas foi elaborado seguindo as seguintes normas técnicas: 

- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; 

- NBR-5410- Instalações elétricas de baixa tensão; 

- NBR 5413: Iluminação de interiores; 

- NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

- NBR 5444 - Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

- NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V - Especificação; 

- NBR 6148: Fios e cabos com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila 

para tensões até 750 V – Especificação; 

- NBR 7285: Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno – 

termofixo para tensões de 0,6/1 KV - sem cobertura - Especificação; 

- NBR 5111: Fios e Cabos de cobre nu de secção circular para os fios elétricos – 

Especificação; 

- Catálogos técnicos de fornecimento de energia elétrica em tensão primária e 

tensão secundária de distribuição - EDP Espírito Santo. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços de instalação do sistema de instalações elétricas deverão ser 

executados por firma ESPECIALIZADA e com experiência COMPROVADA. Os serviços 

ocorrerão sob a fiscalização do CONTRATANTE ou por empresa, por este contratada, 

para este fim. 
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Deverão ser empregados materiais e equipamentos de primeiro uso, de qualidade 

e de acordo com o especificado, cabendo a fiscalização impugnar quais quer materiais 

e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso de falta, ou da 

impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as 

justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do 

acima exposto poderá acarretar à retirado do material e/ou a demolição de um serviço já 

executado, sem ônus para o CONTRATANTE. 

Todo o sistema elétrico da quadra de prosperidade em questão será alimentado 

através de uma subestação elétrica externa trifásica, modelo simplificado conforme 

catálogo de fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição – EDP 

Espírito Santo. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto de instalações da Quadra, possui um quadro de distribuição elétrica que 

alimentam todos os circuitos propostos.  

O QL possui um disjuntor de proteção geral bifásico de 50 A curva C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente, 

com cabos de cobre termoplásticos, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 nas 

cores preta, marrom e vermelha para as fases. O neutro será composto por um cabo de 

cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2, na cor azul claro. 

Esses cabos condutores serão instalados em eletroduto PEAD, cor preta, diâmetro 1.1/2", 

marca referencial Kanaflex ou equivalente embutido no solo. 

Para os circuitos, conforme indicação nas pranchas do Projeto de Instalações 

Elétricas, serão utilizados dois mini-disjuntores de proteção bipolar de 50 A curva C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente, 

para os circuitos 02 e 03 (iluminação dos refletores) e um mini-disjuntor monopolar 16 A 

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 
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Referencia Siemens, GE, Schneider ou equivalente para o circuito 01 (iluminação dos 

banheiros e vestiários.  

Os cabos utilizados nos circuitos 02 e 03 serão cabos de cobre termoplásticos, 

com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 para fase e neutros, nas mesmas cores 

citadas anteriormente. Esses cabos condutores serão instalados em eletroduto PEAD, cor 

preta, diâmetro 1.1/2", marca referencial Kanaflex ou equivalente embutido no solo. Para 

o circuito 01 foi utilizado em planilha orçamentária os itens referenciais nº 151801 e 

151810 da tabela do DER-ES, que contemplam os cabos condutores de seção de 2.5 

mm2 e eletrodutos de PVC 3/4".  

As emendas nos condutores dos circuitos terminais somente poderão ser 

efetuadas nas caixas de ligação ou passagem, com aperto suficiente, de tal forma a 

garantir contatos firmes e duráveis e adequadamente isoladas com fita isolante. 

As caixas de passagem serão de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de 

concreto, espessura de 5cm e lastro de brita 5 cm 

Para os pontos de tomadas e interruptores será utilizado caixa retangular de PVC 

com dimensões 4X2”. 

Em todas as emendas de eletrodutos rígidos deverá ser usada fita veda rosca a 

fim de estancar a entrada de água. 

O quadro de distribuição de energia deverá possuir porta interna com porta-

etiquetas, recortadas de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem 

perigo de toque acidental nas partes energizadas, e de porta externa com trinco de 

pressão, ambas no mesmo material e acabamento do quadro. 

 

 

 



         

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
        Estado do Espírito Santo 

 

 

 

 

 
CNPJ 31.723.570/0001-33 

Rua Zildio Moschen, 122 - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 3528-1010 - CEP: 29295-000 

 

6. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO 

 

As instalações elétricas deverão ser executadas por profissionais capacitados 

(profissional com curso técnico na área elétrica), os quais receberão orientação por parte 

de um engenheiro responsável pela execução da obra (profissional registrado no sistema 

CONFEA/CREA). 

Para garantir uma boa execução dos serviços e, consequentemente, uma boa 

instalação elétrica, deverão ser observados os seguintes aspectos:  

Toda a tubulação de infra-estrutura deverá ser seca e provida de arame guia do tipo 

galvanizado nº 14 BWG; 

Toda tubulação de reserva ou espera, sem conteúdo, será provida de arame guia do 

tipo galvanizado nº 14 BWG; 

Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serão utilizadas 

buchas e arruelas apropriadas; 

Toda a tubulação utilizada em estruturas embutidas será de PVC flexível, com luvas 

e curvas apropriadas;  

Quando executadas instalações aparentes, as tubulações serão de PVC rígido, com 

caixas e acessórios adequados; 

Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de 

passagem deverão ser executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das 

tubulações;  

A fiação só poderá ser executada após o término da fixação das caixas de passagem 

e quadros, da tubulação completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria 

concluída;  

Todos os circuitos serão identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;  
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Não serão admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulações. 

Estas serão feitas em quadros e caixas apropriadas.  

Todas as emendas de fiação serão isoladas; 

Nas emendas de derivação em condutores de bitola superior a 6 mm² (inclusive), 

serão utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a menor resistência de 

contato possível;  

Lançar os eletrodutos em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais 

com tubulações e condutores;  

A sobra de condutores para ligações elétricas e/ou conexões de equipamentos em 

caixas de derivação no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15 cm;  

Todos os condutores subterrâneos internos serão enterrados a uma profundidade 

mínima de 500 mm;  

Tubulações para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serão utilizadas 

exclusivamente para esse fim;  

Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando 

e controle) sob pena de uma indução eletromagnética indesejada no sinal; 

Se alguma fiação de sinal, telefone e/ou TI cruzar os condutores de energia elétrica, 

esse cruzamento deverá ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferência. 

Os condutores deverão ser identificados por cores em todos os pontos da instalação 

da seguinte forma: 

Fases: preta (A), Marrom (B) e vermelha (C);  

Neutro: azul-claro;  

Proteção/Terra: verde-amarelo ou verde;  
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Retorno e sinalização: outras cores.  

Quando houver dúvida na localização de tomadas ou equipamentos, consultar 

projetos de arquitetura e projeto de instalações elétricas. 

Cada circuito está dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) 

no projeto. Não será admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento 

sem o prévio conhecimento do engenheiro responsável.  

Notas de Segurança: 

Apresentar externamente em todas as caixas, dizeres com as seguintes informações: 

Plaqueta com as informações: “Perigo! Eletricidade” 

Plaqueta com as informações da tensão de trabalho: “127, 220 ou 380V”; 

Identificar todos os circuitos e equipamentos que compõem a instalação, mediante 

plaquetas de identificação; 

Para instalação e manutenção das instalações elétricas, deverão ser tomadas as medidas 

de segurança obrigatórias estabelecidas pela NR10; 

O projeto deverá ser mantido atualizado. 

 

 

7. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS 

 

A) CONDUTORES:  

- Condutores em eletroduto embutido em alvenaria:  

Fios ou cabos de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 1,2 ou 4, classe de 

tensão de isolamento de 450/750 V, isolação de composto termoplástico a base de 
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PVC, classe térmica 70°C, autoextinguível. 

- Condutores em eletroduto subterrâneo: 

Cabos de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2,4 ou 5, classe de tensão de 

isolamento de 0,6/ 1 kV, isolação de composto termoplástico a base de PVC, classe 

térmica 70°C, autoextinguível. 

 

B) ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS:  

- Embutidos em alvenaria: 

PVC rígido ou flexível, antichama, seção circular, autoextingüível, classe B, com 

extremidades roscadas ou coladas.  

- Subterrâneos: 

PEAD corrugado; 

 

C) BUCHAS E ARRUELAS:  

Em alumínio fundido, rosca BSP.  

  

D) DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO:  

Disjuntor tripolar, termomagnético fixo, corrente nominal indicada no projeto, limiar de 

atuação magnética de 5 a 10In, capacidade de interrupção de 10kA, tensão de 

isolamento 400V. Disjuntor unipolar, termomagnético, corrente nominal indicada no 

desenho, limiar de atuação magnética de 5 a 10In, capacidade de interrupção de 6kA, 

tensão de isolamento 600V. 
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Interruptor Diferencial Residual: alta sensibilidade, corrente diferencial de 30mA, 

capacidade de interrupção de 10 kA.  

 

E) LÂMPADAS:  

Lâmpadas LED tubular, 60 cm de comprimento, bulbo T8, potência de 9W temperatura 

de cor 5000k LED. 

   

F) LUMINÁRIAS: 

Luminária sobrepor completa, corpo chapa de aço pintada branca, refletoras aletas 

parabólicas alumínio alta pureza e refletância - referencial cs232al-n - ames, 2447 - 

lumavi ou equivalente. 

 

 G) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA:  

Em PVC rígido, antichama, auto-extinguível, com extremidades roscadas ou não. Caixas 

de passagem embutidas em paredes, pisos e lajes serão modelo retangular 2x4”, 

quadrada 4x4” ou octavada simples 4”. 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 

30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto 

esp.5cm e lastro de brita 5 cm. 

  

H) FITA ISOLANTE: 

 Adesiva, para cobertura/isolação de emendas de fios e cabos para até 750 V, 

antichama, resistente a abrasão, largura 19 mm, espessura 0,19 mm (NBR 5037).   
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I) FITA DE AUTOFUSÃO:  

Borracha etileno-propileno (EPR), largura 19 mm, temperatura máxima 140ºC em 

regime de emergência (NBR 10669). 

 

J) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA:  

Conforme NBR-IEC-60439-2003, confeccionados em chapa de aço carbono conforme 

NBR-1020, com caixa e chapa de montagem zincadas à quente (galvanizada) e tampa 

feita com pintura eletrostática epóxi bege cor RAL 7032, grau de proteção IP 64.   

O quadro devera receber tratamento anticorrosivo e possuir tostões estampados em 

ambas as partes, superior e inferior, para passagem dos eletrodutos.   

 

K) REFLETORES:  

Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w. 

 

Em caso de dúvida sobre algum detalhe do projeto durante a execução da obra, o 

projetista deverá ser consultado sobre a solução a ser adotada. 

Não deverá ser feita nenhuma alteração no projeto elétrico sem prévia consulta aos 

responsáveis técnicos pelo projeto 

Vargem Alta, ES – 14 de agosto de 2023 

 

 

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 0048933/D 
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1. DESCRIÇÃO 

Obra: QUADRA DE PROSPERIDADE – VARGEM ALTA 

Local: RUA PROJETADA, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA - ES 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

Projeto: PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

Responsável Técnico: LUIS FERNANDO A. M. RAMOS  

CREA/ES: 0048933/D 

 

2. OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo trata do desenvolvimento do estudo técnico 

da proteção contra surtos causados por descargas atmosféricas, visando à 

proteção externa e interna da edificação a ser estudada, avaliando-se as condições 

do SPDA (sistemas de proteção contra descargas atmosféricas) aplicados em uma 

quadra situada na comunidade de Prosperidade, em VARGEM ALTA - ES. Para 

tanto, foi realizada uma análise dos documentos necessários a existência de um 

(SPDA) a fim de se verificar se ele atendia às exigências da norma vigente. 

O projeto sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) é composto 

por este memorial e as pranchas nas quais estão contidas as representações gráficas, 

portanto para o completo entendimento do projeto é imprescindível a consideração de 

ambos os elementos. 

 

 

3. NORMAS TÉCNICAS 

O projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) foi elaborado 

seguindo as seguintes normas técnicas: 
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- ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS; 

- NBR-14565 – Procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento de 

telecomunicações para rede interna estruturada. 

- NBR 5410 - Instalação Elétricas de Baixa Tensão; 

- NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas; 

- NBR 7117 - Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo; 

- NBR 15749 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do 

solo em sistemas de aterramento; 

- Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços de instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA) deverão ser executados por firma ESPECIALIZADA e com experiência 

COMPROVADA. Os serviços ocorrerão sob a fiscalização do CONTRATANTE ou por 

empresa, por este contratada, para este fim. 

Deverão ser empregados materiais e equipamentos de primeiro uso, de qualidade 

e de acordo com o especificado, cabendo a fiscalização impugnar quais quer materiais 

e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais. Em caso de falta, ou da 

impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as 

justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do 

acima exposto poderá acarretar à retirado do material e/ou a demolição de um serviço já 

executado, sem ônus para o CONTRATANTE. 

O projeto de SPDA contempla a instalação de componentes exclusivos para a 
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capacitação e dissipação de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema 

visa garantir segurança para a instalação predial e pessoas nas proximidades e 

interior da edificação. Segundo NBR 5419/2015 primeiramente deve ser feito o 

gerenciamento de risco da proteção contra descargas atmosféricas, onde 

basicamente se calcula os riscos a que a edificação em questão está submetida 

determinando a necessidade de proteção e o método a ser aplicado para a 

proteção (conforme “Gerenciamento de Riscos” em anexo ao fim deste memorial). 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS 

 

A metodologia do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

adotada é o método “Gaiola de Faraday”, classificado com um SPDA externo não isolado 

do volume a proteger.  

O método de Faraday apresenta níveis de proteções elevados, este consiste no 

envolvimento da edificação com uma malha de aterramento, essa malha tem seu 

fechamento em anel, onde todos os pontos da captação estão no mesmo potencial (ddp) 

devido a interligação das mesmas. A captação é realizada através dos pilares metálicos 

conforme indicados em projeto e interligado na malha de aterramento através de cabo 

com solda exotérmica entre o cabo e a haste de aterramento. 

SISTEMAS DO SPDA: 

DESCIDA: É utilizado a própria estrutura como descida, devido ao fato dos pilares 

que estão ligados na cobertura metálica também serem metálicos, os mesmos (pilares) 

são utilizados como descida natural até certo ponto. No início dos pilares de concreto 

armado, é feita a ligação do cabo de cobre nú #35mm nos pilares metálicos por meio de 

terminal de compressão fixado com parafuso, porca e arruela em aço inox.  



         

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 
        Estado do Espírito Santo 

 

 

 

 

 
CNPJ 31.723.570/0001-33 

Rua Zildio Moschen, 122 - Centro - Vargem Alta - Espírito Santo - Telefone: (28) 3528-1010 - CEP: 29295-000 

 

Os cabos de cobre nú #35mm descem “faceando” os pilares de concreto armado 

por meio de eletrodutos (fixados nesses pilares) até a caixa de aterramento, esses cabos 

são ligados por meio de solda exotérmica nas hastes de aterramento tipo copperweld.  

ATERRAMENTO: O sistema de aterramento será através de caixas de inspeção 

com haste de aterramento tipo copperweld, as caixas serão interligadas umas nas outras 

por meio de uma malha de cabo de cobre nu de #50mm², as hastes serão interligadas na 

malha através de solda exotérmica.  

 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

ELETRODUTOS: Em PVC rígido, rosqueados preto fabricação TIGRE. Curvas pré-

fabricadas, do mesmo material dos eletrodutos, com ângulos de 90 ou 45 graus. Serão 

utilizados quando uma cordoalha do SPDA estiver aparente e houver possibilidade de 

contato humano ou com equipamentos. 

CABOS E CORDOALHAS: Cabo de cobre nú #35mm2 e #50mm2, referencial TEL 5750, 

marca de referência Termotécnica ou equivalente. Serão utilizados na descida dos 

pilares metálicos e na malha geral de aterramento respectivamente. 

EMENDAS DE CONDUTORES: As emendas em condutores de cobre, tais como 

cordoalhas da malha de aterramento e condutores de cobre ou alumínio flexíveis serão 

executadas com conectores mecânicos bimetálicos ou de alumínio para emendas não 

enterradas, como por exemplo, as utilizadas para conexão de malha captora sobre 

telhado, poderão ser utilizados conectores mecânicos de bronze adequados as seções 

dos condutores. 

ELETRODOS VERTICAIS: Haste de aço cobreado tipo COPPERWELD de alta Camada 

de cobre sobre aço carbono SAE 1010/1020 254MC 5/8” (Ø 14,5 MM) X 2,4M, fabricação 
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MULTIWELD ou superior. Serão utilizados nas caixas de inspeções das malhas de 

aterramento. 

CAIXAS DE ATERRAMENTO/INSPEÇÃO: Terão uma haste de aterramento copperweld 

cravada no centro. Terão formato circular, com diâmetro útil de 30cm, com tampas em 

ferro fundido com a inscrição “ATERRAMENTO”, devendo elas apresentar 

compatibilidade com os esforços atuantes nos locais onde serão instaladas. O fundo será 

drenante executado com brita n°2. Serão utilizados no caso de existência de malhas de 

aterramento ao nível do solo, fabricação MULTIWELD ou superior. 

TERMINAL ESTANHADO: Terminal utilizado para fixação dos cabos de cobre #35mm2 

nos pilares metálicos utilizados como descida natural, terminal estanhado de 1 

compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5150, marca de referência termotécnica ou 

equivalente. 

 

 

7. TESTES E ENSAIOS 

A Norma NBR-5419, recomenda que sejam realizadas inspeções durante a execução e 

após o término do SPDA e Aterramento, para verificar a correta instalação dos 

eletrodos de aterramento. A resistência da malha de aterramento deverá ser medida 

pelo método de queda de potencial e emitido relatório técnico com os valores 

coletados na medição. 

Resistência ôhmica máxima esperada: deve-se obter a menor resistência de 

aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a 

resistividade do solo no local. 

Ensaios de continuidade elétrica deverão comprovar que os elementos pertencentes aos 

sistemas de SPDA e Aterramento, escoarão perfeitamente as descargas 

atmosféricas e correntes parasitas, para o solo. Em nenhum ponto deverá ser 
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registrada resistência superior a 1 Ω. 

Após o término das obras deverão ser novamente realizados: 

▪ Inspeção Visual verificando a geometria da rede (antes do reaterro das valas); 

▪ Testes de continuidade elétrica da malha de aterramento; 

▪ Testes de continuidade do SPDA; 

▪ Ensaios de resistência de terra (< 10 OHMS). 

Caso as medições apontem pontos com resistência superior a 10 OHMS, deverão ser 

executados tratamentos do solo, nos referidos pontos, para melhoria da 

condutividade.  

Todos os testes e ensaios deverão ser registrados em formulários padronizados, os 

quais deverão conter basicamente a identificação do teste, norma aplicável, dia e 

hora do ensaio, medições obtidas, parecer técnico, nome e CREA do responsável, 

desconformidades e providências a serem tomadas. 

Todos os testes deverão ser marcados e executados antecipadamente sem prejuízo ao 

cronograma da obra, não sendo aceitas justificativas para a não realização dos 

mesmos, de forma total ou parcial. 

 

Vargem Alta, ES – 10 de agosto de 2023 

 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS 
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-ES 0048933/D 
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QUADRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8,00           R$       439,07 3.512,56R$            

1.2
020801 

IOPES

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e

cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m2 14,50         R$       826,46 11.983,67R$          

1.3
020802 

IOPES

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,90         R$       622,70 6.787,43R$            

1.4
020812 

IOPES

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos

e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m,

conf. projeto (2 utilizações)

m 20,00         R$         46,56 931,20R$               

1.5
020713 

IOPES

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro

de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e

QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 15,00         R$       672,28 10.084,20R$          

1.6
020714 

IOPES

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre

caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m 15,00         R$       510,55 7.658,25R$            

1.7
020350 

IOPES

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.

esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 39,20         R$       251,29 9.850,57R$            

1.8
010401 

IOPES
Corte de capoeira fina, a foice (manual) m2 724,50       R$           1,61 1.166,45R$            

51.974,33R$          

LEIS SOCIAIS: 157,27

P. UNIT. P. TOTALITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.CÓDIGO
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2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
030101 

IOPES
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 37,77         R$         67,48 2.548,72R$            

2.2
030201 

IOPES
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 24,33         R$         72,68 1.768,30R$            

4.317,02R$            

3 PILARES E FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO

3.1 40330 IOPES Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m3 18,46  R$       818,18 15.103,60R$          

3.2
040333 

IOPES

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 

4.0 a 7.0mm 
kg 84,98  R$         15,16 1.288,30R$            

3.3 40328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 

6.3 a 10.0 mm
kg 668,89  R$         14,42 9.645,39R$            

3.4 40238 IOPES
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes 

(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
m2 129,68  R$       108,91 14.123,45R$          

3.5
100203 

IOPES
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 74,49  R$         63,81 4.753,21R$            

44.913,95R$          

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1
200738 

IOPES

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço

estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint

conf descrito em notas da planilha

kg 6.799,55  R$         48,41 329.166,22R$        

4.2
94227  

SINAPI

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019
m 95,36  R$       106,67 10.172,05R$          

4.3 141909 

IOPES

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões
m 91,00  R$       106,96 9.733,36R$            

4.4
090228 

IOPES

Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces,

inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
m2 724,50  R$       108,58 78.666,21R$          

427.737,84R$        

5 PISO

5.1
200702 

IOPES

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única 

bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ 

mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

m2 538,90  R$       179,03 96.479,27R$          
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5.2
200704 

IOPES

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou 

Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos
m2 460,70  R$         46,78 21.551,55R$          

5.3
200703 

IOPES

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com 

largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes
m 311,00  R$         43,56 13.547,16R$          

131.577,98R$        

6  PAREDES E PAINÉIS 

6.1
050606 

IOPES

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de

cimento, cal hidratadaCH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das

paredes s/revestimento, 10cm (bloco compradona fábrica, posto obra)

m2 77,15  R$         82,63 6.374,90R$            

6.2
050503 

IOPES

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr.

15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da

parede s/ revest. 9cm

m2 287,70  R$       116,05 33.387,59R$          

6.3
110301 

IOPES

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6,

espessura 20 mm
m2 729,70  R$         47,46 34.631,56R$          

6.4
110302 

IOPES

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço

1:0.5:6, espessura 25 mm
m2 729,70  R$         81,03 59.127,59R$          

6.5
190117 

IOPES

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador

acrílico, em paredes e forros, a duas demãos
m2 729,70  R$         26,31 19.198,41R$          

152.720,05R$        

7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1
150313 

IOPES

 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com 

barramento trifásico 100A 
unid. 1,00  R$       168,56 168,56R$               

7.2
151301 

IOPES

 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 
unid. 1,00  R$         28,63 28,63R$                 

7.3
151308 

IOPES

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
unid. 3,00  R$       103,00 309,00R$               

7.4
150614 

IOPES

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 

30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto 

esp.5cm e lastro de brita 5 cm

unid. 4,00  R$       186,48 745,92R$               

7.5
151801 

IOPES

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 

und)

unid. 2,00  R$       274,65 549,30R$               
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7.6
151810 

IOPES

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e 

caixa estampada 4x2" (1 und)

unid. 2,00  R$       467,84 935,68R$               

7.7
151814 

IOPES

 Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) 
m 4,00  R$       406,71 1.626,84R$            

7.8
151137 

IOPES
 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 58,10  R$         31,43 1.826,08R$            

7.9
151127 

IOPES
 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 26,00  R$         30,96 804,96R$               

7.10
151405 

IOPES

 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 

mm2 
m 210,00  R$         23,36 4.905,60R$            

7.11
151406 

IOPES

 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 

mm2 
m 80,00  R$         33,43 2.674,40R$            

7.12
181002  

IOPES

 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. 

de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE 

unid. 2,00  R$       309,55 619,10R$               

7.13
101666 

SINAPI

 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 

400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
unid. 12,00  R$       467,82 5.613,84R$            

20.807,91R$          
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8  SPDA 

8.1
160311 

IOPES
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m unid. 6,00  R$       312,83 1.876,98R$            

8.2
1603118 

IOPES

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente
m 12,00  R$         65,14 781,68R$               

8.3
1603117 

IOPES

Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente
m 116,00  R$       101,18 11.736,88R$          

8.4
160316 

IOPES

 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro 
unid. 6,00  R$       117,79 706,74R$               

8.5
160321 

IOPES

 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive 

assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente 
unid. 6,00  R$       179,85 1.079,10R$            

8.6
160310 

IOPES

Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. 

TEL-562, Termotécnica ou equivalente
unid. 6,00  R$         83,07 498,42R$               

8.7
160312 

IOPES

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho 

n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

unid. 1,00  R$         59,83 59,83R$                 

8.8
160328 

IOPES

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente
unid. 6,00  R$         34,90 209,40R$               

8.9
151127 

IOPES
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 12,00  R$         30,96 371,52R$               

16.949,03R$          

9 COMBATE A INCÊNDIO 

9.1
160604 

IOPES

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para 

fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente
unid. 2,00  R$       290,66 581,32R$               

9.2
160605 

IOPES

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 

suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
unid. 2,00  R$       291,05 582,10R$               

9.3
160612 

IOPES

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
unid. 3,00  R$         34,26 102,78R$               

9.4
160613 

IOPES

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 

2x9W com tomada universal
unid. 7,00  R$       308,06 2.156,42R$            

3.422,62R$            

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1
140701 

IOPES
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 2,00  R$       138,88 277,76R$               
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10.2
140702 

IOPES
Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 6,00  R$       299,65 1.797,90R$            

10.3
140705 

IOPES
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 6,00  R$       175,20 1.051,20R$            

10.4
140706 

IOPES
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 2,00  R$       126,82 253,64R$               

10.5
140707 

IOPES
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 2,00  R$       223,32 446,64R$               

10.6
141101 

IOPES

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com

tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco

impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 2,00  R$       730,18 1.460,36R$            

10.7
141410 

IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 30,00  R$         34,73 1.041,90R$            

10.8
141411 

IOPES
Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 10,00  R$         46,17 461,70R$               

10.9
141409 

IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m 15,00  R$         28,46 426,90R$               

10.10
141413 

IOPES
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 10,00  R$         70,30 703,00R$               

10.11
141522 

IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") und 2,00  R$         27,11 54,22R$                 

10.12
141524 

IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") und 2,00  R$         44,69 89,38R$                 

10.13
141525 

IOPES
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") und 2,00  R$         53,07 106,14R$               

10.14
141906 

IOPES

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive

conexões
m 2,00  R$         47,64 95,28R$                 

10.15
141907 

IOPES
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões m 7,00  R$         61,44 430,08R$               

10.16
141909 

IOPES

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive

conexões
m 32,20  R$       106,96 3.444,11R$            

10.17
142120 

IOPES
Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) und 2,00  R$       196,19 392,38R$               

10.18
170101 

IOPES

Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal

Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.
und 2,00  R$       768,15 1.536,30R$            

10.19
170304 

IOPES

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca

ou Docol
und 2,00  R$       265,30 530,60R$               
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10.20
170136 

IOPES

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref.

Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação
und 6,00  R$    1.329,28 7.975,68R$            

10.21
142120 

IOPES

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m,

completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para

ligação ao filtro

und 1,00  R$    2.795,57 2.795,57R$            

10.22
142121 

IOPES

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de

1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de

saída de esgoto

und 1,00  R$    3.726,54 3.726,54R$            

29.097,28R$          

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

11.1
170604 

IOPES

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050),

largura 90 cm
und 4,00  R$       224,76 899,04R$               

11.2
200728 

IOPES

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com

esmalte sobre fundo anti corrosivo

m2 131,70  R$       297,12 39.130,70R$          

40.029,74R$          

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

12.1
200206 

IOPES

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e

resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na

espessura de 10 cm

m2 100,00  R$       127,15 12.715,00R$          

12.2
200202 

IOPES

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m 50,00  R$         78,49 3.924,50R$            

12.3
100576 

SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
m2 100,00  R$           3,10 310,00R$               

16.949,50R$          

13 SERVIÇOS FINAIS

13.1
200402 

IOPES
Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 1.226,80  R$           1,45 1.778,86R$            

1.778,86R$            

VALOR TOTAL DA QUADRA 942.276,11R$        
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MURO DE ARRIMO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 129.853,99R$        

1.1
 030103 

IOPES
Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 844,51       R$         15,75 13.301,03R$          

1.2
 200714 

IOPES

Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de 

piso de quadra
m2 533,30       R$         19,17 10.223,36R$          

1.3
 030204  

IOPES
Lastro de areia m3 337,80       R$       292,98 98.968,64R$          

1.4
 100574 

SINAPI
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 844,51       R$           1,81 1.528,56R$            

1.5
 100942 

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 973,69       R$           5,99 5.832,40R$            

2 MURO 4.772.068,61R$     

2.1 BASE MURO 3.862.193,12R$     

2.1.1
CPU - 001 

Composição

Base em muro  de gravidade de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, 

fornecimento , preparo e aplicação
m³ 8.370,00    R$       456,10 3.817.557,00R$     

2.1.2
102723 

IOPES

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE 

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 93,00         R$         73,68 6.852,24R$            

2.1.3
 102723  

IOPES
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 651,00       R$         43,88 28.565,88R$          

2.1.4
 040705  

IOPES

Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm 

de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente
M 100,00       R$         92,18 9.218,00R$            

2.2 MURO DE CONCRETO ARMADO 909.875,49R$        

2.2.1
CPU - 002 

Composição
CONTENÇÃO EM CORTINA - COM ENGASTE EM BASE DE CONCRETO CICLÓPICO m³ 533,30       R$       135,63 72.331,48R$          

2.2.2
 040245 

IOPES

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 

12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
kg 40.289,65    R$         15,12 609.179,51R$        

2.2.3
 040331 

IOPES

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
m³ 270,11         R$       845,45 228.364,50R$        

3 DRENAGEM 83.576,64R$          
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3.1
 200243 

IOPES

Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em 

ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro 

em cantoneira de 1" x 3/16"

M 213,32         R$       354,95 75.717,93R$          

3.2
 102723  

SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE 

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO 

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 106,66         R$         73,68 7.858,71R$            

VALOR TOTAL DO MURO 4.985.499,24R$     

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 5.927.775,35R$     

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS

CREA ES 0048933/D

Vargem Alta/ES, 21 de junho de 2023

PREFEITO MUNICIPAL

ELIESER RABELLO
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ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. CÁLCULO

QUADRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8,00 2,00 X 4,00 = 8,00m²

1.2

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e

cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

m2 14,50 2,5m x 5,8m = 14,50m²

1.3

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,90 2m x 5,45m = 10,90m²

1.4

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf.

projeto (2 utilizações)

m 20,00 20m

1.5

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro

de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e

QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 15,00 15m

1.6
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas,

considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)
m 15,00 15m

1.7

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint.

esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 39,20 33,2m + 2,00m + 4,00m = 39,20m²

1.8 Corte de capoeira fina, a foice (manual) m2 724,50 724,50 m2

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 37,77
(1,2 X 1,2 X 1,4 X 18) + (0,35 X 0,35 X 1,0 X 12)= 36,3 

+ 1,47 = 37,77 m³
2.2

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 24,33

(37,55 - (1,2 x 1,2 x 0,35 x 18) - (0,4 x 0,25 x 1,05 x 18) - 

(0,5 x 0,5 x 0,7 x 12) - (0,2 x 0,2 x 0,3 x 12)) = 37,55 - 

9,08 - 1,89 - 2,10 - 0,15 = 24,33 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES
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3 FUNDAÇÃO

3.1
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
m3 18,46 Projeto Estrutural: 16,00 + 2,46 = 18,46 m³

3.2
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 

4.0 a 7.0mm 
kg 84,98 Projeto Estrutural: 75,00 + 9,98 = 84,98 Kg

3.3
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 

6.3 a 10.0 mm
kg 668,89 Projeto Estrutural: 359,00 + 235,00 + 74,89 = 668,89 Kg

3.4
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes 

(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)
m2 129,68 Projeto Estrutural: 120,00 + 19,68 = 129,68 m²

3.5 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 74,49

Superfície em contato com o solo: (1,2 x 4 x 0,35 x 18) + 

((0,4 + 0,25) x 2 x 1,05 x 18) + (0,5 x 4 x 0,7 x 12) + (0,2 

x 4 x 0,3 x 12)) = 30,24 + 24,57 + 16,80 + 2,88 = 74,49 

m²

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1

Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço

estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint

conf descrito em notas da planilha

kg 6799,55

Quantitativo conforme tabela do projeto para 

cobertura metálica Quadra Poliesportiva + 

Quantitativo da cobertura metálica da arquibancada: 

5.263,99 + 1.535,56 = 6799,55 m²

4.2
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso

transporte vertical. Af_07/2019
m 95,36

Somátorio de todas as calhas: 33,20 + 33,20 + 28,96 = 

95,36 m

4.3 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões m 91,00 Descidas das calhas: 14 x 6,50 = 91,00 m

4.4
Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces,

inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente
m2 724,50

Conforme área de projeção da quadra no Projeto 

Arquitetônico: 724,50m²

5 PISO

5.1

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única 

bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ 

mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

m2 538,90
Toda área da quadra exceto área da arquibancada: 

538,90 m²
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5.2
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou 

Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos
m2 460,70 Área apenas da Quadra: 17,0m x 27,10m = 460,70m²

5.3
Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com 

largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes
m 311,00

Futsal: 80,2 + 15,7 + 15,7 + 14,0 + 11,4 = 137,0m; Volei: 

54,0 + 9,0 + 9,0 = 72,0m; Basquete: 2 x (24,1 + 15,5 + 

11,4) = 102,0m. Total: 137,0 + 72,0 + 102,0 = 311,0 m

6  PAREDES E PAINÉIS 

6.1

 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de 

cimento, cal hidratadaCH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das 

paredes s/revestimento, 10cm (bloco compradona fábrica, posto obra) 

m2 77,15
Quantitativo de alvenaria interna: ((4,15 + 3,05 + 4,15 + 

1,50) x 2) x 2,90 =  77,15 m2

6.2

 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. 

compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 

10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm 

m2 287,70
Quantitativo de alvenaria externa: 32,00 + 17,60 + 32,00 

+ 17,60) x 2,90 = 287,70 m2

6.3
 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, 

espessura 20 mm 
m2 729,70

Somatório dos itens 6.1 e 6.2 multiplicado por 2 (pintura 

interna e externa): (77,15 + 287,70) x 2 = 729,70 m2

6.4
 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada 

traço 1:0.5:6, espessura 25 mm 
m2 729,70 Quantitativo do item 6.3: 729,70 m2

6.5
 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos 
m2 729,70 Quantitativo do item 6.3: 729,70 m2

7  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1
 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com 

barramento trifásico 100A 
unid. 1,00 1 unidade

7.2
 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente 
unid. 1,00 1 unidade

7.3
 Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente 
unid. 3,00 3 unidades

7.4

 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 

30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto 

esp.5cm e lastro de brita 5 cm 

unid. 4,00 4 unidades
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7.5

 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 

conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 

und) 

unid. 2,00 2 unidades

7.6

 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e 

caixa estampada 4x2" (1 und) 

unid. 2,00 2 unidades

7.7
 Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC 

rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) 
unid. 4,00 Refletores: 4 unidades

7.8  Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente m 58,10 Distribuições: 58,10 m

7.9  Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 26,00 Subidas até refletores: 4 * 6,50 = 26,0m

7.10
 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 

mm2 
m 210,00 (26,5 * 3) + ( 43,5 * 3) = 210,0m

7.11
 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 

mm2 
m 80,00 (20,0 * 4) = 80,0m

7.12

 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas 

parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. 

de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU 

EQUIVALENTE 

unid. 2,00 2 unidades

7.13
 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
unid. 12,00 12 unidades

8  SPDA 

8.1 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m unid. 6,00 6 unidades

8.2 Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente m 12,00 Descidas: 2,00m x 6 unidades = 12,00m 

8.3 Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente m 116,00 24,10m + 24,10m + 33,90m + 33,90m = 116,00m

8.4
Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro
unid. 6,00 6 unidades

8.5
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca 

de referência Termotécnica ou equivalente
unid. 6,00 6 unidades
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8.6
Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, 

Termotécnica ou equivalente
unid. 6,00 6 unidades

8.7

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 

Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou 

equivalente

unid. 1,00 1 unidade

8.8
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente
unid. 6,00 6 unidades

8.9 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 12,00 Descidas: 2,00m x 6 unidades = 12,00m 

9 COMBATE A INCÊNDIO 

9.1
Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para 

fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente
unid. 2,00 2 unidades

9.2
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 

suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
unid. 2,00 2 unidades

9.3
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 

14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
unid. 3,00 3 unidades

9.4
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 

2x9W com tomada universal
unid. 7,00 7 unidades

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

10.1 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 2,00 2 unidades

10.2 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) pt 6,00 6 unidades

10.3 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 6,00 6 unidades

10.4 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 2,00 2 unidades

10.5 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc pt 2,00 2 unidades

10.6

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com 

tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 2,00 2 unidades

10.7 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 30,00 Recalque = 30,00m

10.8 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 10,00 Coluna d'água AF 01 = 10,00m

10.9 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m 15,00 Derivações = 15,00m

10.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões m 10,00 Recalque = 10,00m
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10.11 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") und 2,00 2 unidades

10.12 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") und 2,00 2 unidades

10.13 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") und 2,00 2 unidades

10.14
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive 

conexões
m 2,00 1,00 + 1,00 = 2,00 metros

10.15 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões m 7,00 3,50 + 3,50 = 7,00 metros

10.16 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões m 32,20 ((2,50 + 1,80 + 1,80) x 2) + 20,00 = 32,20m

10.17 Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) und 2,00 2 unidades

10.18
Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal 

Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.
und 2,00 2 unidades

10.18
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca 

ou Docol
und 2,00 2 unidades

10.19
Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. 

Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação
und 6,00 6 unidades

10.20

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, 

completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para 

ligação ao filtro

und 1,00 1 unidade

10.21

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 

1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de 

saída de esgoto

und 1,00 1 unidade

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

11.1
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), 

largura 90 cm
und 4,00 4 unidades

11.2

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anti corrosivo

m2 131,70 (17,00 + 26,90) x 3,00 = 131,70 m2

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
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12.1

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e 

resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na 

espessura de 10 cm

m2 100,00
Área de blocos a serem executados - área aproximada 

de blocos existentes: 482,50 - 382,50 = 100,00 m2

12.2
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m 50,00

Quantidade da frente para o travamento do pavimento a 

construir: 50,00 m

12.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
m2 100,00 Área do item 11.2: 100,00 m2

13 SERVIÇOS FINAIS

13.1 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 1226,80
Somatório da área da quadra e área externa anexa: 

1.226,8 m2

MURO DE ARRIMO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 844,51
ÁREA POR TRÁS DA CONTENÇÃO ATÉ A ESCOLA. 

944,51m²x1m de profundidagem= 844,51 M3

1.2
Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de

piso de quadra
m2 533,30 Área do Talude: 106,66,00m x5 = 533,30 m2

1.3 Lastro de areia m3 337,80
aterro de areia: ÁREA POR TRÁS DA CONTENÇÃO 

ATÉ A ESCOLA. 844,51*0,4 de altura=337,80 m3

1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 844,51
aterro de terra: ÁREA POR TRÁS DA CONTENÇÃO 

ATÉ A ESCOLA. 844,51*1m de altura=844,51m³

1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 973,69

1,085XP + 1,150XR + 2,443 (XP=10,00 XR=5,00) = 

973,04 TXKM

2 MURO

2.1 BASE MURO

2.1.1
Base em muro de gravidade de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão,

fornecimento , preparo e aplicação
m³ 8370,00 Quantidade conforme projeto: 8370,00 m²

2.1.2

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 93,00 Quantidade conforme projeto: 93,00 M

2.1.3 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 651,00 Quantidade conforme projeto:651
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2.1.4
Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm

de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente
M 100,00

Quantidade conforme projeto: Total de 10 juntas, com 

10,00 metros cada: 10 x 10 = 100,00 metros

2.2 MURO DE CONCRETO ARMADO

2.2.1 CONTENÇÃO EM CORTINA - COM ENGASTE EM BASE DE CONCRETO CICLÓPICO m³ 533,30 Quantidade conforme projeto: 533,30 m³

2.2.2
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de

12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")
KG 40289,65 Quantidade conforme projeto: 40.289,65 kg

2.2.3
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
m³ 270,11

Quantidade conforme projeto: Bloco de coroamento de 

estaca - 217,48m³; Contrafortes - 42,08m³; Vigas - 

10,55 m³; Total Concreto = 270,11m³

3 DRENAGEM

3.1

Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em

ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro

em cantoneira de 1" x 3/16"

M 213,32 106,66 X 2 calhas= 213,32m

3.2

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE

PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO

COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 106,66 Extensão do muro: 106,66

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS ELIESER RABELLO

CREA ES 0048933/D PREFEITO MUNICIPAL

Vargem Alta/ES, 21 de junho de 2023



ITEM

2.1.1

Unidade Coef. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Custo

H 0,214400 29,26 16,89 29,26 6,27                

(A) Total:

Encargos Sal. Hora Custo Horario

157,27% 15,85 15,85

(B) Total:

% M. O. Equip. Mat. Custo

-R$             

Unidade Custo

M2 78,33

M 87,88

KG
110,20

KG 49,60

(D) Total:

Unidade Custo

(E) Total:

BDI = 31,01%

Base em muro  de gravidade de concreto ciclópico com 30% de pedra de 

mão, fornecimento , preparo e aplicação

IOPES 020508 - CIMENTO PORTLAND CP III - 40 

(LABOR)
0,58 190,000

-R$                                            

Custo Direto 348,14R$                             

107,96R$                             

Valor Total do Serviço 456,10R$                             

IOPES 020521 - PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) 124,01 0,400

326,01R$                                      

(E) Serviços Custo Unitário Coeficiente

IOPES 020503 - AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 146,22 0,601000

Produção (C)  1,00

CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C 22,12R$                                                         

(D) Materiais Custo Unitário Coeficiente

IOPES 020518 - BRITA 2 (LABOR) 144,52 0,542000

15,85R$                                        

Itens de Incidência 

Ferramentas Manuais

IOPES 080125 - BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR)

6,27R$                                          

(B) Mão de Obra Coeficiente

SINAPI 00006111 - SERVENTE DE OBRAS 1,00

SERVIÇO: UNIDADE: M3

(A) Equipamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO/SERVIÇO



ITEM

2.2.1

Unidade Coef. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Custo

CHP 0,070000 222,45 16,89 222,45 15,57              

CHI 0,116300 57,41 16,89 57,41 6,68                

(A) Total:

Encargos Sal. Hora Custo Horario

157,27% 21,35 2,63

157,27% 15,85 5,86

(B) Total:

% M. O. Equip. Mat. Custo

-R$             

Unidade Custo

M³

71,36

(D) Total:

Unidade Custo

M3XKM 0,13                

M² 1,28                

(E) Total:

BDI = 31,01%

Vargem Alta/ES, 21 de junho de 2023

LUIS FERNANDO A. M. RAMOS

CREA ES 0048933/D

(E) Serviços Custo Unitário Coeficiente

SINAPI  100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

8,70 0,147300

(D) Materiais Custo Unitário Coeficiente

SINAPI 00034493  - CONCRETO USINADO 

BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

493,53 0,144600

SINAPI  91634  - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

22,25R$                                        

(B) Mão de Obra Coeficiente

IOPES 010146 - SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) 0,37

(A) Equipamento

CONTENÇÃO EM CORTINA - COM ENGASTE EM BASE DE 

CONCRETO CICLÓPICO
SERVIÇO: UNIDADE: M3

Valor Total do Serviço 135,63R$                             

SINAPI  91635  - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 

160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3,03 0,044200

IOPES 010139 - PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) 0,12330

Itens de Incidência 

8,50R$                                          

Ferramentas Manuais

Produção (C)  1,00

CUSTO DE EXECUÇÃO = (B + A) / C 30,75R$                                                         

71,36R$                                        

1,42R$                                          

Custo Direto 103,53R$                             

32,10R$                               



DESONERADO

HORISTA

1.1 INSS 20,00%

1.2 FGTS 8,00%

1.3 SESI / SESC 1,80%

1.4 SENAE / SENAC 1,30%

1.5 SEBRAE 0,00%

1.6 INCRA 0,20%

1.7 SALÁRIO EDUCATIVO 2,50%

1.8 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00%

1.9 SECONCI/ MEDICINA DO TRABALHO 1,00%

37,80%

2.1 Repouso Semanal Remunerado 17,52%

2.2 Feriados 3,91%

2.3 Auxílio - Enfermidade 0,76%

2.4 Licença Paternidade 0,11%

2.5 Faltas Legais 0,67%

2.6 13º Salário 10,11%

2.7 Aviso Prévio Trabalhado 0,34%

33,42%

3.1 Dispensa Sem Justa Causa 5,34%

3.2 Férias Indenizadas 11,20%

3.3 Aviso Prévio Indenizado 11,29%

3.4 FGTS por Aviso Prévio Indenizado 0,90%

3.5 INSS por Aviso Prévio Indenizado 2,26%

30,99%

4.1 Incidência de Grupo A sobre Grupo B 12,63%

12,63%

114,84%

5.1 Refeição / Alimentação 25,75%

5.2 Vale Transporte 6,03%

5.3 Uniforme e Equipamento de Segurança 2,67%

5.4 Plano de Saúde 7,98%

42,43%

157,27%

VARGEM ALTA. 05  DE ABRIL DE 2023

LORENÇO FERNANDES AZEREDO

CAU A 35329-9

TOTAL GRUPO 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO

GRUPO 1

TOTAL DOS GRUPOS (1+2+3+4)

GRUPO 5

TOTAL GRUPO 5

TOTAL GRUPOS 1, 2, 3, e 4

GRUPO 2

TOTAL GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL GRUPO 4
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

51.974,33               51.974,33         

0,88%

100%

4.317,02                 4.317,02           

0,07%

100%

44.913,95               44.913,95         

0,76%

100%

427.737,84             106.934,46       106.934,46       106.934,46       106.934,46       

7,22%

25% 25% 25% 25%

131.577,98             65.788,99         65.788,99         

2,22%

50% 50%

152.720,05             76.360,03         76.360,03         

2,58%

50% 50%

20.807,91               10.403,96         10.403,96         

0,35%

50% 50%

16.949,03               16.949,03         

0,29%

100%

3.422,62                 3.422,62           

0,06%

100%

29.097,28               14.548,64         14.548,64         

0,49%

50% 50%

QUADRA

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA8

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

4

9 COMBATE A INCÊNDIO 

ESTRUTURA METÁLICA

5 PISO

6 PAREDES E PAINÉIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 PILARES E FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
VALOR DA OBRA                                                                                    

E % FÍSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ANDAMENTO EM MESES

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES
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1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

QUADRA

ITEM ESPECIFICAÇÃO
VALOR DA OBRA                                                                                    

E % FÍSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ANDAMENTO EM MESES

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

40.029,74               20.014,87         20.014,87         

0,68%

50% 50%

16.949,50               4.237,38           12.712,13         

0,29%

25% 75%

1.778,86                 1.778,86           

0,03%

100%

129.853,99             129.853,99       

2,19%

100%

4.772.068,61          572.648,23       572.648,23       572.648,23       572.648,23       572.648,23       572.648,23       572.648,23       572.648,23       190.882,74       

80,50%

12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 4,0%

83.576,64               83.576,64         

1,41%

100%

5.927.775,35          186.145,34       617.562,18       679.582,69       679.582,69       679.582,69       679.582,69       673.960,85       673.960,85       638.437,22       357.197,40       24.252,25         37.928,48         

186.145,34       803.707,52       1.483.290,22    2.162.872,91    2.842.455,60    3.522.038,30    4.195.999,15    4.869.960,00    5.508.397,23    5.865.594,63    5.889.846,88    5.927.775,35    

100% 3,14% 10,42% 11,46% 11,46% 11,46% 11,46% 11,37% 11,37% 10,77% 6,03% 0,41% 0,64%

3,14% 13,56% 25,02% 36,49% 47,95% 59,42% 70,79% 82,15% 92,93% 98,95% 99,36% 100,00%

MURO DE ARRIMO

3 DRENAGEM

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

2

Vargem Alta/ES, 21 de junho de 2023

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS ELIESER RABELLO

CREA ES 0048933/D PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

% SIMPLES

% ACUMULADO

MURO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

13 SERVIÇOS FINAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUADRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA:

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões de 2,00 x

4,00 m, padrão DER

A obra deverá ser locada com gabarito em madeira

BARRACAO DE OBRA:

Será um barracão de obra para almoxarifado com 10.90m², de chapa de compensado de 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz 

E outro barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de

inspeção

INSTALALAÇÕES E LIGAÇÕES  PROVISORIAS: 

Deverá ser executado uma entrada provisória de energia eletrica incl. padrão entrada de energia

trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário),

cons. 20m entre padrão entrada e QDG

Deverá ser executado instalação provisória de água com padrão de entrada d'água diâmetro de

3/4", conforme especificação da concessionária, incluindo os tubos e conexões para alimentação,

distribuição, extravasor e limpeza, cons.iderando o padrão a 25m de distância.

Deverá se executado um rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de

ligação entre caixas, considerando distância de 25m.

TAPUME:

O tapume será com Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint.

cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Corte de capoeira fina, a foice (manual)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO:

As escavações para cavas de fundação serão executadas manualmente em solo considerado de 1ª

categoria com profundidade de até 1,50 m.

REATERRO:

O reaterro das cavas de fundação serã executados em camadas de 20 cm com apiloamento das

camadas com maço de 30 kg até uma compactação ideal próxima a 100 % do PN.

PILARES E FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO

FORMA:

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o 

material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)

ARMAÇÃO:

As armações serão com aço CA-50 com diâmetro de 10 mm  e aço CA-60 com diâmetro de 5mm.

CONCRETO:

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% 

de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

IMPERMIABILIZAÇÃO:

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO 

NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO 

NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

ESTRUTURA METÁLICA

ESTRUTURA:

A estrututura metálica será para quadra poliesportiva coberta em arco, constituída por perfis

formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) com o sistema

de tratamento e pintura.

COBERTURA:

A cobertura será com telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas

duas faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente

CALHA:

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical. Af_07/2019

As descidas de calha serão feitas com tubos de PVC para esgoto Série R com diâmetro de 100 mm

PISOS

O piso será para quadra poliespotiva, concreto com fck=25MPa, espessura = 10 cm, armado c/ tela 

Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra 

diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina

A pintura do piso será  com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou 

Novacor a duas demãos

A pintura das demarcações da quadra poliespotiva será realizada a base de epoxi, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm

PAREDES E PAINÉIS

As alvenarias externas serão em blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 

de cimento, cal hidratadaCH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes 

s/revestimento, 10cm

As alvenarias internas serão em blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência 

mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 

parede s/ revest. 9cm

Revestimento com emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 

1:0.5:6, espessura 20 mm e reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e 

areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, 

a duas demãos

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, com barramento 

trifásico 100A 

Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,

Schneider ou equivalente

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm,

com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), 

fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO 

NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

 Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) 

 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 

 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões 

 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 e 16 mm2 

 Luminarias de sobrepor completas, corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas 

alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - 

Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE 

 Os refletores serão retangular fechado, com lâmpada capor metálico 400 W - 

SPDA

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente

 Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou 

equivalente, inclusive escavação e reaterro 

 Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de 

referência Termotécnica ou equivalente 

Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, 

Termotécnica ou equivalente

Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 

909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente

Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência 

Termotécnica ou equivalente

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões

COMBATE A INCENDIO

Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixação e 

EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte 

para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com 

tomada universal

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc

Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de

conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado,

incl. escavação, reaterro e enchimento

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO 

NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)

Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard,

inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha

Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa,

incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro

Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m,

completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura

90 cm

Alambrado com tela fio 12, malha de 1", tubos de ferro galvanizado verticais de 2" e tubos de ferro

galvanizado horizontais de 1" soldados nas partes superior e inferior, inclusive portão

O conjunto de trave para futebel, incluisive rede, conjunto de poste para voleibol, inclusive rede

completa e o conjunto de suporte para tabela de basquete de concreto armado será fornecido pela

prefeitura.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a

compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3

Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 

SERVIÇOS FINAIS

A limpeza geral da obra será realizada após a finalização da mesma.

MURO DE ARRIMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

Escavação mecânica em material de 1a. categoria

Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de 

quadra

Lastro de areia

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E MURO DE CONTENÇÃO 

NA EMEB PROSPERIDADE 

LOCAL: PROSPERIDADE - VARGEM ALTA/ ES

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

MURO

BASE DO MURO

Base em muro  de gravidade de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão, fornecimento , 

preparo e aplicação

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de 

aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

MURO DE CONCRETO ARMADO

CONTENÇÃO EM CORTINA - COM ENGASTE EM BASE DE CONCRETO CICLÓPICO

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 

25.0 mm (1/2 a 1")

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% 

de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

DRENAGEM

Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro 

diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira 

de 1" x 3/16"

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS

CREA ES 0048933/D

ELIESER RABELLO

PREFEITO MUNICIPAL

Vargem Alta/ES, 21 de junho de 2023



PROPONENTE:

OBRA:

CONTRATO:

Sem Desoneração

Edificações

Administração Central - AC 3,26 %

Riscos, Seguros e Garantias Contratuais -

R+S+G

1,50 %

Administração Local - AL 7,63 %

Custos Financeiros - CF 0,61 %

Lucro - L 7,00 %

Despesas Tributárias - I 7,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %

Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 4,00 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

Eng./Arq. LUIS FERNANDO ANDREZA MORENO RAMOS

CREA/CAU: CREA ES 0048933/D

Nome ELIESER RABELLO

Cargo PREFEITO MUNICIPAL

3. Incidências sobre o custo

DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM COBERTURA METALICA E 

MURO DE CONTENÇÃO NA EMEB PROSPERIDADE 

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

elaboração do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

31,01%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 
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ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 
 
Ao 
Agente de Contratação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 

 

Ref.: Concorrência nº xxx/xxx 

 

 

 

A empresa ......................................., inscrita no CNPJ nº ..............................., DECLARA, em atendimento ao 

previsto no edital da Tomada de Preços Nº ........., que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparado, nos termos do Art. 

3º da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. 

citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei Complementar 

nº 123/06 e alterações.  

 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Ao 
Agente de Contratação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

Ref.: Concorrência nº xxx/xxxx 

 

A empresa ........................................................, estabelecida à ...........................................(ENDEREÇO 

COMPLETO) ............., devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º ..................................., DECLARA: 

- Que não possui sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor da Prefeitura 

Municipal de Vargem Alta/ES. Declara, ainda, ter pleno conhecimento do impedimento em participar de 

licitações, no âmbito do Município de Vargem alta/ES, quando existir vínculo entre o sócio, administrador, 

gerente ou funcionário que seja servidor público municipal, ainda que este vínculo seja de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira ou trabalhista; 

- Que inexiste qualquer fato superveniente que impeça sua participação na licitação, bem como 

aceita, incondicionalmente, as condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

- Que inexistem os impedimentos previstos no Art. 14 da Lei 14.133/2021; 

- Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, conforme Decreto Federal nº 4.358/02 e para os fins do 

disposto no inciso VI do Art. 68 da Lei 14.133/2021; 

- Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI; 

- Que tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste edital, dos locais e de todas as 

condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum 

desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de sua proposta e do perfeito cumprimento do 

contrato; 

- Que dispõe de equipamentos, utensílios e pessoal para a execução do objeto. 

      

Local de Data 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

Ao 
Agente de Contratação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

 

Ref.: Concorrência nº xxx/xxx 

 

 

A empresa........................................., inscrita no CNPJ N º ................................ DECLARA para os devidos 
fins que concorda em subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado para empreendedor 
individual, microempresas e empresa de pequeno porte abaixo qualificados, conforme disposto no inciso II do 
Art. 48 da Lei Complementar Nº 123/2006 e alterações. 

 

1.       

2.       

3.       

- Indicar e qualificar as empresas a serem contratadas, com a descrição dos bens e/ou serviços a serem fornecidos e 
respectivos valores. 

 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO V 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
Ao 
Agente de Contratação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

 

Ref.: Concorrência nº xxx/xxx 

 

 

 

Pela presente, a empresa ....................., inscrita no CNPJ N° .................. apresenta e submete a essa 

Comissão Permanente de Licitação proposta comercial relativa à ............................................................. 

(objeto da licitação), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser 

verificados na sua preparação.  

O preço, a ser considerado para fins de julgamento e formalização de Contrato, referido à data da abertura 

dos Documentos de proposta, é de: R$ ...........................(...............................................................). 

A validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos Documentos de 

Habilitação e Proposta. 

 

      

Local de Data 

 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE 

 

 

Ao 
Agente de Contratação 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta 
 

Ref.: Concorrência nº xxx/xxx 

 

 

Senhor Presidente, 

Pela presente, encaminhamos à Vossa apreciação, a Proposta de Preço relativa à nossa participação na 

Tomada de Preços acima identificado, e, na oportunidade, DECLARAMOS que assumimos inteira 

responsabilidade por qualquer erro ou omissão que por ventura venha a ser detectado na preparação da 

mesma, DECLARANDO ainda, que no preço estão comprometidas todas as despesas, que direta ou 

indiretamente, decorram da prestação do serviço objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes 

sobre os mesmos. 

 

Atenciosamente, 

 

      

Local de Data 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

Eu, _______________________, RG nº _____________ emitido pelo ______ e CPF nº 

___________________, como representante devidamente constituído da empresa 

________________________________, CNPJ ______________, para fins do disposto no item _____ do 

Edital ______/_____, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa o seu conteúdo não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato na Concorrência nº ____/_____, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato na Concorrência nº ____/_____, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa.  

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato na Concorrência nº ____/_____ quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato na Concorrência nº 

____/_____ antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido por qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES, antes da 

abertura oficial das propostas, e  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la.   

 

      

Local de Data 

 

 

      

Nome do representante legal:       
CPF:       
RG:       
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ANEXO VIII 
 

MINUTA CONTRATUAL 
ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contrato que entre si celebram o Município de Vargem Alta e a 
empresa ................................................., para o fim expresso nas 
cláusulas que o integram. 

 

O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Vereador Pedro 
Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 31.723.570/0001-33, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, portador do CPF-MF nº 756.501.937-20 e RG nº. 366.631 SPTC-ES, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ........................................, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ......................., com sede na ................................., por seu representante legal, Sr. 
........................, brasileiro, estado civil, ......................, inscrito no CPF/MF sob nº ....................... e Cédula de Identidade nº 
....................., residente e Domiciliado na Rua ..........................................., doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente contrato para EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO DA 
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE, NO DISTRITO DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE 
VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017), conforme Planilha e Projetos 
em anexos e Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de ___/___/___, sob o regime de empreitada por preço 
global, nos termos do procedimento licitatório – Concorrência Nº 010/2023 – Processo 4508/2023 , tudo de acordo com 
a Lei Federal nº 14.133/2021, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

1.1 - Constitui o objeto deste instrumento a EXECUÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE TALUDE E RECONSTRUÇÃO 
DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEB PROSPERIDADE, NO DISTRITO DE PROSPERIDADE, MUNICÍPIO DE 
VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO FUNPAES (LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017), conforme memorial descritivo, 
planilha e projetos em anexos, Proposta apresentada pela CONTRATADA datada de ___/___/___ e demais documentos 
técnicos que fazem parte integrante da Concorrência Nº 010/2023. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

2.1.  – O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados a partir de sua assinatura, na forma do Art. 
105 da Lei n° 14.133/2021. 

2.2 - O prazo para execução da obra é de até 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, 
podendo ser prorrogado, de acordo com a lei. 

2.3 - O início da obra dar-se-á em até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, após 
homologação do certame e assinatura do contrato. 

2.4 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não 
for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas 
neste instrumento. 

2.5 - A prorrogação do prazo de execução do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma 
físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo 
ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 - Pela execução da obra prevista na Cláusula Primeira, o Contratante pagará à Contratada o preço de R$ ............. 
(..................), conforme proposta de preços. 

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como 
taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

3.3 - Serão elaboradas pela Contratada, medições dos serviços executados, aplicando-se os preços unitários planilhados 
às quantidades medidas, que serão aprovadas e liberadas pela fiscalização da Contratante. 
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3.4 - Os pagamentos serão efetuados conforme as medições dos serviços atestados e aprovados pela fiscalização da 
Contratante e ainda mediante fatura, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à apresentação desta, mediante 
apresentação do documento fiscal hábil. 

§1º Esse prazo poderá ser estendido caso o recurso para pagamento seja proveniente de convênios, contratos de 
repasse ou congênere, sendo que nestes casos os pagamentos ficam condicionados à liberação de recursos pelos 
órgãos concedentes. 

§2º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 

3.5 - Os preços propostos são irreajustáveis, durante o prazo de um ano, contado da data de apresentação da proposta, 
por força do disposto na legislação em vigor, salvo quando houver aumento relevante de preço, provocando desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

3.6 - Não obstante o disposto no subitem precedente, ajustam as partes que, caso haja alterações do dispositivo legal 
que determina aplicação de reajuste com periodicidade anual, ou então, na hipótese de diminuição dessa periodicidade, 
os preços avençados neste subitem, passarão a ser reajustado com a mesma periodicidade determinada pelo governo 
Federal ou, caso tenha havido a simples extinção dessa periodicidade, os preços contratuais passarão a ser reajustados 
mensalmente. 

3.7 - Em ocorrendo uma das situações previstas no subitem anterior ou após 12 (doze) meses da data da apresentação 
das propostas, os preços serão reajustados utilizando índice do IPCA-E, considerando-se como data-base o mês 
correspondente à data da apresentação de proposta comercial. 

3.8 - O reajuste afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da 
contratada. 

3.9 - Para fins de cálculo do valor do reajuste será utilizada a seguinte forma padrão para reajuste contratual, qual seja: 

R = 
V (I1 – I0) 

I0 
Onde: 
R = Reajuste; 
V = Valor do contrato; 
I1 = Índice relativo à data do reajuste pretendido; 
I0 = Índice da data da proposta ou da planilha a que se refere. 

3.10 - A CONTRATADA, por ocasião do pagamento, deverá apresentar as documentações descritas abaixo: 

3.10.1 – Para a primeira medição: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual (sede ou domicílio da empresa) e Municipal 
(sede ou domicílio da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução; 

e) Cadastro Nacional da Obra (CNO); 

f) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

g) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

h) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

3.10.2 - Para as demais medições: 

a) Certidão Negativa de Débito com as Receitas Federal, Estadual e Municipal (sede da empresa); 

b) Certidão Negativa de Débitos com o FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

d) Prova de recolhimento junto ao FGTS e ao INSS, referente ao mês anterior à execução dos serviços; 

e) SEFIP/GFIP com indicação específica da folha de pagamento dos serviços, referentes ao mês anterior à 
execução dos serviços; 

f) Folha de pagamento referente ao mês anterior à execução dos serviços. 

3.10.3 - Para a última medição, além da documentação exigida no item 3.6.2, apresentar o Termo de Recebimento 
Provisório da obra, emitido pelo fiscal da obra. 

3.11 – Todas as certidões indicadas nos itens 3.6.1 e 3.6.2 acima deverão estar válidas e vigentes quando de sua 
apresentação para pagamento das medições.  
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3.12 - O pagamento somente será efetuado após o ateste, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada 
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – As despesas do referido contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

- Órgão: 090 - Secretaria Municipal de Educação 

- Programa: 090100.1236500501.054 - Construção, ampliação, reforma e aparelhamento de unidades do Ensino 
Fundamental 

- Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e instalações 

- Fonte de Recurso: 15990000 

- Ficha: 00197 

 

CLÁUSULA QUINTA - EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA  

5.1 - Para a realização dos serviços estabelecidos neste Contrato, a Contratada deverá utilizar pessoal próprio, mão de 
obra especializada, ferramentas próprias e adequadas, dentro dos padrões de segurança, sempre com o 
acompanhamento de engenheiro responsável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES 

6.1 – São obrigações da CONTRATANTE: 

6.1.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

6.1.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 
designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

6.1.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

6.1.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro; 

6.1.5 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

6.1.6 - Publicar o presente Contrato, em resumo, no Órgão do Oficial do Município ou outros órgãos da imprensa 
oficial. 

6.1.7 - Mediante processo devidamente instruído, o Contratante poderá acrescer ou diminuir o volume de serviços 
em até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de 
alterações do projeto, inclusão ou exclusão de serviços. 

6.2 – São obrigações da CONTRATADA: 

6.2.1 - Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execução do presente Contrato, sendo que a inadimplência 
de tais obrigações, não transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar objeto 
do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessárias para a 
segurança de seus empregados e de terceiros; 

6.2.2 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados; 

6.2.3 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal; 

6.2.4 - Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito pela Contratante para 
representá-la na execução do Contrato; 

6.2.5 – Entregar a obra em perfeitas condições de utilização, sendo que todo o entulho e restos de materiais 
provenientes da obra deverão ser retirados pela Contratada; 

6.2.6 - Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

6.2.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 
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descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

6.2.8 - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.2.9 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

6.2.10 - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão 
para a execução das atividades contratadas;  

6.2.11 - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

6.2.12 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

6.2.13 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do Contratante; 

6.2.14 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 - A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 
subcontratar parte da obra, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), inclusive a microempresas ou empresas 
de pequeno porte.  

7.2 - É vedada a subcontratação com proponente que tenha participado do mesmo certame no qual a Contratada tenha 
sido considerada vencedora e dos serviços de maior relevância técnica e valor significativo do objeto desta licitação. As 
parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação deverão ser executadas diretamente pela 
Contratada, com o profissional detentor da CAT (Certidão de Acervo Técnico), que será disponibilizado para integrar a 
equipe contratada. 

7.3 - Para fins de subcontratação, a CONTRATADA deverá: 

7.3.1 Fornecer o nome da(s) empresa(s) subcontratada(s) e o currículo técnico para ciência e possível autorização 
por parte da fiscalização antes do início da contratação; 

7.3.2 A(s) empresa(s) subcontratada(s) deverá(ão) apresentar para fiscalização, todos os documentos de 
habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação 
técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal. 

7.4 - A subcontratação de partes do objeto da presente licitação não libera o Contratado de quaisquer responsabilidades 
legais e contratuais. O Contratado responde perante a Administração pela parte que subcontratou. 

7.5 - Não se aplica o disposto nesta cláusula quando o licitante for: 

7.5.1 - Microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;  

7.5.2 - Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o 
disposto no art. 15 da Lei 14.133/2021;  

7.5.3 - Consórcio composto parcialmente por microempresas e empresas de pequeno porte com participação igual 
ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1 – Fica designado (a) o (a) servidor (a) Ana Ester dos Santos – Mat. 002182 (titular) e Zemilton da Silva Ramos – Mat. 
009736 (suplente) para a fiscalização do contrato a ser firmado com a empresa vencedora, nos termos do Art. 117 da Lei 
14.133/2021. 

8.2 – Fica designado Lorenço Fernandes Azeredo (CAU A 35329-9), para atuar como fiscal técnico do contrato a ser 
firmado com a empresa vencedora, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/2021. 

8.3 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 
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cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 
na forma dos Art. 117 e 140 da Lei nº 14.133/2021. 

8.4 - O fiscal administrativo deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 Lei nº 
14.133/2021. 

8.5 - A fiscalização administrativa da execução abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

8.5.1 - Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às 
especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde 
o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de 
provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento 
de sanção contratual; 

8.5.2 - Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de 
material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços; 

8.5.3 - Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou 
correções; 

8.5.4 - Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo 
circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.º 14.133/2021, recusando, de 
logo, objetos que não correspondam ao contratado; 

8.5.5 - Analisar, conferir e atestar as notas fiscais; 

8.5.6 - Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento; 

8.5.7 - Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas do contrato, no Diário de Obra, com vista a 
compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais 
reivindicações futuras. 

8.6 – A fiscalização técnica da execução abrange as seguintes rotinas: 

8.6.1 - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços e obras contratadas;  

8.6.2 - Indicar as eventuais glosas das faturas; 

8.6.3 - Conferir o adequado cumprimento das exigências das garantias contratuais; 

8.6.4 - Informar a área responsável pelo controle de contratos o eventual descumprimento dos compromissos 
pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades. 

 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

9.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor 
correspondente a 5,00% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

9.2 - Em caso contratação de garantia na modalidade seguro-garantia, havendo inadimplemento pelo Contratado, a 
seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102). 

9.2.1 - A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverá 
figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá: 

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

b) Acompanhar a execução do contrato principal. 

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

9.2.2 - A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será 
autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal. 

9.2.3 - A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

9.2.4 - Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições: 

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a 
importância segurada indicada na apólice. 

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada 
indicada na apólice. 

9.3 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal 
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

9.4 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que 
mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no 
item 9.6 deste contrato. 
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9.5 - Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 
ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

9.6 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará 
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o 
adimplemento pela Administração. 

9.7 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

9.7.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  

9.7.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

9.7.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo 
contratado, quando couber. 

9.8 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.10, 
observada a legislação que rege a matéria. 

9.9 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou 
renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

9.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado 
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 

9.11 - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

9.11.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de 
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 
14.133, de 2021). 

9.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos 
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

9.12 - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

9.13 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

9.14 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste 
Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1 - O Contratado, após a entrega da obra, dará seis meses de garantia e assistência técnica gratuita para os serviços 
objeto deste Contrato, contra defeitos, erros e/ou vícios de construção ou instalação, salvo por uso indevido de utilização 
das instalações.       

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 

11.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021. 
11.2 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em 
favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 
11.3 - O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
11.4 - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos 
anexo s ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos 
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 
13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1 - É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
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12.1.2 - Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO E INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL 

13.1 - O Contratante poderá declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada, independentemente de 
interpelação judicial, nos seguintes casos: 

13.1.1- Paralisação e/ou abandono da obra por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, sem que haja uma causa 
devidamente justificada. 

13.1.2 - Concordata, falência ou dissolução da empresa. 

13.1.3 - Não conclusão dos serviços dentro dos prazos determinados, sem a ocorrência de motivo justificado. 

13.1.4 - Transferência do objeto do presente Contrato, sem prévia e expressa autorização do Contratante. 

13.1.5 - As demais sanções em caso de inadimplência e rescisão contratual, são aquelas definidas nos Art. 155 a 
163 da Lei N° 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PENALIDADES 

14.1 - A contratada ficará sujeita as penalidades previstas nos Art. 156 da Lei 14.133/2021, e aplicará, a exclusivo critério 
da Administração, quantificados os danos ao município, multa conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o 
contraditório e a ampla defesa. 

14.1.1 - Por atraso para o início dos serviços, multa de 1% (um por cento) do valor contratual. 

14.1.2 - Pela falta de equipamentos necessários à execução dos trabalhos, multa de até 1% (um por cento) do 
valor contratual, por ocorrência. 

14.1.3 - Por não cumprimento total do contrato, multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) a 30,0% (trinta por 
cento). 

14.2 - Os valores das multas serão sempre atualizados até o mês da aplicação das mesmas utilizando IPCA-E como 
índice das penalidades previstas. 

14.3 - As importâncias correspondentes às multas que forem impostas à contratada serão deduzidas dos pagamentos 
efetuados. 

14.4 - Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos descontados na garantia prestada 
para a execução do contrato. Caso o valor da garantia não seja suficiente para o devido pagamento, a dívida restante 
será inscrita na Dívida Ativa para cobrança executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras 
licitações promovidas pela Prefeitura enquanto não quitada a dívida. 

14.5 - Em caso de revisão unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII do 
Art. 155 da Lei Nº 14.133/2021, poderá a contratada em benefício da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, a garantia 
prestada, sem direito a reclamação ou qualquer indenização e sem prejuízo das demais penalidades, inclusive as multas 
previstas neste edital. 

14.6 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades estabelecidas para o não cumprimento do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECEBIMENTO DA OBRA  

15.1 - Após a conclusão de todos os serviços, verificar-se-á o recebimento provisório da obra, mediante Termo assinado 
pelas partes. O Termo definitivo será assinado 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, se os serviços contratados 
não apresentarem defeitos ou imperfeições, ou se existentes, tiverem sido corrigidos e, assim, considerados como 
executados e concluídos dentro das especificações e condições contratuais. 

15.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem 
ético profissional pela perfeita execução do Contrato pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

15.3 - Na hipótese de não terem sido lavrados os Termos de recebimento provisório e definitivo da obra, nos prazos 
reputar-se-ão como realizados os serviços, desde que comunicados a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a seu 
término. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

16.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a 
que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir 
da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação 
expressa.  
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16.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com 
a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

16.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

16.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação 
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

16.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação 
para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 
obrigações.  

16.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 
decorrentes da LGPD.  

16.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, 
permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

16.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender 
prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

16.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer 
informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

16.10 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a 
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

16.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a 
reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

16.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando 
indicado pela autoridade competente, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

16.12 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

15.1 - Fica eleito pelas partes, o Foro da Comarca de Vargem Alta/ES, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente 
Contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor na presença das 
testemunhas abaixo assinadas.         

 

 

    Vargem Alta/ES, xx de xxxxxxxxxxx de xxxx. 

 

 

 

 

 

______________________________ 
ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 
 

 
 

________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 
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