

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Concorrência por Menor Preço - 011/2023

4478/2023

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE PRÉDIO NA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)	502.528,18	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/09/2023 - 12:41	EDITAL.pdf
14/09/2023 - 12:41	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xlsx
10/11/2023 - 13:06	Pareceres.pdf
04/12/2023 - 13:09	Pareceres VS.pdf
22/12/2023 - 13:01	Pareceres Grek.pdf
27/12/2023 - 10:39	011-2023 ANÁLISE VALORES.xlsx
22/01/2024 - 15:28	06 -08-2024 - CONCORENCIA PUBLICA 11-2023 - GREK.doc
22/01/2024 - 15:33	06 -08-2024 - CONCORENCIA PUBLICA 11-2023 - GREK.doc
22/01/2024 - 15:33	06 -08-2024 - CONCORENCIA PUBLICA 11-2023 - GREK.doc

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
26/10/2023 - 13:40:13	Negociação aberta para o processo 011/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2023 - 14:03:25	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/11/2023 - 14:48:00	Continuidade do certame	Fica designado o dia 10/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
08/11/2023 - 14:48:00	Continuidade do certame	Fica designado o dia 10/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
10/11/2023 - 13:26:32	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2023 - 15:55:43	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/11/2023 - 15:57:47	Continuidade do certame	Fica designado o dia 13/11/2023, às 15:00 para continuidade do certame.
13/11/2023 - 15:18:48	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/11/2023 - 14:52:54	Continuidade do certame	Fica designado o dia 04/12/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
04/12/2023 - 13:16:38	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/12/2023 - 14:16:30	Continuidade do certame	Fica designado o dia 22/12/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
22/12/2023 - 13:06:11	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2023 - 10:45:14	Documentos solicitados para o processo 011/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 011/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE PRÉDIO NA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)	CONSTRUTORA GREK LTDA	N/C	N/C	501.527,66	1	501.527,66
------	--	-----------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE PRÉDIO NA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	23/10/2023 - 17:22:33	N/C	N/C	1	R\$492.477,11	R\$ 492.477,11	Sim
DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	17/10/2023 - 17:01:44	N/C	N/C	1	R\$502.528,18	R\$ 502.528,18	Sim
MARIA JOSE GARCIA	50.640.839/0001-62	25/10/2023 - 10:28:54			1	R\$437.147,89	R\$ 437.147,89	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	26/10/2023 - 10:30:28	N/C	N/C	1	R\$502.528,18	R\$ 502.528,18	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	26/10/2023 - 12:26:43	N/C	N/C	1	R\$477.404,80	R\$ 477.404,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	60 dias
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	90 dias
VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	90 dias
MARIA JOSE GARCIA	50.640.839/0001-62	90 dias
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	90 dias

Lances Enviados

0001 - EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE PRÉDIO NA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/10/2023 - 17:01:44	502.528,18 (proposta)	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
23/10/2023 - 17:22:33	492.477,11 (proposta)	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
25/10/2023 - 10:28:54	437.147,89 (proposta)	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 10:30:28	502.528,18 (proposta)	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
26/10/2023 - 12:26:43	477.404,80 (proposta)	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:08:48	435.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:08:52	436.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:09:04	434.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:10:45	433.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:11:01	432.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:11:06	432.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:11:26	430.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:11:47	429.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:12:01	425.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:12:44	424.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:13:03	424.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:13:11	422.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:13:32	421.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:14:01	415.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:15:16	410.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:15:22	410.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:17:18	409.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:17:19	409.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:17:28	406.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:17:40	405.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:17:46	404.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15



26/10/2023 - 13:17:52	404.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:18:01	400.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:18:06	403.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:18:16	399.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:18:20	399.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:18:23	399.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:18:52	398.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:19:12	397.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:19:25	395.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat. 04/12/2023 13:10:48
26/10/2023 - 13:19:36	394.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:19:50	393.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:20:29	392.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:20:58	391.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:21:15	390.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:21:39	387.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:21:59	386.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:22:10	385.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:22:35	384.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:22:54	383.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:23:12	380.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:23:22	382.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:23:27	379.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:23:51	378.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:23:52	378.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58



26/10/2023 - 13:24:02	377.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:24:25	376.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:24:32	375.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:24:50	374.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:24:55	373.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:25:25	372.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:25:28	373.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:26:55	370.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:27:03	372.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 13/11/2023 15:03:29
26/10/2023 - 13:28:32	369.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:29:45	367.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:30:16	366.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:31:18	365.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:32:05	364.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:33:23	363.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:33:50	362.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:34:34	360.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:34:53	359.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
26/10/2023 - 13:36:27	358.000,00	50.640.839/0001-62 - MARIA JOSE GARCIA	Cancelado - A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência. 10/11/2023 15:40:58
26/10/2023 - 13:36:59	357.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341), 10/11/2023 13:11:15
04/12/2023 - 13:14:04	501.528,18	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
27/12/2023 - 10:43:19	501.527,66	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/10/2023 - 15:03:40	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	DOCUMENTO TUDO JUNTO.pdf
0001	13/11/2023 - 17:20:17	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	DOC. ENVIAR.pdf



0001	04/12/2023 - 13:38:01	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	doc.habilitação.011-2023.pdf
0001	22/12/2023 - 13:26:48	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	NOVA PROPOSTA COMERCIAL 011-2023.pdf
0001	27/12/2023 - 11:16:28	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	NOVA PROPOSTA COMERCIAL 011-2023 CORRIGIDA.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/11/2023 - 13:11:15	DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	Abrangendo todo o processo
A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341).			
10/11/2023 - 15:40:58	MARIA JOSE GARCIA	50.640.839/0001-62	Abrangendo todo o processo
A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência.			
13/11/2023 - 15:03:29	LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	Abrangendo todo o processo
A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência.			
04/12/2023 - 13:10:48	VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	Abrangendo todo o processo
A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/12/2023 - 14:15	--	--

0001 - EXECUÇÃO DE OBRA REFORMA DE PRÉDIO NA LOCALIDADE DE DEPARTAMENTO, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	26/10/2023 - 13:52:28	A EMPRESA VENCEDORA NAO ANEXO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	Indeferido

Justificativa: A apresentação dos documentos de habilitação se dá nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.

Chat

Data	Apelido	Frase
14/09/2023 - 12:43:30	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme legislação..
26/10/2023 - 13:02:18	Agente de Contratação	Boa tarde
26/10/2023 - 13:04:05	Agente de Contratação	Daremos início à sessão da Concorrência 011/2023
26/10/2023 - 13:04:37	Agente de Contratação	Inicialmente faremos a análise das propostas apresentadas. Solicito que aguardem.
26/10/2023 - 13:05:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
26/10/2023 - 13:07:49	Agente de Contratação	Informamos que o prazo da proposta é de 90 (noventa) dias conforme edital. Caso alguma empresa tenha apresentado prazo diverso a este, deverá retificar caso seja a arrematante.
26/10/2023 - 13:07:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
26/10/2023 - 13:07:58	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
26/10/2023 - 13:07:58	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
26/10/2023 - 13:08:21	Agente de Contratação	Está aberta a fase competitiva. Conforme o edital, em seu item 9.9: Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
26/10/2023 - 13:08:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
26/10/2023 - 13:08:25	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
26/10/2023 - 13:39:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
26/10/2023 - 13:40:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DSJ SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 357.000,00.
26/10/2023 - 13:40:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação.



26/10/2023 - 13:40:36	Agente de Contratação	DSJ SERVICOS LTDA - EPP, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
26/10/2023 - 13:40:53	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 26/10/2023 às 13:50.
26/10/2023 - 13:50:23	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado pela arrematante é inferior a 75 (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, 'PAR' 4º), será concedido prazo para que a mesma demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV da mesma lei)
26/10/2023 - 13:50:46	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de lances. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
26/10/2023 - 13:51:01	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/10/2023 às 14:01.
26/10/2023 - 13:52:28	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/10/2023 - 14:03:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 26/10/2023.
26/10/2023 - 14:03:39	Agente de Contratação	Fica convocada a empresa DSJ SERVICOS LTDA a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.
26/10/2023 - 14:12:43	Agente de Contratação	Retornaremos a sessão às 16:05
26/10/2023 - 15:03:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/10/2023 - 16:10:43	Agente de Contratação	Passaremos à análise da documentação de habilitação da empresa arrematante.
26/10/2023 - 16:10:57	Agente de Contratação	De acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
08/11/2023 - 14:48:17	Agente de Contratação	Fica designado o dia 10/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
10/11/2023 - 13:03:48	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
10/11/2023 - 13:06:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres.pdf) em 10/11/2023 às 13:06.
10/11/2023 - 13:08:18	Agente de Contratação	Em relação à análise da documentação das habilitações jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, temos que a empresa DSJ Serviços LTDA atendeu a todos os requisitos do edital.
10/11/2023 - 13:09:50	Agente de Contratação	Porém, deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341),
10/11/2023 - 13:10:54	Agente de Contratação	Os pareceres se encontram anexados em aba específica desse portal, à vista de todos os interessados.
10/11/2023 - 13:11:15	Sistema	O fornecedor DSJ SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
10/11/2023 - 13:11:15	Sistema	Motivo: A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, uma vez que não apresentou acervo técnico para os itens 3.1, 5.6 e 5.7, conforme análise realizada pelo Setor de Engenharia (fls. 340-341),
10/11/2023 - 13:11:15	Sistema	O fornecedor DSJ SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/11/2023 - 13:11:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARIA JOSE GARCIA com lance de R\$ 358.000,00.
10/11/2023 - 13:12:14	Agente de Contratação	Passamos à análise da documentação de habilitação da empresa subsequente - MARIA JOSE GARCIA
10/11/2023 - 13:13:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:24 do dia 10/11/2023.
10/11/2023 - 13:14:04	Agente de Contratação	MARIA JOSE GARCIA há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
10/11/2023 - 13:26:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 10/11/2023.
10/11/2023 - 13:26:32	Sistema	Motivo: Fica a empresa intimada a apresentar os documentos de habilitação, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021 e da IN SCL 001/2019 do município de Vargem Alta, no prazo máximo de 02 (horas) prorrogável por igual período desde que justificado.
10/11/2023 - 13:28:13	Agente de Contratação	Fica suspensa a sessão. Retornaremos às 15:30
10/11/2023 - 15:40:06	Agente de Contratação	Dando continuidade, passamos à análise dos documentos de habilitação da empresa MARIA JOSE GARCIA
10/11/2023 - 15:40:58	Sistema	O fornecedor MARIA JOSE GARCIA foi inabilitado no processo.
10/11/2023 - 15:40:58	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência.
10/11/2023 - 15:40:58	Sistema	O fornecedor MARIA JOSE GARCIA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/11/2023 - 15:40:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LIL CONTRUCOES LTDA com lance de R\$ 372.000,00.
10/11/2023 - 15:41:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:52 do dia 10/11/2023.
10/11/2023 - 15:41:48	Agente de Contratação	LIL CONTRUCOES LTDA há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
10/11/2023 - 15:55:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 13/11/2023.
10/11/2023 - 15:55:43	Sistema	Motivo: Fica a empresa intimada a apresentar os documentos da habilitação, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021 e da IN SCL 001/2019 do município de Vargem Alta. Considerando a iminência do término do expediente, fica designado o dia 13/11/2023, às 12:00 para a apresentação.
10/11/2023 - 15:56:28	Agente de Contratação	Fica designado o dia 13/11/2023, às 15:00 para continuidade do certame.
10/11/2023 - 15:59:01	Agente de Contratação	Retificando: o prazo para envio é 13/11/2023, às 13:00.
13/11/2023 - 15:03:29	Sistema	O fornecedor LIL CONTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
13/11/2023 - 15:03:29	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou os documentos de habilitação, mesmo depois de notificada por meio de diligência.
13/11/2023 - 15:03:29	Sistema	O fornecedor LIL CONTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/11/2023 - 15:03:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 395.000,00.
13/11/2023 - 15:05:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:16 do dia 13/11/2023.
13/11/2023 - 15:05:50	Sistema	Prazo de negociação alterado para o item 0001. O prazo é até às 15:16 do dia 13/11/2023.



13/11/2023 - 15:06:19	Agente de Contratação	VS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS, há a possibilidade de apresentar de uma melhor proposta?
13/11/2023 - 15:18:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 14/11/2023.
13/11/2023 - 15:18:48	Sistema	Motivo: Fica a empresa intimada a apresentar os documentos da habilitação, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021 e da IN SCL 001/2019 do município de Vargem Alta. Considerando a iminência do término do expediente, fica designado o dia 13/11/2023, às 13:00 para a apresentação.
13/11/2023 - 15:20:16	Agente de Contratação	Fica designado o dia 14/11/2023, às 15:00 para continuidade do certame.
13/11/2023 - 15:20:59	Agente de Contratação	Retificando: o prazo para envio é 14/11/2023, às 13:00.
13/11/2023 - 17:20:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/11/2023 - 15:03:50	Agente de Contratação	Boa tarde,
14/11/2023 - 15:04:37	Agente de Contratação	Em continuidade ao certame, informamos que foi recebida a documentação da empresa VS CONSTRUTORA LTDA - EPP
14/11/2023 - 15:05:08	Agente de Contratação	Na oportunidade, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
29/11/2023 - 14:53:08	Agente de Contratação	Fica designado o dia 04/12/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
04/12/2023 - 13:02:22	Agente de Contratação	Boa tarde
04/12/2023 - 13:02:30	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
04/12/2023 - 13:05:02	Agente de Contratação	Após análise da documentação das habilitações jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, ficou constatado que a empresa VS CONSTRUTORA LTDA atendeu a todos os requisitos do edital.
04/12/2023 - 13:07:39	Agente de Contratação	Quanto à habilitação técnica, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 469-470), foi constatado que a empresa não atendeu aos requisitos para a comprovação de capacidade técnico-operacional, em especial o item Item 5.7 - Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e3.0cm
04/12/2023 - 13:08:26	Agente de Contratação	Foi solicitado em edital o quantitativo mínimo de 175,00 m ² , porém a empresa apresentou em seus acervos somente o quantitativo de 50,72 m ²
04/12/2023 - 13:08:58	Agente de Contratação	Os pareceres se encontram anexados em aba específica dessa plataforma para conhecimento dos interessados.
04/12/2023 - 13:09:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres VS.pdf) em 04/12/2023 às 13:09.
04/12/2023 - 13:10:48	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
04/12/2023 - 13:10:48	Sistema	Motivo: A empresa não atendeu aos requisitos da comprovação da capacidade técnico-operacional conforme parecer anexado à plataforma e mensagens contidas no chat.
04/12/2023 - 13:10:48	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/12/2023 - 13:10:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA GREK LTDA com lance de R\$ 502.528,18.
04/12/2023 - 13:11:32	Agente de Contratação	Passamos, assim, à empresa subsequente.
04/12/2023 - 13:11:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:22 do dia 04/12/2023.
04/12/2023 - 13:12:16	Agente de Contratação	CONSTRUTORA GREK LTDA 13 EPP, considerando que o valor da proposta apresentada é igual ao valor de referência da Administração, solicitamos, se possível, apresentar uma melhor proposta.
04/12/2023 - 13:13:35	F. CONSTRUTORA GREK LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, segue nova proposta.
04/12/2023 - 13:14:04	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 501.528,18.
04/12/2023 - 13:15:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/12/2023 - 13:15:15	Sistema	Motivo: Apresentada nova proposta.
04/12/2023 - 13:16:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:17 do dia 04/12/2023.
04/12/2023 - 13:16:50	Agente de Contratação	Fica convocada a empresa CONSTRUTORA GREK LTDA a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.
04/12/2023 - 13:38:01	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/12/2023 - 13:48:22	Agente de Contratação	Recebida a documentação da habilitação da empresa Construtora Grek LTDA
04/12/2023 - 13:48:27	Agente de Contratação	De acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
20/12/2023 - 14:16:52	Agente de Contratação	Fica designado o dia 22/12/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
22/12/2023 - 13:01:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres Grek.pdf) em 22/12/2023 às 13:01.
22/12/2023 - 13:02:03	Agente de Contratação	Boa tarde.
22/12/2023 - 13:03:07	Agente de Contratação	Em continuidade ao certame, informamos que a empresa CONSTRUTORA GREK LTDA atendeu a todos os requisitos das habilitações jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica,
22/12/2023 - 13:03:21	Agente de Contratação	Assim, a mesma está HABILITADA no certame.
22/12/2023 - 13:03:41	Agente de Contratação	Os pareceres foram anexados em aba específica deste portal.
22/12/2023 - 13:04:41	Agente de Contratação	Ato contínuo, fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital.
22/12/2023 - 13:05:55	Agente de Contratação	Considerando que o próximo dia não é dia útil, fica a mesma convocada a apresentar o solicitado até o dia 27/12/2023, às 10:00.
22/12/2023 - 13:06:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 27/12/2023.



22/12/2023 - 13:07:09	Agente de Contratação	Retornaremos a sessão no dia 27/12/2023 (quarta-feira), às 10:30.
22/12/2023 - 13:26:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2023 - 10:31:34	Agente de Contratação	Bom dia.
27/12/2023 - 10:34:39	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
27/12/2023 - 10:36:50	Agente de Contratação	Inicialmente, informamos que a empresa CONSTRUTORA GREK LTDA apresentou a documentação solicitada no prazo.
27/12/2023 - 10:38:17	Agente de Contratação	Após análise, foram constatados pequenos erros de arredondamento, ao qual solicitaremos que a empresa corrija.
27/12/2023 - 10:38:35	Agente de Contratação	O valor total apurado foi de 501.527,66.
27/12/2023 - 10:38:54	Agente de Contratação	A planilha com a análise será anexada no portal.
27/12/2023 - 10:39:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (011-2023 ANÁLISE VALORES.xlsx) em 27/12/2023 às 10:39.
27/12/2023 - 10:40:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:50 do dia 27/12/2023.
27/12/2023 - 10:41:17	Agente de Contratação	Para apresentar o valor de 501.527,66 conforme apurado.
27/12/2023 - 10:43:19	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 501.527,66.
27/12/2023 - 10:43:59	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
27/12/2023 - 10:43:59	Sistema	Motivo: Empresa reapresentou o valor conforme solicitado.
27/12/2023 - 10:45:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 27/12/2023.
27/12/2023 - 10:45:51	Agente de Contratação	Fica a empresa convocada a reapresentar a planilha corrigida no prazo máximo de 02 (duas) horas.
27/12/2023 - 10:47:15	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 14:00
27/12/2023 - 11:16:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2023 - 14:04:33	Agente de Contratação	Retornando a sessão, informamos que a empresa CONSTRUTORA GREK LTDA apresentou a documentação solicitada, atendendo, assim, a todos os requisitos do edital.
27/12/2023 - 14:04:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA.
27/12/2023 - 14:04:58	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/12/2023 - 14:05:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/12/2023 às 14:15.
27/12/2023 - 14:05:19	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de habilitação. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
27/12/2023 - 14:17:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
27/12/2023 - 14:17:17	Sistema	Intenção: A EMPRESA VENCEDORA NAO ANEXO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
27/12/2023 - 14:17:17	Sistema	Justificativa: A apresentação dos documentos de habilitação se dá nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.
27/12/2023 - 14:18:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/01/2024 - 12:01:47	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Elieser Rabelo.
18/01/2024 - 12:01:53	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Elieser Rabelo.

João Ricardo Cláudio da Silva
Agente de Contratação

Elieser Rabelo
Autoridade Competente

João Ricardo Cláudio da Silva
Apoio

