MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
Secretaria Municipal de Gabinete - SEGAB

PROJETO BASICO
Modalidade de licitagcéo:
(x) Dispensa
() Concorréncia
Tipo:
() Direta
(x) Indireta
Regime de execucdao:
() Empreitada por preco unitario
() Empreitada integral
() Contratacéao integrada
(x) Empreitada por preco global
() Contratacéo por tarefa
() Contratacédo semi-integrada
Critério de julgamento:
(xX) Menor preco
() Técnica e preco
() Maior desconto
() Melhor técnica ou conteudo artistico

() Maior retorno econdémico

[l OBJETO |

1.1 Execucdo de obras de construcédo de bueiros nas comunidades de Capivara, Sdo José de
Fruteiras e Canudal.

O municipio de Vargem Alta foi atingido por fortes chuvas nos dias 07 e 08 de janeiro de 2025
gue atingiu, dentre outros, Varios equipamentos publicos, comprometendo as estruturas fisicas e
danificando os bens que ali se encontravam.
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Tal situacao incorreu para a decretacao de situacdo de emergéncia por meio do Decreto 5555, de
13 de janeiro de 2025, em virtude do desastre classificado e codificado por TEMPESTADE
LOCAL/CONVECTIVA/ICHUVAS INTENSAS — COBRADE 1.3.2.1.4, conforme o0 anexo da
Portaria MDR n° 260/2022.

Assim, a contratacdo visa o restabelecimento do funcionamento das estruturas, com vistas ao
acesso da populacédo aos servigos publicos, prestados em qualidade e quantidade suficientes, a
fim de que a populagédo nao seja prejudicada.

A reconstrucdo dos bueiros destruidos pelas chuvas € essencial para garantir o escoamento
adequado das aguas pluviais, prevenindo alagamentos, erosdes e danos as vias. Além de
assegurar a mobilidade e reduzir custos com reparos futuros, a obra deve seguir técnicas
adequadas para suportar volumes intensos de agua. Também evita prejuizos econdmicos,
melhora a seguranca da populacdo e contribui para a preservacdo ambiental. Assim, essa
reconstrucdo é uma medida fundamental para a infraestrutura e o bem-estar da comunidade.

Quanto aos recursos financeiros, serdo utilizados recursos da PORTARIA N° 734, DE 17 DE
MARCO DE 2025 (59052.033525/2025-25.), da Secretaria Nacional de Protecao e Defesa Civil.

A Dispensa sera realizada na modalidade de dispensa de licitacdo, em razdo da situacdo de
emergéncia decretada, conforme previsto na legislacao vigente. O procedimento estd amparado
pela Lei n® 14.133/21, que permite a dispensa de licitacdo em situacdes de emergéncia, visando
garantir a agilidade necessaria para a execucdo da obra. Além disso, em conformidade com a
referida lei, fica dispensada a apresentacdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP), considerando as
circunstancias excepcionais que justificam a urgéncia da obra.

Planilha de Custo/Mapa de Pesquisa de Precos e Orcamentos (anexo)

item Eﬁpe.cificagéo/Descric;éo (Especificacéo UnidadelQuant. Valor aferido confo'rrpe planilha
Técnica) or¢camentaria
OBRA DE CONSTRUCAO DE BUEIROS

Ol |EM DIVERSAS LOCALIDADES sev | 0l R$ 369.735,73

3.1 — Em anexo segue planilha orgamentéaria, memorial de calculo, cronograma fisico-financeiro e
detalhamento do BDI.

Org&0:030 — GABINETE DO PREFEITO

Unidade:200 — COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL
030200.0618200042.011

Elemento de Despesa:449051000

Fonte de Recurso:18990000

Ficha: 0072

A obra ser executada no local abaixo especificado:
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Endereco: Diversos locais, conforme Georreferenciamento, em Vargem Alta/ES

Telefone de contato: (28) 3528-1900/ (28) 99928-4794

O inicio da obra dar-se-4 em até 05 (cinco) dias ap0s a emissdo da ordem de servico.

A entrega deverd ser realizada ap6s a execucao total da obra, em conformidade com os projetos
aprovados.

O prazo para execucdo seguird o disposto no cronograma fisico-financeiro.

O prazo maximo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses a contar do evento calamitoso,
improrrogéavel.

O prazo de vigéncia sera prorrogado,conforme artigo 75, § 2° que estabelece que os contratos
de emergéncia terdo prazo de vigéncia de no maximo 1 (um) ano, salvo se houver necessidade
de prorrogacao justificada.

A prorrogacdo do prazo de execucdo do contrato sera precedida da correspondente adequacgéao
do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

Habilitacdo Juridica:

- Cédula de Identidade dos sécios da empresa;

- No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

- No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

- Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

- No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

- Decreto de autorizacéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento
no Pais;

- Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacéo
respectiva.

- Prova de inscricdo no Cadastro Geral de Contribuinte (CNPJ), expedida no ano em curso.

Habilitacdo Fiscal e Trabalhista:
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- Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;
- Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal;

- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente pela Justica do
Trabalho, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°. 5.452, de 1°. de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°. 12.440, de 2011).

- Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

- Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou equiparado devera apresentar toda a documentacédo exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao,
sob pena de inabilitacéo.

- Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

Habilitacdo Econbmico-financeira:

- Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

- No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

- Garantia de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacdo, ou seja, R$ 3.697,35
(trés mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), podendo ser apresentado,
na forma do art. 96, 81° da Lei Federal n® 14.133/2021:

| - Caucdo em dinheiro, com apresentacdo de copia autenticada do comprovante de recolhimento
emitido pela instituicAo bancaria em depdsito identificado realizado na Conta Corrente
22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes;

Il — Caucdo em titulo da divida publica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

lIl - Seguro-garantia;

IV - Fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou
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V - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

- O Agente de Contratacao verificara mediante consulta “on line” nos respectivos sitios eletronicos
dos oOrgdos oficiais, o eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
(https://contas.tcu.gov.br);

- Existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro
Nacional de Condenacfes Civeis por ato de improbidade administrativa disponivel no Portal do
CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- A consulta aos cadastros seréa realizada em nome da empresa licitante e também em nome de
seus sOcios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

Habilitacdo Técnica:

- Registro ou inscricdo da empresa licitante e do responsavel técnico que ira atuar na execucao
do objeto da futura licitacdo no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais),
conforme o caso e no que couber, conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade, acompanhado de comprovante de quitacao.

Outros documentos:

- Comprovacéo da condicdo de micro ou pequena empresa através da apresentacdo da Certidao
Simplificada da Junta Comercial, expedida no ano em curso, seguindo o delineamento do art. 8°
da Instrucdo Normativa n°® 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio e a
Declaracdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno
Porte — EPP ou Microempreendedor Individual - MEI apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006, bem como suas alteracdes
— Anexo ll;

- A apresentacao declaracdo mencionada no subitem anterior € facultativa e devera ser entregue
tdo-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do regime
legal diferenciado e que ndo tenham sido alcancadas por alguma hipotese de exclusdo do
tratamento juridico diferenciado.

- A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacao
das sancdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. O Agente de
Contratacdo poderé realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracéo.

REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO:
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Nome do servidor: Dione Rafael Fagundes Betini
N° matricula: 010691
Funcao/ Cargo: Coordenador de Defesa Civil

Lotacdo: Secretaria Municipal de Gabinete

Suplente

Nome do servidor: Sandra Gueller Barlez
N° matricula: 0010688

Funcéo/ Cargo: Assessora

Lotacdo: Secretaria Municipal de Gabinete

- O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Art. 117 e 140 da Lei n°
14.133/2021.

Da fiscalizacdo administrativa

- O fiscal administrativo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos
88 1°e 2°do art. 117 Lei n°® 14.133/2021.

Cabe ao fiscal administrativo:

- Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigagdes pactuadas, especialmente o atendimento
as especificagdes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato,
visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos criticos
encontrados, inclusive com a producao de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do
preposto da contratada para instruir possivel procedimento de sancéo contratual;

~

- Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigacdo, a
escassez de material cuja falta esteja dificultando a execucgéo dos servigos;

- Recusar os servicos executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento,
ajustes ou correcoes;

- Receber, proviséria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante
termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, de acordo com o Art. 140 da Lei n.°
14.133/2021, recusando, de logo, objetos que ndo correspondam ao contratado;

- Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

- Encaminhar a documentacéo a unidade correspondente para pagamento;
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- Zelar para que o contratado registre as ocorréncias referidas do contrato, no Diario de Obra,
com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir ddvidas e embasar
informacgdes acerca de eventuais reivindicagdes futuras.

Da fiscalizacao técnica

Cabe ao fiscal técnico: Lorenco Fernandes Azeredo (CAU A35329-9)

- Acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servicos e obras contratadas;
- Indicar as eventuais glosas das faturas;

- Conferir o adequado cumprimento das exigéncias das garantias contratuais;

- Informar a é&rea responsavel pelo controle de contratos o eventual descumprimento dos
compromissos pactuados, que podera ensejar a aplicacdo de penalidades.

- Apds a execucdo total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicacédo escrita do Contrato.

- Apés o recebimento provisorio, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias da
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, o objeto contratual serd recebido definitivamente, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprovem a
adequacao do objeto aos termos contratuais, que nado podera ser superior a 30 (trinta) dias da
emissao do termo de recebimento provisorio.

- O termo de recebimento definitivo é responsavel para a liberacdo da garantia de contratacéo.

- O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela legislacao pertinente.

- Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando o0s
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcéo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

- Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

- Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
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- Publicar o presente Contrato, em resumo, no Orgéo do Oficial do Municipio ou outros 6rgaos da
imprensa oficial.

- Mediante processo devidamente instruido, o Contratante poderé acrescer ou diminuir o volume
de servicos em até 50% (cinquenta por cento) para reformas ou 25% (vinte e cinco por cento no
caso de obras sobre o valor do contrato, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou excluséo de servicos.

- Utilizar pessoal devidamente registrado, recolher todos o0s encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e outros inerentes, resultantes da execucdo do presente
Contrato, sendo que a inadimpléncia de tais obrigacbes, ndo transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar objeto do Contrato ou restringir a
regularizacdo e o uso da obra, assim como tomar todas as medidas necessarias para a
seguranca de seus empregados e de terceiros;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao
ou materiais empregados;

- A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

- Manter na obra, em tempo integral, um engenheiro, bem como um preposto, aceito pela
Contratante para representa-la na execucao do Contrato;

- Entregar a obra em perfeitas condi¢cdes de utilizacdo, sendo que todo o entulho e restos de
materiais provenientes da obra deverdo ser retirados pela Contratada;

- Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI,

b

- Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no orgao para a execucao das atividades contratadas;

- Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;
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- Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;

- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

Sustentabilidade

- Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

- A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acées e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra,
removendo e promovendo a devida destinacéo.

- Para tanto, a contratada devera atender minimamente aos requisitos normativos que disciplinam
0S servigos a serem contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacfes pertinentes para execucdo de todos os servicos aplicaveis
na execucgao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e
da outras providéncias;

d) Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacéo (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacao, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

f) Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestédo dos residuos da construcéo civil.

Garantia de execucéo

- Ap6s a assinatura do contrato e antes da emissédo da ordem de servico, o adjudicado devera
apresentar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor do conforme art. 98 da
NLLC, que sera liberada de acordo com as condi¢cdes previstas neste Edital, podendo ser
apresentado:
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| - Caucdo em dinheiro, com apresentagcdo de cOpia autenticada do comprovante de recolhimento
emitido pela instituicdo bancaria em depdsito identificado realizado na Conta Corrente
22.596.837, Agéncia: 0187, Banestes/ Chave pix: 694e10fc-932a-43b1-8a03-7f80543649ac;

Il — Caucdo em titulo da divida publica, emitido pela forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelos
seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

lll - Seguro-garantia;

IV - Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

V - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
- A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

- obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
guando couber.

- A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

- No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

Penalidades
- Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, a licitante ou contratada que:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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- A licitante ou a contratada ficar4 sujeita as penalidades previstas no Art. 156 da Lei
14.133/2021, que serdo aplicadas a exclusivo critério da Administracdo, quantificados os danos
ao municipio.

- No tocante a multa esta sera imposta conforme descrito nos subitens seguintes, resguardado o
contraditério e a ampla defesa:

- Pela infracdo prevista na alinea “a”, sera aplicada:

- Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 90% e menor que 100%;

- Multa compensatéria de 10% (dez por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 80% e menor ou igual a 90%;

- Multa compensatéria de 15% (quinze por cento) do valor contratado para contratos com
execucao maior que 70% e menor ou igual a 80%;

- Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) do valor contratado para contratos com execucao
maior que 60% e menor ou igual a 70%;

- Multa compensatoria de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado para contratos com
execucao menor ou igual a 60%.

- Pela infrac&o prevista na alinea “b”, sera aplicada multa compensatoria de 30% (trinta por cento)
do valor contratado;

- Pela infragc&o prevista na alinea “c”, sera aplicada multa compensatéria de 30% (trinta por cento)
do valor contratado;

- Pela infrac&o prevista na alinea “f”, serd aplicada multa compensatoria de 5% (cinco por cento)
do valor contratado;

- Pela infracdo prevista na alinea “g”, sera aplicada multa moratéria de 0,5% (meio por cento) do
valor contratado por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de
30% (trinta por cento);

LN T3S L {3 11

- Pela infracdo prevista nas alineas “h”, “i”, “J", “k” e “I", sera aplicada multa compensatéria de 5%
(cinco por cento) do valor contratado.

- Os valores das multas serdo sempre atualizados até o més da aplicacdo das mesmas utilizando
IPCA-E como indice das penalidades previstas.

- As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas
dos pagamentos efetuados.

- Nao havendo pagamento a fazer a Contratada, serdo as multas e outros débitos descontados na
garantia prestada para a execucao do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para
o devido pagamento, a divida restante sera inscrita na Divida Ativa para cobranca executiva,
ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitagcbes promovidas pela
Prefeitura enquanto ndo quitada a divida.

- Em caso de revisdo unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipoteses previstas nos
incisos | a X do Art. 155 da Lei 14.133/2021, podera a contratada em beneficio da Prefeitura
Municipal de Vargem Alta, a garantia prestada, sem direito a reclamacao ou qualquer indenizacao
e sem prejuizo das demais penalidades, inclusive as multas a serem previstas no edital.
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Reajuste

- Os precos propostos sdo irreajustaveis, durante o prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimativo, nos termos do art. 25, §7° da Lei n® 14.133/2021.

- O orcamento estimado pela Administracdo se baseou nas seguintes planilhas referenciais:

a) SINAPI-ES - Data Base: Dezembro/2024
SICRO-ES - Data Base: Dezembro/2024

- Nao obstante o disposto no subitem precedente, ajustam as partes que, caso haja alteracdes do
dispositivo legal que determina aplicacdo de reajuste com periodicidade anual, ou entdo, na
hipétese de diminuicdo dessa periodicidade, os precos avencados neste subitem, passardo a ser
reajustados com a mesma periodicidade determinada pelo governo Federal ou, caso tenha havido
a simples extincdo dessa periodicidade, os precos contratuais passardo a ser reajustados
mensalmente.

- Em ocorrendo uma das situacdes previstas no subitem anterior ou apés 12 (doze) meses da
data do orcamento estimativo, 0os precos serdo reajustados utilizando indice do INCC - indice
Nacional de Custo de Construcéo indice do INCC - indice Nacional de Custo de Construcdo para
os casos de licitacdo de obras e IPCA-e para as demais contratacdes, considerando-se como
data-base o més correspondente orcamento estimativo da licitacéo.

- O reajuste afetard exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao
decorra de culpa da contratada.

- Visando restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, os precos poderdo ser
revistos por acordo entre as partes, nas hipéteses de caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
gue inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

- A revisdo que trata este item podera ser precedida de fundamentacéo juridica e econdémico-
financeira, apds analise de elementos materiais que sustentem a necessidade de revisao.

- Para a solicitacdo do reequilibrio econdmico-financeiro, a requerente devera apresentar a
documentacédo exigida pelo art. 5° da PORTARIA CONJUNTA PGM/CGM n° 001/2021, a saber:

a) Pedido firmado pelo representante legal da empresa, contendo fundamentacdo normativa e
contratual;

b) Demonstracédo do nexo de causalidade entre a variacdo extraordinaria de custos e 0os impactos
na execugao contratual;

c) Reviséo da tabela referencial de precos (SINAPI, IOPES, DER, SICRO, DNIT, CESAN etc.);

d) Comprovagéo de que os itens impactados integram a Curva ABC (faixa A) do contrato;

e) Composicdes dos servicos com insumos atualizados e planilhados separadamente;

f) Cdpias de notas fiscais comprovando a aquisicao de materiais pelo preco atualizado;

g) Comprovante de medicao (se houver), demonstrando a execucéo dos servi¢cos afetados;

h) Impacto econémico-financeiro detalhado para cada item de servigo pleiteado;

i) Planilhas em formato eletrénico editavel;

j) Percentual minimo para processamento do pedido de reequilibrio deve ser superior a 7%,
conforme entendimento do TCU.
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- O pedido de reequilibrio econémico do contrato seréa analisado e respondido no menor prazo
possivel, respeitando o limite de 90 (noventa) dias a partir da data do protocolo da solicitacéo,
salvo se a Administracdo, de forma devidamente justificada, demonstrar a impossibilidade de
conclusao da andlise dentro desse prazo.

- O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo, nos termos do art. 124 da Lei
14.133/2021.

Extincdo contratual

- O CONTRATANTE podera declarar rescindido este Contrato, com base em falta da Contratada,
independentemente de interpelacado judicial e assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a) ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

c) alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

d) decretacado de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

e) caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢éo do contrato;
f) atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

h) razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

i) ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

- O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

a) supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

b) - suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

c) repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacdes e outras previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servicos ou
fornecimentos;

3) nao liberacdo pela Administragcdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucao de obra, servigco ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a
Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacdo de areas publicas ou a
licenciamento ambiental.
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- As hipoteses de extingdo a que se referem os itens “b”, “c” e “d” anteriores observardo as
seguintes disposicodes:

a) ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna
ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

b) assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes
assumidas até a normalizacao da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

- A extin¢do do contrato poderé ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

- A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverédo ser
precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo
No respectivo processo.

- Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugao da garantia;
Il - pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extin¢ao;
lIl - pagamento do custo da desmobilizacao.

Vargem Alta, 28 de marco de 2025
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO:

SANDRA GUELLER BARLEZ
ASSESSOR
APLAI - SEGAB

GESTOR RESPONSAVEL:

ELLEN PETERLE GOUVEIA ALTOE AGRIZZI
SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO
SEGAB - SEGAB
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