



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



ATA

Licitação	Tomada de Preços Nº 000028/2022 - 12/01/2023 - Processo Nº 005747/2022
Responsável	JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Data	08/03/2023
Tipo	ATA DE CONTINUIDADE TOMADA DE PREÇO

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 15:00 (quinze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta pelas seguintes pessoas: JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA, RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO e JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES, para continuidade do certame com a abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) empresa(s) participante(s) da **Tomada de Preços nº 000028/2022**, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO ANTIGO DA EMEB "ALZIRA GOMES", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES (ID: 2022.071E0700001.01.0048)**, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos. No dia designado para a abertura, apresentou(aram) os envelopes de habilitação e proposta de preços a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP e VIÇOSA CONSTRUTORA LTDA ME**. Após julgamento de habilitação, foi (ram) habilitada(s) a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** e inabilitada(s) a(s) empresa(s) **VIÇOSA CONSTRUTORA LTDA ME**. Na presente data a comissão procede à abertura do envelope contendo as propostas comerciais das empresas declaradas habilitadas que apresentaram os seguintes valores: **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** no valor total de R\$ 163.211,89. Assim, constatou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa **CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP** no valor total de **R\$ 163.211,89** (cento e sessenta e três mil duzentos e onze reais e oitenta e nove centavos), estando o mesmo em conformidade com o que preceitua o Art. 48, I, §1º, alínea b da Lei 8.666/93, sendo a mesma considerada vencedora do certame. Ficam desde já intimados os presentes que o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município. O processo será remitido, devidamente instruído, após transcorrido o prazo recursal, para análise e posterior adjudicação e homologação, pela autoridade competente. Nada mais a registrar, lavrou-se esta ata, que segue assinada por todos os presentes.

Vargem Alta/ES, 08 de março de 2023.


JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA (Presidente)


RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO (Membro)


JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES (Membro)



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES


Tomada de Preços Nº 000028/2022 - 12/01/2023 - Processo Nº 005747/2022

Vencedor	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP
CNPJ	07.773.475/0001-60
Endereço	RUA PAULINO FRANCISCO MOREIRA, 142 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000
Contato	2835281900 giovannigrech@gmail.com


Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001897	INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - TELHADO ALZIRA GOMES 1.1020305 der-esplaca de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão iopes	M²	8	355,430	2.843,44
00002	00001	00001898	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TELHADO ALZIRA GOMES 2.1010255 der-esremoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	M²	790	27,840	21.995,27
00003	00001	00001898	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TELHADO ALZIRA GOMES 2.210326 der-esretirada de estrutura em madeira do telhado	M²	157	33,950	5.334,90
00004	00001	00001899	ESTRUTURA PARA TELHADO - TELHADO ALZIRA GOMES 3.190102 der-esestrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²	157	145,910	22.928,30
00005	00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.1090206 der-escobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	M²	790	125,960	99.515,96
00006	00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.294227 sinapicalha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm,incluso transporte vertical. af_07/2019	M²	91	102,120	9.241,86
00007	00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.389578 sinapitubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M²	16	84,510	1.352,16

Total do Fornecedor: 163.211,89

Total Geral: 163.211,89



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços N° 000028/2022 - Processo N° 005747/2022 - TOMADA DE PREÇO - PREÇO GLOBAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP					
					Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001	00001897	INSTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - TELHADO ALZIRA GOMES 1.1020305 der-esplaca de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão lopes	M²	8	355,430	2.843,44				
00001	00001898	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TELHADO ALZIRA GOMES 2.1010255 der-esremocão de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	M²	790	27,840	21.995,27				
00001	00001898	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - TELHADO ALZIRA GOMES 2.210326 der-esretriada de estrutura em madeira do telhado	M²	157	33,950	5.334,90				
00001	00001899	ESTRUTURA PARA TELHADO - TELHADO ALZIRA GOMES 3.190102 der-esestrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	M²	157	145,910	22.928,30				
00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.1090206 der-escobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, h = 8 cm, esp. 0,5mm, inclusive acessórios de fixação	M²	790	125,960	99.515,96				
00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.294227 sinapicalha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M²	91	102,120	9.241,86				
00001	00001900	TELHADO ALZIRA GOMES 4.389578 sinapitubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M²	16	84,510	1.352,16				

Valor Total OBTIDO	163.211,89
Valor Total VENCIDO	163.211,89

ssificação/Inabilitação/Desistência