



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



ATA

Licitação	Tomada de Preços Nº 000002/2023 - 14/02/2023 - Processo Nº 006108/2022
Responsável	JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA
Data	08/03/2023
Tipo	ATA DE CONTINUIDADE TOMADA DE PREÇO

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 13:00 (treze) horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Vereador Pedro Israel David, s/n, Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações composta pelas seguintes pessoas: JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA, RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO e JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES, para continuidade do certame com a abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) empresa(s) participante(s) da Tomada de Preços nº 000002/2023, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ ES, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE Nº 920169/MDR/CAIXA (ID: 2023.071E0700001.01.0003)**, conforme memorial descritivo, planilha e projetos anexos. No dia designado para a abertura, apresentou(aram) os envelopes de habilitação e proposta de preços a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA J V LTDA - ME e JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI**. Após julgamento de habilitação, foi(ram) **habilitada(s)** a(s) empresa(s) **CONSTRUTORA J V LTDA - ME e JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI** e **inabilitada(s)** a(s) empresa(s) para continuidade no certame. Na presente data a comissão procede à abertura do envelope contendo as propostas comerciais das empresas declaradas habilitadas que apresentaram os seguintes valores: **CONSTRUTORA J V LTDA - ME** no valor total de R\$ 290.032,27 e **JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI** no valor total de R\$ 262.815,08. Assim, constatou-se que o menor valor foi apresentado pela empresa **JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI** no lote 1 no valor total de **R\$ 262.815,08** (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e quinze reais e oito centavos), estando o mesmo em conformidade com o que preceitua o Art. 48, I, §1º, alínea b da Lei 8.666/93, sendo a mesma considerada vencedora do certame. Ficam desde já intimados os presentes que o resultado será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e no Órgão Oficial do Município. O processo será remittido, devidamente instruído, após transcorrido o prazo recursal, para análise e posterior adjudicação e homologação, pela autoridade competente. Nada mais a registrar, lavrou-se esta ata, que segue assinada por todos os presentes.


Vargem Alta/ES, 08 de março de 2023.


JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA (Presidente)


RAILEN GOMES PENA SARTÓRIO (Membro)




JULIMAR PAIVA FERRAZ NEVES (Membro)


JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
Caique Rodrigues Scaramussa



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 000002/2023 - Processo Nº 006108/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA J V LTDA - ME		Unitário	Total
					Unitário	Total	Unitário	Total		
1	00001924	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.1.1.cuplaca de obra nas dimensões de (3,00x1,50)	M²	5	341,920	1.538,64	342,030	1.539,13		
2	00001924	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.1.2"sinapi 93208 "execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	6	1.239,360	7.436,16	1.214,390	7.286,34		
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	13	186,580	2.442,33	320,240	4.191,94		
4	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	MT	24	134,320	3.223,68	133,250	3.198,00		
5	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.3sinapi 92212tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	146	235,200	34.393,30	279,770	40.910,77		
6	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.4sinapi 92214 tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	21	413,830	8.711,12	435,520	9.167,70		
		REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO	UN	7	2.262,420	15.836,94	2.601,440	18.210,08		



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 000002/2023 - Processo Nº 006108/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL


Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA J V LTDA - ME		Unitário	Total
					Unitário	Total	Unitário	Total		
7	00001943	1.2.5cpupoço de visita para bstc diâm. 0,60m em blocos de concreto								
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.6cpupoço de visita para bstc diâm. 0,80 m em blocos de concreto	UN	2	2.741,940	5.483,88	3.182,330	6.364,66		
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.7cpucaixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	16	1.557,210	24.915,36	1.754,890	28.078,24		
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.8"sinapi 102739 "boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com esconsidade de 0° , incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	UN	1	4.840,480	4.840,48	4.839,680	4.839,68		
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.9sinapi 101233 escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média 14km/h. af_05/2020	M3	552	9,090	5.016,32	9.500	5.242,57		
3	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.10sinapi 93361reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/20	M3	500	17,860	8.927,32	22.300	11.146,66		
3	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.1"sinapi 100576"regularização e compactação de subleito de solo	M²	1.021	2,670	2.726,87	2,610	2.665,59		

(Handwritten signature and initials)



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Tomada de Preços Nº 000002/2023 - Processo Nº 006108/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA J V LTDA - ME		Unitário	Total
					Unitário	Total	Unitário	Total		
		predominantemente argiloso. af_11/2019								
	00001	00001944	MT	361	50,950	18.378,17	62,880	22.681,44		
		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016								
	00001	00001944	M²	720	85,160	61.328,83	86,720	62.452,28		
		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.3sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.								
	00001	00001944	MT	389	50,950	19.839,42	57,640	22.444,44		
		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.4sinapi 94281 execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/201								
	00001	00001944	MT	11	63,490	702,20	71,580	791,67		
		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.5sinapi 94282 execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016								
	00001	00001944	M²	243	101,010	24.519,17	108,120	26.245,05		
		PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.6cpupasseio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (l=0,40m)								
	00001	00001945	M²	43	24,380	1.058,09	24,400	1.058,96		
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.4.1cpusinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído								
	00001	00001945	M²	3	724,300	1.970,10	732,000	1.991,04		
		SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.4.2cpusinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira								
		ADMINISTRAÇÃO- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO	UN	1	9.526,710	9.526,71	9.526,020	9.526,02		



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000002/2023 - Processo Nº 006108/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI		CONSTRUTORA J V LTDA - ME		Total	
					Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1	00001946	1.5.1cpaadministração do canteiro de obra								
Valor Total OBTIDO						262.815,08		290.032,27		
Valor Total VENCIDO						262.815,08				

(Handwritten signatures)



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000002/2023 - 14/02/2023 - Processo Nº 006108/2022

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00001924	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.1.1cpuplaca de obra nas dimensões de (3,00x1,50)	M²	5	341,920	1.538,64
00002	00001	00001924	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.1.2"sinapi 93208 "execução de almojarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	6	1.239,360	7.436,16
00003	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	M3	13	186,580	2.442,33
00004	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.1"sinapi 101619"preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	MT	24	134,320	3.223,68
00005	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.3sinapi 92212tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	146	235,200	34.393,30
00006	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.4sinapi 92214 tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	MT	21	413,830	8.711,12
00007	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.5cpupoço de visita para bstc diâm. 0,60m em blocos de concreto	UN	7	2.262,420	15.836,94
00008	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.6cpupoço de visita para bstc diâm. 0,80 m em blocos de concreto	UN	2	2.741,940	5.483,88
00009	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.7cpucaixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em ffa em vias urbanas	UN	16	1.557,210	24.915,36
00010	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.8"sinapi 102739 "boca para bueiro simples tubular d = 80 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°, incluindo fômas e materiais. af_07/2021	UN	1	4.840,480	4.840,48
00011	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.9sinapi 101233 escavação vertical a céu aberto, em obras de infraestrutura, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), frota de 3 caminhões basculantes de 18 m³, dmt até 1 km e velocidade média14km/h. af_05/2020	M3	552	9,090	5.016,32

D X A



Prefeitura Municipal de Vargem Alta
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

Tomada de Preços Nº 000002/2023 - 14/02/2023 - Processo Nº 006108/2022

Vencedor	JBP TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI						
CNPJ	27.810.731/0001-59						
Endereço	AVENIDA Avenida Carolina Fraga, 78/80 - Centro - ATILIO VIVACQUA - ES - CEP: 2949000C						
Contato	2835117590 recursoshumanos@grupocopemacon.com.br						
00012	00001	00001943	REDE DE DRENAGEM - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.2.10sinapi 93361reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/20	M3	500	17,860	8.927,32
00013	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.1"sinapi 100576"regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	1.021	2,670	2.726,87
00014	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.2sinapi 94273assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	MT	361	50,950	18.378,17
00015	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.3sinapi 92399execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.	M²	720	85,160	61.328,83
00016	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.4sinapi 94281execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/201	MT	389	50,950	19.839,42
00017	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.5sinapi 94282execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm base x 15 cm altura. af_06/2016	MT	11	63,490	702,20
00018	00001	00001944	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.3.6cpupasseio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (l=0,40m)	M²	243	101,010	24.519,17
00019	00001	00001945	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.4.1cpusinalização horizontal - taxa 0,6 l/m², tudo incluído	M²	43	24,380	1.058,09
00020	00001	00001945	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.4.2cpusinalização vertical, inclusive transporte de placa sinalização e madeira	M²	3	724,300	1.970,10
00021	00001	00001946	ADMINISTRAÇÃO- PAVIMENTAÇÃO CASTELINHO 1.5.1cpadministração do canteiro de obra	UN	1	9.526,710	9.526,71

Total do Fornecedor: 262.815,08

Total Geral: 262.815,08

Handwritten signatures and initials in blue ink.