

**Ata de Processo Fracassado**  
Prefeitura Municipal de Vargem Alta  
Concorrência por Menor Preço - 009/2023  
4363/2023

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "LAIR ALVARENGA", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)	497.126,17	1	UND	Fracassado

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/08/2023	EDITAL.pdf
31/08/2023	REVITALIZAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO - REFORMA DAS BAIAS.xlsx
25/10/2023	Pareceres.pdf
14/11/2023	Solicitação Vargem Alta.pdf
27/11/2023	Pareceres Grek.pdf

### Mensagens Enviadas pelo Agente de contratação

Data	Assunto	Frase
31/08/2023 - 13:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
17/10/2023 - 13:58:50	Negociação aberta para o processo 009/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2023 - 14:27:34	Documentos solicitados para o processo 009/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2023 - 15:46:26	Continuidade do certame	Fica designado o dia 25/10/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
25/10/2023 - 13:19:15	Documentos solicitados para o processo 009/2023	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/10/2023 - 11:44:45	Continuidade do certame	Fica designado o dia 30/10/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
10/11/2023 - 14:13:12	Continuidade do certame	Fica designado o dia 13/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
14/11/2023 - 12:51:36	Continuidade do certame	Fica designado o dia 16/11/2023, às 15:00 para continuidade do certame.
14/11/2023 - 12:51:37	Continuidade do certame	Fica designado o dia 16/11/2023, às 15:00 para continuidade do certame.
24/11/2023 - 13:47:54	Continuidade do certame	Fica designado o dia 27/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
29/11/2023 - 12:32:54	Continuidade do certame	O certame terá continuidade às 15:00 do dia 29/11/2023.

### Propostas Enviadas

**0001 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "LAIR ALVARENGA", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	18/09/2023 - 13:54:43	N/C	N/C	1	497.126,00	R\$ 497.126,00	Sim
VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	17/10/2023 - 11:07:33	N/C	N/C	1	487.164,49	R\$ 487.164,49	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	17/10/2023 - 09:41:39	N/C	N/C	1	494.641,14	R\$ 494.641,14	Sim

### Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	60 dias
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	90 dias
VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	90 dias

## Lances Enviados

### 0001 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "LAIR ALVARENGA", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/09/2023 - 13:54:43	497.126,00 (proposta)	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 09:41:39	494.641,14 (proposta)	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 11:07:33	487.164,49 (proposta)	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:07:28	486.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 17/10/2023 13:08:32
17/10/2023 - 13:10:15	486.164,49	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:10:39	486.164,49	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:11:26	485.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:12:04	484.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:12:22	480.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:13:12	479.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:13:35	475.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:13:53	474.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:14:17	470.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:15:03	469.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:15:33	468.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:15:41	468.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:16:22	467.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:16:35	465.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:16:40	466.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:16:51	464.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:17:12	460.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41



17/10/2023 - 13:17:15	463.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:17:31	459.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:17:50	455.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:17:59	452.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:18:16	450.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:19:08	449.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:19:12	445.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:19:32	440.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:19:53	430.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:20:09	429.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:20:15	425.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:20:36	424.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:20:38	420.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:21:00	419.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Cancelado - A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01. 27/11/2023 13:15:22
17/10/2023 - 13:21:12	415.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:22:16	414.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:22:38	410.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:23:15	409.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:23:32	408.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:24:03	407.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:24:56	405.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:25:33	404.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:25:46	400.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:26:44	399.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:27:32	398.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41



17/10/2023 - 13:28:03	397.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:28:48	395.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:29:08	394.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:30:26	393.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:30:43	392.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:31:18	390.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:32:07	389.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:32:29	388.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:32:41	387.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:33:20	385.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:33:47	384.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:34:39	382.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:35:03	381.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:35:34	380.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:36:04	379.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:36:27	375.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:37:25	372.884,63	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:38:42	371.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:40:22	370.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:41:19	369.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:42:20	368.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:42:44	365.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:43:17	364.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:43:47	360.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:44:22	359.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:45:00	358.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:45:30	357.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15



17/10/2023 - 13:46:01	355.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:46:22	354.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:47:32	350.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:48:07	349.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:48:48	348.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:50:08	347.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:50:57	346.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:51:34	344.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:51:51	340.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:52:12	339.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:52:56	338.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:53:32	337.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:53:46	336.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:54:21	335.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:54:43	334.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:55:01	333.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15
17/10/2023 - 13:55:36	332.000,00	32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP 14/11/2023 12:36:41
17/10/2023 - 13:55:52	331.000,00	21.577.513/0001-30 - DSJ SERVICOS LTDA	Cancelado - empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência. 17/10/2023 14:59:15

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/10/2023 - 14:59:15	DSJ SERVICOS LTDA	21.577.513/0001-30	Abrangendo todo o processo
empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência.			
14/11/2023 - 12:36:41	VS CONSTRUTORA LTDA	32.964.474/0001-40	Abrangendo todo o processo
Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP			
27/11/2023 - 13:15:22	CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	Abrangendo todo o processo

A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/11/2023 - 13:26	06/11/2023 - 13:45	09/11/2023 - 13:45



# 0001 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES "LAIR ALVARENGA", NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL (PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-018733)

## Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	17/10/2023 - 14:05:15	A empresa vencedora não anexou nenhuma documentação de habilitação, para simples conferência dos demais participantes.	Indeferido
Justificativa: A apresentação dos documentos da habilitação da empresa arrematante se deu nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.			
07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	30/10/2023 - 13:28:50	A EMPRESA VS CONSTRUTORA NÃO CUMPRIU COM O EXIGIDO NO EDITAL NO ITEM 10.2.4 HABILITAÇÃO TÉCNICA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 3.01 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação COM QUANTITATIVO MÍNIMO DE 580,00 M², a mesma apresentou telha metálica, telha cerâmica e telha de policarbonato com quantitativos que somados não atingem nem a metade do solicitado no edital, vale ressaltar que estes serviços não são similares e nem semelhantes ao exigido em edital, ASSIM É NECESSÁRIA SUA INABILITAÇÃO	Deferido
07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	27/11/2023 - 13:19:47	Boa tarde, queria explicar que a empresa possui a quantidade exigida em edital no item 10.2.4, acontece que na hora de anexar o documento de habilitação da empresa a CAT Nº 112/2023. Por um equívoco não foi anexada junto dos outros documentos, assim solicitamos que seja aceita a anexação do documento ao processo afim de uma nova análise, com o intuito de dar continuidade ao processo e que o mesmo não se torne fracassado causando atrasos ao município pelo fato de ter que licita-lo novamente, ressaltamos mais uma vez que a empresa possui o quantitativo superior (886,38 m²) ao exigido em edital (580,00 m²) e que por um equívoco a certidão de acervo técnico acima mencionada não foi anexada e que a mesma vem sendo utilizada também em outras concorrências licitadas pelo próprio município.	Indeferido
Justificativa: Informamos que a Administração se restringe à análise dos documentos apresentados na plataforma para fins de habilitação cabendo, única e exclusivamente à empresa, a anexação dos documentos que atendam aos requisitos do edital. Acrescentamos, ainda que o motivo da inabilitação da empresa foi o mesmo motivo que foi utilizado pela mesma no momento da habilitação da empresa V S Construtora. Assim, rejeitamos a intenção do recurso, mantendo a inabilitação da empresa Construtora Grek LTDA.			

## Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	30/10/2023 - 13:44:00	Segue documentação do recurso solicitado. RECURSO 009-2023.pdf.	Deferido

## Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
32.964.474/0001-40 - VS CONSTRUTORA LTDA	08/11/2023 - 10:02:52	Seguem anexas contrarrazões ao recurso. Contrarrazões VS CONSTRUTORA.pdf.	Indeferido

## Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
13/11/2023 - 12:16:37	Conforme julgamento anexado a esse processo. Julgamento recurso Construtora Grek.pdf.
14/11/2023 - 12:11:37	Conforme razões apresentadas no parecer anexo. Julgamento recurso Construtora Grek.pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
31/08/2023 - 13:01:56	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme legislação..
31/08/2023 - 13:01:56	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
31/08/2023 - 13:06	Sistema	O processo foi republicado em 31/08/2023 às 13:06.
31/08/2023 - 13:07:02	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme legislação..
17/10/2023 - 13:02:37	Agente de Contratação	Boa tarde, sejam todos bem-vindos à sessão da Concorrência 009/2023
17/10/2023 - 13:02:54	Agente de Contratação	Daremos início ao certame com a análise das propostas apresentadas.
17/10/2023 - 13:03:04	Agente de Contratação	Solicito que aguardem.
17/10/2023 - 13:05:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/10/2023 - 13:06:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



17/10/2023 - 13:06:25	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/10/2023 - 13:06:25	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/10/2023 - 13:06:42	Agente de Contratação	Propostas aceitas. Inicialmente, informamos que a validade da propostas é de 90 (noventa) dias conforme edital. Assim, caso alguma empresa tenha apresentado prazo diverso, será solicitada a correção, caso necessário.
17/10/2023 - 13:06:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/10/2023 - 13:06:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/10/2023 - 13:08:18	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 486.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/10/2023 - 13:08:32	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 486.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/10/2023 - 13:57:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/10/2023 - 13:58:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante DSJ SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 331.000,00.
17/10/2023 - 13:58:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
17/10/2023 - 13:59:15	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 17/10/2023 às 14:10.
17/10/2023 - 13:59:33	Agente de Contratação	DSJ SERVICOS LTDA - EPP, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
17/10/2023 - 14:05:15	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/10/2023 - 14:11:25	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de lances. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
17/10/2023 - 14:11:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/10/2023 às 14:21.
17/10/2023 - 14:27:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 17/10/2023.
17/10/2023 - 14:27:34	Sistema	Motivo: Fica concedido o prazo para apresentação da documentação de habilitação do licitante vencedor no prazo improrrogável de 30 (trinta) minutos IMPRORROGÁVEIS, sob pena de inabilitação, nos termos do Art. 63, II da Lei 14.133/2021.
17/10/2023 - 14:58:04	Agente de Contratação	Passamos à análise da habilitação da empresa arrematante.
17/10/2023 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor DSJ SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/10/2023 - 14:59:15	Sistema	Motivo: empresa não apresentou documentos de habilitação, mesmo após solicitação realizada por meio de diligência.
17/10/2023 - 14:59:15	Sistema	O fornecedor DSJ SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/10/2023 - 14:59:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 332.000,00.
17/10/2023 - 15:00:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:11 do dia 17/10/2023.
17/10/2023 - 15:00:51	Agente de Contratação	VS CONSTRUTORA LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
17/10/2023 - 15:13:43	Agente de Contratação	Não havendo negociação do valor apresentado, passamos à análise da habilitação da empresa arrematante.
17/10/2023 - 15:14:09	Agente de Contratação	De acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
20/10/2023 - 15:46:40	Agente de Contratação	Fica designado o dia 25/10/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
25/10/2023 - 13:06:19	Agente de Contratação	Boa tarde
25/10/2023 - 13:06:29	Agente de Contratação	Daremos continuidade com o certame
25/10/2023 - 13:11:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres.pdf) em 25/10/2023 às 13:11.
25/10/2023 - 13:12:47	Agente de Contratação	Após a análise da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, técnica e econômico-financeira, ficou constatado que a empresa atendeu a todos os requisitos do edital, restando, assim, habilitada no certame.
25/10/2023 - 13:19:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 26/10/2023.
25/10/2023 - 13:19:15	Sistema	Motivo: Para apresentar a proposta reajustada conforme itens 9.18 e 9.19 do edital, sob pena de desclassificação.
26/10/2023 - 08:21:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/10/2023 - 11:44:12	Agente de Contratação	Fica designado o dia 30/10/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
30/10/2023 - 13:03:37	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
30/10/2023 - 13:03:58	Agente de Contratação	Recebida a proposta da empresa arrematante, faremos a análise
30/10/2023 - 13:04:04	Agente de Contratação	Solicito que aguardem
30/10/2023 - 13:24:49	Agente de Contratação	A proposta apresentada atende a todos os requisitos do edital.
30/10/2023 - 13:25:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA.
30/10/2023 - 13:25:35	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/10/2023 - 13:26:20	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/10/2023 às 13:37.
30/10/2023 - 13:26:27	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de habilitação. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
30/10/2023 - 13:28:50	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/10/2023 - 13:37:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



30/10/2023 - 13:37:54	Sistema	Intenção: A empresa vencedora não anexou nenhuma documentação de habilitação, para simples conferência dos demais participantes.
30/10/2023 - 13:37:54	Sistema	Justificativa: A apresentação dos documentos da habilitação da empresa arrematante se deu nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.
30/10/2023 - 13:38:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
30/10/2023 - 13:38:34	Sistema	Intenção: A EMPRESA VS CONSTRUTORA NÃO CUMPRIU COM O EXIGIDO NO EDITAL NO ITEM 10.2.4 HABILITAÇÃO TÉCNICA POR NÃO APRESENTAR O ITEM 3.01 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação COM QUANTITATIVO MÍNIMO DE 580,00 M², a mesma apresentou telha metálica, telha cerâmica e telha de policarbonato com quantitativos que somados não atingem nem a metade do solicitado no edital, vale ressaltar que estes serviços não são similares e nem semelhantes ao exigido em edital, ASSIM É NECESSARIA SUA INABILITAÇÃO
30/10/2023 - 13:40:42	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/11/2023 às 13:45, com limite de contrarrazão para 10/11/2023 às 13:45.
30/10/2023 - 13:44:00	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
30/10/2023 - 13:58:11	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/11/2023 às 13:45, com limite de contrarrazão para 09/11/2023 às 13:45.
08/11/2023 - 10:02:52	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
10/11/2023 - 14:13:38	Agente de Contratação	Fica designado o dia 13/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
10/11/2023 - 15:24:26	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
13/11/2023 - 13:05:56	Agente de Contratação	Boa tarde, considerando inconsistências encontradas no sistema referente ao julgamento do recurso do recurso interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP, informamos da impossibilidade da continuidade do certame na presente data. Os interessados serão devidamente notificados de nova data de continuidade.
14/11/2023 - 08:26:45	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o julgamento da intenção de recurso do item 0001 foi revertido.
14/11/2023 - 12:24:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/11/2023 - 12:27:14	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA pelo presidente da comissão para o item 0001.
14/11/2023 - 12:27:14	Sistema	Motivo: Conforme julgamento de recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDAEPP.
14/11/2023 - 12:27:14	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA pelo presidente da comissão para o item 0001.
14/11/2023 - 12:27:14	Sistema	Motivo: Conforme julgamento de recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDAEPP.
14/11/2023 - 12:36:41	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
14/11/2023 - 12:36:41	Sistema	Motivo: Conforme razões expressas no recurso administrativo interposto pela empresa Construtora Grek LTDA-EPP
14/11/2023 - 12:36:41	Sistema	O fornecedor VS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pela autoridade competente.
14/11/2023 - 12:36:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA GREK LTDA com lance de R\$ 419.000,00.
16/11/2023 - 15:03:28	Agente de Contratação	Boa tarde
16/11/2023 - 15:03:44	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
16/11/2023 - 15:05:15	Agente de Contratação	Considerando a inabilitação da empresa VS Construtora LTDA, passamos à análise da habilitação da empresa subsequente, a saber: Construtora Grek LTDA
16/11/2023 - 15:11:31	Agente de Contratação	De acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
24/11/2023 - 13:50:59	Autoridade Competente	Fica designado o dia 27/11/2023, às 13:00 para continuidade do certame.
27/11/2023 - 13:09:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres Grek.pdf) em 27/11/2023 às 13:09.
27/11/2023 - 13:10:39	Agente de Contratação	Em continuidade ao certame, informamos que a empresa Construtora Grek LTDA atendeu a todos os requisitos da habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira.
27/11/2023 - 13:13:21	Agente de Contratação	Porém deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01.
27/11/2023 - 13:14:33	Agente de Contratação	Foi exigido para o item 3.01 o quantitativo mínimo de 580,00 m², porém foi apresentado pela empresa somente o quantitativo de 468,00 m².
27/11/2023 - 13:15:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA foi inabilitado no processo.
27/11/2023 - 13:15:22	Sistema	Motivo: A empresa deixou de atender aos requisitos da habilitação técnica, pois, conforme parecer do Setor de Engenharia (fls. 313-314), a empresa deixou de apresentar quantitativo mínimo exigido no acervo técnico operacional referente o item 3.01.
27/11/2023 - 13:15:22	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
27/11/2023 - 13:15:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/11/2023 às 13:26.
27/11/2023 - 13:16:34	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de habilitação. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
27/11/2023 - 13:19:47	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA GREK LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2023 - 13:37:07	Agente de Contratação	Solicito que aguardem a análise da intenção de recurso.
27/11/2023 - 14:14:17	Agente de Contratação	Mediante intercorrências no sistema, que impossibilitam a análise da intenção de recurso, suspendemos a sessão.
27/11/2023 - 14:14:57	Agente de Contratação	Na oportunidade, informamos que os licitantes serão previamente avisados quanto da continuidade da sessão.
29/11/2023 - 15:08:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



29/11/2023 - 15:08:04	Sistema	Intenção: Boa tarde, queria explicar que a empresa possui a quantidade exigida em edital no item 10.2.4, acontece que na hora de anexar o documento de habilitação da empresa a CAT N° 112/2023. Por um equívoco não foi anexada junto dos outros documentos, assim solicitamos que seja aceita a anexação do documento ao processo afim de uma nova análise, com o intuito de dar continuidade ao processo e que o mesmo não se torne fracassado causando atrasos ao município pelo fato de ter que licita-lo novamente, ressaltamos mais uma vez que a empresa possui o quantitativo superior (886,38 m <sup>2</sup> ) ao exigido em edital (580,00 m <sup>2</sup> ) e que por um equívoco a certidão de acervo técnico acima mencionada não foi anexada e que a mesma vem sendo utilizada também em outras concorrências licitadas pelo próprio município.
29/11/2023 - 15:08:04	Sistema	Justificativa: Informamos que a Administração se restringe à análise dos documentos apresentados na plataforma para fins de habilitação cabendo, única e exclusivamente à empresa, a anexação dos documentos que atendam aos requisitos do edital. Acrescentamos, ainda que o motivo da inabilitação da empresa foi o mesmo motivo que foi utilizado pela mesma no momento da habilitação da empresa V S Construtora. Assim, rejeitamos a intenção do recurso, mantendo a inabilitação da empresa Construtora Grek LTDA.

---

Elieser Rabelo

Autoridade Competente

---

João Ricardo Cláudio da Silva

Apoio

