


CNPJ :31.281.652/0001-75



Ao Município de Vargem Alta/ES

Referência: Dispensa Eletrônica nº 07/2024 Vargem Alta

Objeto: Construção de talude e reconstrução da quadra poliesportiva da EMEB Prosperidade

HABILITAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ES

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2000362715

ENG

2000362715

NOME: WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 60759 CTBS ES

CPF: 092.955.197-43 DATA NASCIMENTO: 14/12/1979

FILIAÇÃO: RUIZINA OLGA SILVA VASCONCELOS
MARIJOSE MELLO VASCONCELOS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB:

Nº REGISTRO: 03771198472 VALIDADE: 28/10/2025 1ª HABILITAÇÃO: 29/12/2005

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Werlanderson Mello Vasconcelos*

LOCAL: VITORIA, ES DATA EMISSÃO: 03/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

54483863884
ES360130232

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN **CONTRAN**


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2000105306

ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
46024. SERPRO ES

CPF
282.743.907-00

DATA NASCIMENTO
05/05/1952

FILIAÇÃO
EASIL BHO VASCONCELOS

MARIA DIAS DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB

Nº REGISTRO
22345043226

VALIDADE
04/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
07/10/1978

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VITORIA, ES

DATA EMISSAO
06/08/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN





Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCEES)

17/531753-4

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
32200331767

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
2062

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO



1 - REQUERIMENTO


ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Requerimento: 81700000171057
DBE analisado.
Emitida em 04/06/2017 - V3

NOME: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002	021	1	ALTERAÇÃO Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial)



CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
04/06/2017

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS

Assinatura:

Telefone de contato: (28)35183727 danilodoliveira@hotmail.com

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

____/____/____

Data Responsável

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

08/06/17

Data

Paulo

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência


Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma



OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 08/06/2017

Arquivamento de 07/06/2017 Protocolo 175317534 de 07/06/2017

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 10356340000961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2017
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

08/06/2017




**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUSUL
CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ nº 31.281.652/0001-75

MARIA JOSE DA SILVA MELLO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/05/1951, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF nº 952.198.387-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 858596, órgão expedidor SPTC - ES, residente e domiciliado no(a) RUA LEONTINA SEDANO DA COSTA, SN, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, CEP 29.317-445, BRASIL.

ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/05/1952, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 282.718.907-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02338069328, órgão expedidor DETRAN - ES, residente e domiciliado no(a) RUA REINALDO MACHADO, 50, RECANTO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, CEP 29.303-011, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob NIRE nº 32200331767, com sede Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, 558, Alto Independência Cachoeiro de Itapemirim, ES, CEP 29.307-377, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 31.281.652/0001-75, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/12/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 092.315.197-43, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03771193472, órgão expedidor DETRAN - ES, residente e domiciliado no(a) RUA CAPITÃO SABINO, 12, CORONEL BORGES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, CEP 29.306-040, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio(a) MARIA JOSE DA SILVA MELLO, detentor de 50.000 (Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00. (Um Real-) cada uma, correspondendo a R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio(a) MARIA JOSE DA SILVA MELLO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio(a) ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$2.450.000,00 (Dois Milhões Quatrocentos e Cinquenta

Req: 81700000171057

Página 1

[Handwritten marks]



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 08/06/2017

Arquivamento de 07/06/2017 Protocolo 175317534 de 07/06/2017

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 10356340000961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

08/06/2017

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUSUL
CONSTRUTORA LTDA EPP**

CNPJ nº 31.281.652/0001-75

Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio(a), fica assim distribuído:

ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, com 2.500.000(Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões Quinhentos Mil Reais)
WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS, com 2.500.000(Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões Quinhentos Mil Reais)
Totalizando o valor de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes é na Cidade de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81700000171057

Página 2



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

08/06/2017

Certifico o Registro em 08/06/2017

Arquivamento de 07/06/2017 Protocolo 175317534 de 07/06/2017

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCOS.aspx>

Chancela 10356340000961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2017
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CONSTRUSUL
CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ nº 31.281.652/0001-75

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 4 de junho de 2017.

* 
MÁRIA JOSÉ DA SILVA MELLO


ANTÔNIO DA SILVA VASCONCELOS


WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

PMVA
Fl. 159
Sub. pct

Req: 81700000171057

Página 3



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

08/06/2017

Certifico o Registro em 08/06/2017

Arquivamento de 07/06/2017 Protocolo 175317534 de 07/06/2017

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 10356340000961

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ 31.281.652/0001-75

ANTÔNIO DA SILVA VASCONCELOS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 02338069328, emitida pelo DETRAN-ES, inscrito no CPF sob o nº 282.718.907-00, residente na Rua Reinaldo Machado, nº 50, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29303-011 e **MARIA JOSÉ DA SILVA MELLO**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 858.596 - ES, emitida pela SPTC-ES, inscrita no CPF sob o nº 952.198.387-68, residente na Rua Leontina Sedano da Costa, sn, São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29317-445, únicos sócios da empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP**, com registro na JUCEES nº 32200331767, em 29/10/1986, inscrita no CNPJ sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 558, Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29307-377, resolvem, em comum acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seu Contrato Social primitivo e Alterações Contratuais posteriores, nos termos da Lei 10.406/2002, conforme cláusulas abaixo:

PMVA

Fl. 160

Rub. pct

1

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 22/06/2016

Arquivamento de 21/06/2016 Protocolo 166198374 de 21/06/2016

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 12011654102400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2016
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

23/06/2016



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ 31.281.652/0001-75

PMVA
167
PCT

Cláusula primeira:

Eleva-se o capital social para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o valor aumentado de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), totalmente integralizado pelos sócios da seguinte forma:

O sócio Antônio da Silva Vasconcelos integraliza, neste ato, a importância de R\$ 3.465.000,00 (três milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) em moeda corrente nacional.

A sócia Maria José da Silva Mello integraliza, neste ato, a importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em moeda corrente nacional.

Desta forma o Capital Social fica distribuído da seguinte forma entre os sócios:

Sócios	Cotas	%	Valor em R\$
Antônio da Silva Vasconcelos	4.950.000	99	4.950.000,00
Maria José da Silva Mello	50.000	01	50.000,00
S o m a	5.000.000	100	5.000.000,00

Cláusula segunda:

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:


1º Nome Empresarial

A sociedade gira com o nome empresarial de "CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP".

3
2
m



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ 31.281.652/0001-75



2º Sede e Foro

A sociedade tem sua sede na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 558, Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29307-377 e o foro escolhido para dirimir quaisquer questões referente ao presente instrumento contratual e o da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, com exclusão de qualquer outro.

3º Objeto social

A sociedade explora as seguintes atividades empresariais:

ATIVIDADE	CNAE
Construção de edifícios	4120400
Construção de rodovias e ferrovias	4211101
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330401
Obras de alvenaria	4399103
Obras de fundações	4391600
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas	4213800
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291000
Obras de acabamento de construção	4330499
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299599
Serviços combinados de escritórios e apoio administrativo	8211300

4º Administrador não sócio

Os sócios, em comum acordo, nomearam como administrador não sócio, por tempo indeterminado, o senhor Werlanderson Mello Vasconcelos, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 03771193472, emitida pelo DETRAN-ES, inscrito no CPF sob o nº 092.315.197-43, residente e domiciliado na Rua Capitão Sabino, nº 12, Cel. Borges, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29306-040.

Handwritten marks: a checkmark and the number 8.

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

23/06/2016

Certifico o Registro em 22/06/2016

Arquivamento de 21/06/2016 Protocolo 166198374 de 21/06/2016

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 12011654102400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2016

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral



PMVA
163
POT

5º Da administração

A administração da sociedade é exercida, em conjunto ou isoladamente, por prazo indeterminado, pelo sócio Antônio da Silva Vasconcelos, que faz uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor é fixado pela sociedade e pelo administrador não sócio Werlanderson Mello Vasconcelos, sendo-lhes, no entanto, proibido o uso da firma em negócios estranhos aos fins sociais, como fianças, avais, endossos, respondendo pessoalmente o infrator por quaisquer danos causados.

A administração também pode ser exercida por procuradores com poderes amplos ou poderes especiais.

6º Das cotas

As cotas do capital social são indivisíveis. Nenhum sócio pode transferir suas cotas a pessoas estranhas a sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que tem direito de preferência na aquisição devendo o oferecimento ser mantido por meio de comunicação escrita.

7º Início e duração da sociedade

A sociedade iniciou suas atividades em 29/10/1986 e o prazo de duração é indeterminado.

8º Da responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406, de 10/01/2002.

8
24



PMVA
Fl. 169
Sub. pct

9º Do exercício financeiro

O exercício social da sociedade obedece ao ano calendário e a cada dia 31 de dezembro, os administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

10º Do falecimento ou incapacidade de sócio

Ocorrendo o óbito ou a interdição de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando suas atividades com herdeiros designados legalmente.

11º Da declaração dos sócios

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12º Do capital social

O capital social da sociedade é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios e distribuído da seguinte maneira:

Sócios	Cotas	%	Valor em R\$
Antônio da Silva Vasconcelos	4.950.000	99	4.950.000,00
Maria José da Silva Mello	50.000	01	50.000,00
S o m a	5.000.000	100	5.000.000,00

ND
M
6




PMVA
Fl. 165
Rub. *pat*

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ 31.281.652/0001-75



E por estarem devidamente contratados, assinam o presente instrumento em uma via, para que produza os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 16 de junho de 2016.


ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS


MARIA JOSÉ DA SILVA MELLO


WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/06/2016 SOB Nº: 20166198374
Protocolo: 16/619837-4, DE 21/06/2016
Empresa: 32 2 0033176 7
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA
EPP

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 22/06/2016

Arquivamento de 21/06/2016 Protocolo 166198374 de 21/06/2016

Nome da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP NIRE 32200331767

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 12011654102400

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2016
por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

23/06/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.281.652/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1986
NOME EMPRESARIAL CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUSUL CONSTRUTORA		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR UBALDO CAETANO GONCALVES	NÚMERO 558	COMPLEMENTO *****
CEP 29.307-377	BAIRRO/DISTRITO ALTO INDEPENDENCIA	MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUSULCONSTRUTORA1@GMAIL.COM		TELEFONE (28) 3518-3727
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/10/1986	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/03/2024** às **14:41:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP**
CNPJ: **31.281.652/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:44:19 do dia 20/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2024.

Código de controle da certidão: **ED36.81F9.D89D.514E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000295317

Identificação do Requerente: CNPJ N° 31.281.652/0001-75

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.


Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **04/03/2024**, válida até **02/06/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 04/03/2024.

Autenticação eletrônica: **001B.6D3A.AB00.CFC2**





**Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Estado do Espírito Santo**

Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Nº 15470/2024

**Nome: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 31.281.652/0001-75**

Ressalvado o direito da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES cobrar a qualquer tempo dívidas de sua responsabilidade que venham a ser apuradas, certificamos que até a presente data não constam débitos registrados no CNPJ acima indicado.


Certidão emitida às 14:47:56 do dia 04/03/2024 (hora e data de Brasília), via sistema eletrônico de processamento de dados, em conformidade com o disposto no artigo 151 da Lei Municipal Nº 5.394 de 27 de dezembro de 2002.

Certidão válida até 03/05/2024.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet através da página: <https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/fazenda/cnd>

Certidão emitida gratuitamente.

Chave de validação: **83d0b303**



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 31.281.652/0001-75
Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: AV DOUTOR UBALDO CAETANO GONCALVES 558 / ALTO INDEPENDENCIA / CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES / 29307-377

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022306390290804777

Informação obtida em 04/03/2024 14:49:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.281.652/0001-75
Certidão nº: 14736706/2024
Expedição: 04/03/2024, às 14:50:17
Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.281.652/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CNPJ: 27.165.588/0001-90

RUA 25 DE MARCO, 23, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES CEP: 29300-100

04/03/2024 14:56

Emitido Por:

Portal de Serviços

1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

Inscrição Cadastral	Inscrição Anterior	Insc. Imobiliario	Número do Incra	Situação do Cadastro
10674		41132		Ativo

Nome ou Razão Social

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ

31.281.652/0001-75

Nome de Fantasia

CONSTRUSUL CONSTRUTORA

Telefone**Inscrição Estadual****Data de Cadastro**

29/10/1986

Natureza Jurídica:

206-2-Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Avenida UBALDO CAETANO GONCALVES, 558 - ALTO INDEPENDENCIA - Cachoeiro de Itapemirim - ES

2. INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTE**Razão Social**

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço do Contribuinte

Avenida UBALDO CAETANO GONCALVES, 558 - IBITIQUARA - Cachoeiro de Itapemirim - ES CEP: 0

3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE**Tipo Unidade**

ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Porte da Empresa

Tributacao Normal

Optante pelo Simples?

Não

Atividade ocupa via ou logradouro público?**Atividade sujeita a Localização e Funcionamento?****Atividade exercida por Profissional Autônomo?****Atividade sujeita à Vigilância Sanitária?****Data de Abertura**

29/10/1986

Nº Processo

136

Área do Estabelecimento

36,000

Autorização para o ISS ELETRÔNICO**Data Encerr.****Nº Processo****Area SEMUS**

30,000

Tipo Contribuinte

PRESTADOR DE SERVIÇO

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE**INFORMAÇÕES DO(S) VINCULO(S)**

ISVANI MOREIRA MATHIELO

CPF

488.117.427-49

Contador

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF

092.315.197-43

Sócio Gerente

ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS

CPF

282.718.907-00


Sócio Gerente

Código Nacional de Atividade (CNAE)

4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Atividades da Lista de Serviço

706	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES - 5.00%
702	EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU - 5.00%
1702	DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXP - 5.00%



Restrições do Contribuinte			
Código:	Descrição	Dt. Inicial:	Dt. Final:
640006	ALVARA DEFINITIVO CORPO BOMBEIROS	13/06/2023	13/06/2026
640012	LICENÇA AMBIENTAL	05/07/2023	05/07/2024

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
Tributo	Exercício	Valor
TAXALocalizAcAO TAXA FISC. LCC. INSTAL. E FUNC.	2024	R\$174,29

Histórico Contribuinte

Histórico gerado no ZIM

Usuario Zim :PENHA

// Excl. sóc. MARIA JOSE MELLO VASCONCELOS - Incl. sóc. WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS - (Conf. reg. na jt. comercial em 08/06/2017) - prot. 23682/2017.

Histórico gerado no ZIM

Usuario Zim :TELMA

End. ant.Reinaldo Machado, 55 S/ 203 (IPTU 41132) End. atual Av. Dr. Ubaldo C tano Gonçalves, 558 - Razão Social ant. Construsul LTDA EPP - Alt. conf. reg. na JUCEES em 16/10/2015 e Regin 157047890.

Histórico gerado no ZIM

Usuario Zim :MITER

SituacaoSuspenso

Motivo: contrib. suspenso pela portaria nº 810/2009, public no DO 3.516, de 04/11/2009

Processo: 999999

Histórico gerado no ZIM

Usuario Zim :EUNICE

SituacaoATIVO

Motivo: REATIVAÇÃO A PEDIDO CONF. PROT. 2173/2012

Processo:

Memorial

PENDENCIA CNAE: de vera solicitar na Prefeitura alteracao registrada na Junta Coml. em 21/12/2011.ok.

§ Empresa estava em atividade em Guarapari,retornando as atividades p/o municipio

a partir de 21/12/2011 - REGIN 111220386 - Inclu sociio: Maria Jose da Silva Mello

- Inlus CNAES:4211-1/01,4330-4/01,4399-1/03,4391-6/00,4213-8/00,4291-0/00,


330-4/99,4299-5/99 e 8211-3/00 - End.ant:rua Ernesto Miguel Silva,58

End.atual:rua Reinaldo Machado,55,Recanto (IPTU 41132) Razao social ant:

CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA - Regin 111220386 (Alter.conf.alter.


registrada Jt.Coml. em 21/12/2011). Ok!

EMITIR ALVARA SOMENTE P/ ATIVIDADE DE ESCRITORIO, APOS SINDICANCIA.





SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 04/03/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 31.281.652/0001-75 **Inscrição Estadual:** 081.136.31-5

Razão Social : CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA DOUTOR UBALDO CAETANO GONCALVES

Número: 558 **Complemento:**

Bairro: ALTO INDEPENDENCIA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM **UF:** ES

CEP: 29307377 **Telefone:** (0028) 30362032

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

Atividade Econômica: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

OBRAS DE FUNDACOES

OBRAS DE ALVENARIA

Data de Início de Atividade: 25/11/1986

Situação Cadastral Vigente: NÃO HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/11/2010

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL


A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil - <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf


OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.


Data da Consulta: 04/03/2024



VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suã . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 31.281.652/0001-75

Data de Expedição: 04/03/2024 15:04:44

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022971945 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -


CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -



CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12208525196 em 04/07/2022, protocolo 221078126. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
Número de Registro:	32200331767
CNPJ:	31281652000175
Município:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01719892792	DANILDO DE OLIVEIRA	ES8160
09231519743	WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS	



ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO

(QUANDO O LIVRO TENHA SIDO AUTENTICADO PELA JUCEES)

DECLARAÇÃO


Nome da Empresa: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ 31.281.652/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de Julho de 2022



WERLANDERSON MELLO
VASCUNCELOS:09231519743
WERLANDERSON MELLO VASCUNCELOS

Assinado de forma digital por WERLANDERSON
MELLO VASCUNCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 21:17:58 -03'00'

CPF 092.315.197-43

DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792


Assinado de forma digital por DANILDO
DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 21:18:50 -03'00'

DANILDO DE OLIVEIRA

CRC ES 8.160/O-0


BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2021 a 31/12/2021

	2021	2020
1 ATIVO	8.973.354,78D	9.526.516,90D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.458.018,23D	9.011.180,44D
1.1.1 DISPONIBILIDADES	7.755.351,98D	8.488.857,59D
1.1.1.001 CAIXA	7.755.342,21D	8.288.580,40D
1.1.1.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	8,77D	200.277,19D
1.1.1.003 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,00D	0,00
1.1.2 CLIENTES	98.122,85D	8.172,85D
1.1.2.001 CLIENTES	98.122,85D	8.172,85D
1.1.3 ESTOQUES	600.756,40D	400.265,80D
1.1.3.001 ESTOQUES	600.756,40D	400.265,80D
1.1.4 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	3.787,00D	3.787,00D
1.1.4.001 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	3.787,00D	3.787,00D
1.1.5 ADIANTAMENTOS	0,00	110.097,20D
1.1.5.001 ADIANTAMENTOS	0,00	110.097,20D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	515.336,55D	515.336,55D
1.2.2 INVESTIMENTOS	512.651,79D	512.651,79D
1.2.2.001 INVESTIMENTOS	512.651,79D	512.651,79D
1.2.3 IMOBILIZADO	2.684,76D	2.684,76D
1.2.3.001 IMOBILIZADO	50.107,81D	50.107,81D
1.2.3.002 DEPRECIACÃO	47.423,05C	47.423,05C



BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2021 à 31/12/2021

	2021	2020
2 PASSIVO	8.973.354,78C	9.520.510,99C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.954.995,41C	2.061.929,43C
2.1.1 FORNECEDORES	309.087,54C	487.853,06C
2.1.1.001 FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	255.464,72C	391.858,78C
2.1.1.003 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	53.622,82C	95.994,28C
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.728,23C	22.922,90C
2.1.2.001 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	29.728,23C	22.922,90C
2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	187.533,88C	151.054,47C
2.1.3.001 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	187.533,88C	151.054,47C
2.1.4 CONTAS A PAGAR	9.595,53C	9.100,85C
2.1.4.001 CONTAS A PAGAR	9.595,53C	9.100,85C
2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.311.615,04C	1.050.581,20C
2.1.5.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.311.615,04C	1.050.581,20C
2.1.6 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	35.703,16C	176.089,91C
2.1.6.001 EMPRESTIMO BANCÁRIO	35.703,16C	176.089,91C
2.1.7 PARCELAMENTOS	71.732,03C	164.327,04C
2.1.7.001 PARCELAMENTO DO INSS	64.585,91C	136.973,94C
2.1.7.002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	7.146,12C	27.353,10C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.659.512,10C	1.659.512,10C
2.2.1 EMPRESTIMOS BANCARIOS	63.068,04C	63.068,04C
2.2.1.001 EMPRESTIMOS BANCARIOS	63.068,04C	63.068,04C
2.2.2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	933.626,10C	933.626,10C
2.2.2.001 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	933.626,10C	933.626,10C
2.2.3 GANHOS A REALIZAR SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	210.000,00C	210.000,00C
2.2.3.001 GANHOS A REALIZAR SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	210.000,00C	210.000,00C
2.2.4 PARCELAMENTOS	452.817,96C	452.817,96C
2.2.4.001 PARCELAMENTO DO INSS	294.621,98C	294.621,98C
2.2.4.002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	158.195,98C	158.195,98C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.358.847,27C	5.805.075,46C
2.3.1 PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.000.000,00C	5.000.000,00C
2.3.1.001 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
2.3.3 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.847,27C	805.075,46C
2.3.3.001 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	358.847,27C	805.075,46C



BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2021 à 31/12/2021

2021

2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de Valor 8.973.354,78 (OITO MILHÕES E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo, 31 de Dezembro de 2021

DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792

Assinado de forma digital por
DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 19:40:18 -03'00'

CRC: ES 8160/O-0
DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON
MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 19:40:55 -03'00'

Administrador
WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
092.315.197-43

PMVA

Fl. 181

Sub. pet

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO APURADO NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

	2021	2020
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS NO MERCADO INTERNO	4.017.302,04C	6.736.743,20C
	===== 4.017.302,04C	===== 6.736.743,20C
DEDUÇÃO DAS RECEITAS		
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	166.537,95D	312.023,46D
	===== 166.537,95D	===== 312.023,46D
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	21,00C	15,00C
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,52C	-
	===== 53,52C	===== 15,00C
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	556.344,62D	797.229,52D
CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	466.931,81D	2.364.191,41D
	===== 1.023.276,43D	===== 3.161.420,93D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.813.484,13D	2.270.123,12D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	252.856,29D	434.612,38D
DESPESAS FINANCEIRAS	207.428,95D	203.080,44D
	===== 3.273.769,37D	===== 2.907.815,94D
PREJUÍZO OPERACIONAL	===== 446.228,19D	===== 355.497,87C
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	446.228,19D	355.497,87C
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	446.228,19D	355.497,87C

DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792

Assinado de forma digital por DANILDO
DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 19:41:34 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0


DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 19:42:22 -03'00'

Administrador

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
CPF: 092.315.197-43



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE NO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2021

	2021	2020
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	446.228,19D	355.497,87C
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMINIAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	446.228,19D	355.497,87C

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 19:43:12 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0


DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 19:46:16 -03'00'

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS


CPF 092.315.197-43



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

MÉTODO DIRETO

	2021	2020
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.017.302,04	6.736.743,20
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	920.693,66	2.858.136,69
(-) PAGAMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS	556.344,62	887.016,81
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.066.340,42	2.833.139,35
(-) PAGAMENTO DE JUROS	207.428,95	203.080,44
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-733.505,61	- 44.630,09
RECEBIMENTO DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	
(-) CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	
FINANCIAMENTO POR RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
SALDO INICIAL DO CAIXA/EQUIVALENTE	8.488.857,59	8.533.487,68
SALDO FINAL DO CAIXA/EQUIVALENTE	7.755.351,98	8.488.857,59



DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792

Assinado de forma digital por
DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 19:47:15 -03'00'

WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON
MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 19:48:11 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43

DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total do PL (RS)
Saldo Inicial em 01/01/2021	(5.000.000,00)	-	(805.075,46)	- (5.805.075,46)
Saldo Final em 31/12/2021	(5.000.000,00)	-	(358.847,27)	- (5.358.847,27)

PMVA

Fl. 185

b. pct

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 14

DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792

A. assinado de forma digital por
DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.04 19:49:04 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON
MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.04 19:50:20 -03'00'

Administrador

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF: 092.315.197-43

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO FECHADO EM 31/12/2021**1 - Contexto operacional**

A empresa Construsul Construtora Ltda EPP, com sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, atua, principalmente, no sul do estado do Espírito Santo, e tem como área de atuação o seguimento de construção civil.

2 - Principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A empresa revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

3 - Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

PMVA
Fl. 186
Rub. pct

4 - Reconhecimento de receita

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador, seguindo a Seção 23 da Resolução 1255/2009. Quando o resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser recuperadas.

5 - Provisões

Provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

6 - Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

7 - Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

8 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear considerando o valor residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

9 - Regime Contábil

As receitas, despesas e demais operações são apuradas de acordo com o regime competência.

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792

Assinado de forma digital por
DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Data: 2022.07.04 19:51:28 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA


WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON
MELLO VASCONCELOS:09231519743
Data: 2022.07.04 19:52:46 -03'00'

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43






ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01719892792	DANILDO DE OLIVEIRA
09231519743	WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2022 11:05 SOB N° 20221079262.
PROTOCOLO: 221079262 DE 04/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208614083. CNPJ DA SEDE: 31281652000175.
NIRE: 32200331767. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2022.
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL

www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 31.281.652/0001-75

1) INDICADORES ECONÔMICOS 2021

ILG = 3,35

ILC = 4,58

IEG = 30,00

PL = 5.338.847,27

ISG = 3,35

2) FÓRMULAS

ILG - Índice de Liquidez Geral (AC + RLP) : (PC + ELP) = (8.458.018,23 + 512.651,79) : (1.954.995,41 + 725.886,00) = 3,35

ILC - Índice de Liquidez Corrente (AT : PC) = (8.973.354,78) : (1.954.995,41) = 4,58

IEG - Endividamento (PC+ ELP) ; (AT) = (1.954.995,41) + (725.886,00) : (8.973.354,78) X 100 = 30,00

PL - Patrimônio Líquido = AT - (PC+PNC) (8.973.354,78) - (1.954.995,41 + 1.659.512,10) = 5.358.847,27

ISG - Índice de Solvência Geral (AT : PC + ELP) (8.973.354,78 : 1.954.995,41 + 725.886,00) = 3,35

3) SIGLAS

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante


ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

ANC = Ativo Não Circulante

PNC = Passivo Não Circulante



Cachoeiro de Itapemirim, ES 31 dezembro de 2021.

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2022.07.05 19:11:18 -03'00'

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2022.07.05 19:12:51 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43



Ministerio da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305748917 em 28/04/2023, protocolo 230717640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
Número de Registro:	32200331767
CNPJ:	31281652000175
Município:	Cachoeiro de Itapemirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01719892792	DANILDO DE OLIVEIRA	ES8160/O-0
09231519743	WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 14:43 SOB Nº
20230717640.
PROTOCOLO: 230717640 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305748917. NIRE: 32200331767.
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 28/04/2023
simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANEXO II

DECLARAÇÃO


CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ 31.281.652/0001-75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15 autenticado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de Abril de 2023



WERLANDERSON MELLO
VASCNCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por
WERLANDERSON MELLO
VASCNCELOS:09231519743
Data: 2023.04.28 10:25:03-03'00'
WERLANDERSON MELLO VASCNCELOS


CPF 092.315.197-43

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por
DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Data: 2023.04.28 10:23:21-03'00'
DANILDO DE OLIVEIRA

CRC ES 8.160/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2022 à 31/12/2022

	2022	2021
1 ATIVO	9.133.613,53D	8.973.354,78D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.620.285,34D	8.458.018,23D
1.1.1 DISPONIBILIDADES	7.953.666,11D	7.755.351,98D
1.1.1.001 CAIXA	7.900.419,75D	7.755.342,21D
1.1.1.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	51.545,36D	8,77D
1.1.1.003 APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701,00D	1,00D
1.1.2 CLIENTES	178.172,85D	98.122,85D
1.1.2.001 CLIENTES	178.172,85D	98.122,85D
1.1.3 ESTOQUES	485.182,20D	600.756,40D
1.1.3.001 ESTOQUES	485.182,20D	600.756,40D
1.1.4 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	3.264,18D	3.787,00D
1.1.4.001 IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	3.264,18D	3.787,00D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	513.328,19D	515.336,55D
1.2.2 INVESTIMENTOS	512.651,79D	512.651,79D
1.2.2.001 INVESTIMENTOS	512.651,79D	512.651,79D
1.2.3 IMOBILIZADO	676,40D	2.684,76D
1.2.3.001 IMOBILIZADO	50.107,81D	50.107,81D
1.2.3.002 DEPRECIACAO	49.431,41C	47.423,05C



BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2022 à 31/12/2022

	2022	2021
2 PASSIVO	9.133.613,53C	8.973.354,78C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.239.954,97C	1.954.995,41C
2.1.1 FORNECEDORES	27.250,57C	309.087,54C
2.1.1.001 FORNECEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO	23.720,81C	255.464,72C
2.1.1.003 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.529,76C	53.622,82C
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.112,60C	29.728,23C
2.1.2.001 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.112,60C	29.728,23C
2.1.3 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139.718,67C	187.533,88C
2.1.3.001 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139.718,67C	187.533,88C
2.1.4 CONTAS A PAGAR	7.594,16C	9.595,53C
2.1.4.001 CONTAS A PAGAR	7.594,16C	9.595,53C
2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.414.247,31C	1.311.615,04C
2.1.5.001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.414.247,31C	1.311.615,04C
2.1.6 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	217.921,53C	35.703,16C
2.1.6.001 EMPRESTIMO BANCARIO	217.921,53C	35.703,16C
2.1.7 PARCELAMENTOS	409.110,13C	71.732,03C
2.1.7.001 PARCELAMENTO DO INSS	115.681,61C	64.585,91C
2.1.7.002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.880,71C	7.146,12C
2.1.7.005 PARCELAMENTO DE PIS E COFINS	14.732,84C	0,00
2.1.7.006 PARCELAMENTO DE DÉBITOS FEDERAIS	276.814,97C	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.774.240,82C	1.659.512,10C
2.2.1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	30.729,71C	63.068,04C
2.2.1.001 EMPRESTIMOS BANCARIOS	30.729,71C	63.068,04C
2.2.2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	933.626,10C	933.626,10C
2.2.2.001 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	933.626,10C	933.626,10C
2.2.3 GANHOS A REALIZAR SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	210.000,00C	210.000,00C
2.2.3.001 GANHOS A REALIZAR SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	210.000,00C	210.000,00C
2.2.4 PARCELAMENTOS	599.885,01C	452.817,96C
2.2.4.001 PARCELAMENTO DO INSS	426.956,35C	294.621,98C
2.2.4.002 PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	158.195,98C	158.195,98C
2.2.4.003 PARCELAMENTO DE PIS E COFINS	14.732,68C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.119.417,74C	5.358.847,27C
2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000.000,00C	5.000.000,00C

Fl. 193
Rub. pct

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO : 01/01/2022 à 31/12/2022

	2022	2021
2.3.1.001 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00C	5.000.000,00C
2.3.3 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.417,74C	358.847,27C
2.3.3.001 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.417,74C	358.847,27C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de Valor 9.133.613,53 (NOVE MILHÕES E CENTO E TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contábilista, fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo, 31 de Dezembro de 2022

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2023.04.28 16:34:07 -03'00'

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2023.04.28 16:44:26 -03'00'

CRC: ES 3160/O-0
DANILDO DE OLIVEIRA

Administrador
WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
092.315.197-43

PMVA
Fl. 194
Rub. *act*

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO APURADO NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS NO MERCADO INTERIO	1.902.691,45D	4.017.302,04D
	===== 1.902.691,45D	===== 4.017.302,04D
DEDUÇÃO DAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	35,00D	21,00D
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,70D	32,52D
	===== 46,70D	===== 166.537,95C
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	531.563,36C	556.344,62C
CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	205.565,00C	466.931,81C
	===== 737.128,36C	===== 53,52D
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.585,51C	2.813.484,13C
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	385.044,63C	252.856,29C
DESPESAS FINANCEIRAS	244.409,18C	207.428,95C
	===== 1.405.039,32C	===== 1.023.276,43C
LUCRO OPERACIONAL	===== 239.429,53C	===== 3.273.769,37C
		===== 446.228,19C
LUCRO/PREJUÍZO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	239.429,53C	
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO	0,00	446.228,19C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDA	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		446.228,19C
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	239.429,53C	0,00

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792

Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
 Dados: 2023.04.28 16:35:28 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0


DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
 Dados: 2023.04.28 16:45:24 -03'00'

Administrador

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
 CPF: 092.315.197-43



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2022

	2022	2021
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	239.429,53D	446.228,19D
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	239.429,53D	446.228,19D

DANILDO DE
 OLIVEIRA:0171989279

Assinado de forma digital por
 DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
 Dados: 2023.04.28 16:36:25 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA


WERLANDERSON MELLO
 VASCONCELOS:09231519743

Assinado de forma digital por
 WERLANDERSON MELLO
 VASCONCELOS:09231519743
 Dados: 2023.04.28 16:46:15 -03'00'

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MÉTODO DIRETO

	2022	2021
RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.902.691,45	4.017.302,04
(-) PAGAMENTO DE FORNECEDORES	115.574,20	920.693,66
(-) PAGAMENTO DE SALÁRIO E ENCARGOS	531.563,36	556.344,62
(-) PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.057.239,76	3.066.340,42
CAIXA GERADO PE LAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	198.314,13	733.505,61
RECEBIMENTO DE VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
(-) CAIXA CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
CAIXA GERADO PE LAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTO POR RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
SALDO INICIAL DO CAIXA/EQUIVALENTE	7.755.351,98	8.488.857,59
SALDO FINAL DO CAIXA/EQUIVALENTE	7.953.666,11	7.755.351,98

PMVA
 Fl. 197
 Rub. Ret

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
 Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
 Dados: 2023.04.28 16:37:24 -03'00'

CONTADOR - RC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
 Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
 Dados: 2023.04.28 16:46:58 -03'00'


ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43

DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total do PL (R\$)
Saldo Inicial em 01/01/2022	(5.000.000,00)	-	(358.847,27)	(5.358.847,27)
Saldo Final em 31/12/2022	(5.000.000,00)	-	(119.417,74)	(5.119.417,74)



Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, e nos responsabilizamos por todas elas; as informações foram extraídas do Livro Diário Digital nº 15

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2023.04.28 16:40:55 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2023.04.28 16:40:12 -03'00'

Administrador

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF: 092.315.197-43

NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO FECHADO EM 31/12/2022**1 - Contexto operacional**

A empresa Construsul Construtora Ltda EPP, com sede na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, atua, principalmente, no sul do estado do Espírito Santo, e tem como área de atuação o seguimento de construção civil.

2 - Principais práticas contábeis

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para demandas judiciais.


A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A empresa revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

3 - Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia.

4 - Reconhecimento de receita

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador, seguindo a Seção 23 da Resolução 1255/2009. Quando o resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser recuperadas.



5 - Provisões

Provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

6 - Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A empresa considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

7- Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização. É constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa.

8 - Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear considerando o valor residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

9 – Regime Contábil

As receitas, despesas e demais operações são apuradas de acordo com o regime competência.

DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por
DANILDO DE
OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2023.04.28 16:42:10 -03'00'

CONTADOR (CRC Nº ES 8160/O-0)

DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO
VASCONELOS:09231519743
Assinado de forma digital por
WERLANDERSON MELLO
VASCONELOS:09231519743
Dados: 2023.04.28 16:50:56 -03'00'

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONELOS

CPF 092.315.197-43






ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01719892792	DANILDO DE OLIVEIRA
09231519743	WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2023 09:55 SOB Nº 20230719970.
PROTOCOLO: 230719970 DE 28/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305797519. CNPJ DA SEDE: 31281652000175.
NIRE: 32200331767. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2023.
CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1) INDICADORES ECONÔMICOS 2022

ILG = 2,96

ILC = 4,08

IEG = 0,33

PL = 5.119.417,74

ISG = 2,96

2) FÓRMULAS

ILG - Índice de Liquidez Geral (AC + RLP): (PC + ELP) = (8.620.285,34 + 512.651,79) :
(2.239.954,97 + 840.614,72) = 2,96

ILC - Índice de Liquidez Corrente: AT: PC = 9.133.613,53 : 2.239.954,97 = 4,08

IEG - Endividamento (PC+ ELP) : AT = (2.239.954,97 + 840.614,72) : 9.133.613,53 = 0,33

PL - Patrimônio Líquido = AT - (PC+PNC) = 9.133.613,53 - (2.239.954,97 + 1.774.240,82) =
5.119.417,74

ISG - Índice de Solvência Geral AT : (PC + ELP) = 9.133.613,53 : (2.239.954,97 + 840.614,72)
= 2,96

3) SIGLAS

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante


ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = Ativo Total

PL = Patrimônio Líquido

ANC = Ativo Não Circulante

PNC = Passivo Não Circulante



Cachoeiro de Itapemirim, ES 31 de dezembro de 2022.

DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Assinado de forma digital por DANILDO DE OLIVEIRA:01719892792
Dados: 2023.06.05 15:55:04 -03'00'

CONTADOR CRC Nº ES 8160/O-0

DANILDO DE OLIVEIRA

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Assinado de forma digital por WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS:09231519743
Dados: 2023.06.05 15:55:53 -03'00'

ADMINISTRADOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF 092.315.197-43



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 6009

Validade: 26/03/2024

Protocolo: 00024622/2024

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

CPF: 01462849768

RNP: 0800862074

Endereço: AVENIDA PINHEIRO JÚNIOR, nº 64, ed. giselda apto 701. IBITIQUARA. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

EP: 29307201

Registro CREA / Carteira nº: ES-000125/D

Registrado(a) no CREA desde: 11/10/1966

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 17/12/1965

Data da colação de grau: 17/12/1965


Atribuições:

Data

Descrição

ART. 28 DECRETO FEDERAL 23.569/33.

ART. 29 DECRETO FEDERAL 23.569/33.



Vínculos:

Razão Social

Art de Cargo ou Função

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

20100113040

A C B ENGENHARIA LTDA

00912288

CONSORCIO DUAS BOCAS ENGENHARIA LTDA

0820210060865

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	55,05	11/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	56,52	03/01/2023		ES	Quitado
2022	Única	54,83	23/02/2022		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 6009

Emitida via Internet em: 26/01/2024 12:38:00

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 6013

Validade: 26/03/2024

Protocolo: 00024625/2024

Profissional: GABRIEL ROSSI SANTOLIN

CPF: 12669274765

RNP: 0815248750

Endereço: rua jocarly garcia, nº 444, ap 701. santo andrezinho. CASTELO-ES

CEP: 29360000

Registro CREA / Carteira nº: ES-041209/D

Registrado(a) no CREA desde: 18/03/2016

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Data da diplomação: 09/03/2016

Data da colação de grau: 29/01/2016


Atribuições:

Data

Descrição

18/03/2016 00:00:00

ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.



Vínculos:

Razão Social

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

Art de Cargo ou Função

0820230138570

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	550,53	04/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	565,24	18/01/2023		ES	Quitado
2022	Única	96,19	22/04/2022		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 6013

Emitida via Internet em: 26/01/2024 12:33:25

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 6011

Validade: 26/03/2024

Protocolo: 00024623/2024

Profissional: RODRIGO HANTEQUESTRE DONATELI

CPF: 15818694798

RNP: 0821634186

Endereço: AVENIDA MONTE CASTELO, nº 158, APTO 504. INDEPENDÊNCIA. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CEP: 29306500

Registro CREA / Carteira nº: ES-056429/D

Registrado(a) no CREA desde: 04/04/2023

Titulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: FACULDADE MULTIVIX DE CACHOEIRO

Data da diplomação: 27/01/2023

Data da colação de grau: 26/12/2022

Atribuições:

Data

Descrição

04/04/2023 00:00:00 ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º DA RES. Nº 1.073/2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973. AMBAS DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social

Art de Cargo ou Função

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

0820230241970

J.M.VASCONCELOS-ME

0820230242223

PROSERVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

0820230240727

R & V CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

0820230294520

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única	550,53	15/01/2024		ES	Quitado
2023	Única	47,10	04/04/2023		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 6011


Emitida via Internet em: 26/01/2024 12:38:09

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO





CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 6012

Validade: 31/03/2024

Protocolo: 00024624/2024

Profissional: WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

CPF: 09231519743

RNP: 0816710058

Endereço: RUA CLARA MALFACINI MUCELINI, nº 165, CASA. JARDIM ITAPEMIRIM. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CEP: 29315711

Registro CREA / Carteira nº: ES-044950/D

Registrado(a) no CREA desde: 07/08/2017

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO


Data da diplomação: 14/12/2017

Data da colação de grau: 26/07/2017

Atribuições:

Data Descrição

07/08/2017 00:00:00 ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.



Vínculos:

Razão Social

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

W.M.VASCONCELOS-ME

Art de Cargo ou Função

0820170080615

0820170108646

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única			31/03/2024	ES	Em Débito
2023	Única	62,80	31/03/2023		ES	Quitado
2022	Única	69,25	04/07/2022		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 6012

Emitida via Internet em: 26/01/2024 12:38:17

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO



CREA-ES


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 6014 Validade: 31/03/2024 Protocolo: 00024626/2024

Razão Social: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: AVENIDA DOUTOR UBALDO CAETANO GONÇALVES, nº 558. ALTO INDEPENDÊNCIA
Município / UF: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Número CREA-ES: 1825 Registrada desde: 18/03/1988
Data de reabilitação: 27/11/2009
Capital social: 5.000.000,00 Data Reg. Capital: 22/06/2016
CNPJ: 31281652000175



Ramos de Atividade:

Modalidade	Ramo de Atividade
CIVIL	ENGENHARIA CIVIL

Objeto Social:

"41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 42.13-8-00 - Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamentos da construção; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo".

Responsáveis Técnicos:

ANTONIO CARLOS BRACONI

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-000125/D	Data de Registro:	11/10/1966
Registro Nacional (RNP):	0800862074	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	09/11/2010

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 29 DECRETO FEDERAL 23.569/33.
- ART. 28 DECRETO FEDERAL 23.569/33.

GABRIEL ROSSI SANTOLIN

Nº Carteira / Registro no CREA-ES:	ES-041209/D	Data de Registro:	18/03/2016
Registro Nacional (RNP):	0815248750	Data do Visto:	
		Data do Vínculo:	26/06/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-044950/D

Data de Registro: 07/08/2017

Registro Nacional (RNP): 0816710058

Data do Visto:

Data do Vínculo: 17/08/2017

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

RODRIGO HANTEQUESTRE DONATEL

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-056429/D

Data de Registro: 04/04/2023

Registro Nacional (RNP): 0821634186

Data do Visto:

Data do Vínculo: 08/08/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º, § 1º DA RES. Nº 1.073/2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973, AMBAS DO CONFEA.

Sócios / Diretores:**ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS**

Início: 21/10/1986

CPF: 282.718.907-00

Qualificação: CONSTRUTOR

WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

Início: 08/06/2017

CPF: 09231519743

Qualificação: EMPRESÁRIO

Histórico de Anuidades:

Ano	Cota	Valor	Data Pagamento	Data Vencimento	Estado	Situação
2024	Única			31/03/2024	ES	Em Débito
2023	Única	3.564,07	31/03/2023		ES	Quitado
2022	Única	3.275,02	31/03/2022		ES	Quitado
2021	Única		31/03/2021		ES	Quitado
2020	Única	3.930,02	15/12/2020		ES	Quitado

Finalidade: CADASTRAMENTO E CONCORRENCIA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 38 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e, somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

Informações/Notas

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.


A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 6014

Emitida via Internet em: sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 12:38

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

FIM DA CERTIDÃO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Construsul Construtora Sul Ltda, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75 estabelecida à rua Dr. Arisitides Navarro de Carvalho, nº 250, Centro em Guarapari -ES sendo representada neste ato pelo seu Representante Legal o Sr. Antonio da Silva Vasconcelos, CPF nº 282.718.907-00 e RG nº 460.242/SPTC/ES.

CONTRATADO: Antonio Carlos Braconi, inscrito no CPF nº 014.628.497-68 residente à Rua Rodolfo Martins, nº 251, bairro IBC, Cachoeiro de Itapemirim-ES na qualidade de Responsável Técnico, na área de Engenharia Civil, inscrito no CREA ES 000125/D.

Cláusula 1º.

Horário de Trabalho: 15 horas semanais.

Cláusula 2º.

Honorários: 03 (três) salários mínimos.

Cláusula 3º.

Objetivo: Prestação de serviços na área de Engenharia Civil como Responsável Técnico pela empresa.

Cláusula 4º.

Rescisão de Contrato: O presente contrato será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

E por estarem de comum acordo assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor.

Guarapari-ES, 01 de Novembro de 2010

CONTRATANTE
Construsul Construtora Sul Ltda
Antonio da Silva Vasconcelos
Sócio-Gerente


CONTRATADO
Antonio Carlos Braconi
Engenheiro Civil
CREA ES 000125/D

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS
Praça Jerônimo Monteiro, 21-A - Fone: (28) 33
Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de
ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS * * * * *
ANTONIO CARLOS BRACONI * * * * *
Cachoeiro de Itapemirim, 02/02/11 - 12:50:43
Em testemunho da verdade.

Marcos Calogno

SELO DE FISCALIZAÇÃO
AFK 42958
DESTINAÇÃO
AFK 42957

4º OFÍCIO DE NOTAS





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000030/2018

Processo Nº: **175389 / 2017**
 Requerente...: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
 Carteira Nº...: **ES-000125/D**
 Título.....**ENGENHEIRO CIVIL**

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu CRISTINA MARIA PAES DOS SANTOS, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES. Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 11 de Janeiro de 2018.

Cristina Maria Paes dos Santos
 Cristina Maria Paes dos Santos
 Técnica Serviços Operacionais
 CREA-ES


Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
 Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
 Supervisor / Acervo Técnico
 CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
 Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-500
 Fones: (28) 3522-9896 - (28) 99807-8959 - Tabellão e Registrador: Marcelo Pessoa Cavalcante

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Test. de verdade. Cachoeiro de Itapemirim-ES 28/10/2023, 11:38:33.

Rogério Ribeiro Brelido Escrivente, Selo Digital: 130573JYX2305-02450. Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 1,13. Total: R\$ 4,86. Consulte autenticidade em www.tles.jus.br



PMVA
 Fl. 210
 Rub. pet



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000030/2018

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº:

175389 / 2017

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820160077255

Empresa Executora: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: PACOTUBA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS

Projetos/Serviços:

NENHUM

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA RUA GERONCIO M DE SOUZA- DISTRITO DE PACOTUBA- MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

CONTRATO 093/2016

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 17/OUT/2017, ASSINADO PELO SR. LUCIANO ANDRÉ LOUGON - ENGº CIVIL - SEMO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 093/2016).

RESTRICÇÕES :

"AS ATIVIDADES/SERVIÇOS ATESTADOS SÃO COMPATÍVEIS EM PARTE, COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTE RESTRICÇÕES - EXCETO ITEM: 3 - PAISAGISMO".

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0080157 até A 0080165.

Vitória, 11 de Janeiro de 2018.

www.creaes.org.br

Folha :002

Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES


Eng. Elet. Sérgio Arnau de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

PMVA
Fl. 211
Rub. pct

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-500
 Fones: (28) 3522-9896 - (28) 99907-9999 - Tabelião e Registrador: Marcelo Pessoa Cavalcante

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art 7º-V Lei 8.935/94. Em 15/01/2018 da Verdade Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28/10/2023, 11:38:31


Rogério Ribeiro Brazdo Escrevente Selo Digital
 150573-JVX2305-02443 Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 1,12
 Total: R\$ 4,85. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede a Rua Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 558, Bairro Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES, representada neste ato pelo sócio ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, brasileiro casado, construtor, portador do CPF sob nº 282.718.907-00, residente e domiciliado na rua Reinaldo Machado, nº 50, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 093/2016, executou a obra de **Construção de Quadra Poliesportiva Coberta – Rua Gerônimo M. de Souza – Distrito de Pacotuba - Cachoeiro de Itapemirim/ES**, com prazo total contratado de 270 (duzentos e setenta) dias (início 13/06/2016 - atestado de recebimento 10/03/2017) no valor de R\$ 989.306,42 (novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	ACUMULADO MEDIDO
	CONSTRUÇÃO GINÁSIO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO		
1.1.1	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,50
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
2.1.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES	m2	5,00
2.1.2	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2,20 x 1,10 m dispondo de abertura e portão, com 2,20 m de altura, inclusive pintura	m	188,18
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18		
2.2.1	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	14,50
2.2.2	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	10,90
2.2.3	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1,21 m2/func/turno), conf. projeto (1 utilização)	m2	15,00
2.2.4	Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18,15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
2.2.5	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00
2.2.6	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	50,00
2.2.7	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	30,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÕES		
3.1.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	77,54
3.1.2	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	17,50
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO		
3.2.1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	51,00
3.2.2	Material para aterro (fornecimento)	m³	916,04
3.3	TRANSPORTE		
3.3.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA NBR 10.004 Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área Licenciada	m3	80,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

4.1.1	Forma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	28.41
4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1.92
4.1.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	5.93
4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	297.2
4.1.5	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS	m	113.22
	36 estacas de 11 m diam 0.30m		
4.2	SUPER-ESTRUTURA		
4.2.1	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desfôrma)	m2	350.37
4.2.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	29.93
4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	1040.75
4.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	550.71
4.2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	336.47
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.1.1	Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo cruzeta, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm	m2	105.14
5.2	ALVENARIA ESTRUTURAL		
5.2.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m²	82.90
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
5.3.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica, posto obra)	m2	332.68
6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	GRADES E PORTÕES		
6.1.1	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento		
6.1.2	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	27.63
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA PARA TELHADO		
7.1.1	Estrut. metálica p/ coberta constituída por aço estrutural inclusive pintura		
7.2	TELHADO	m2	985.58
7.2.1	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	985.58
7.3	RUFOS E CALHAS		
7.3.1	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	70.40
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
8.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	510.71
8.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
8.3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	556.71
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
9.1.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	113.57
9.2	ACABAMENTOS		
9.2.1	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	m2	113.57
9.2.2	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	765.70
9.2.3	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m	6.00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

9.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
9.3.1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	18,20
9.3.2	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	53,40
9.3.3	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	114,80
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1.1	Prumada de água pluvial	und	14,00
10.2	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
10.2.1	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	und	14,00
10.3	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		
10.3.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	48,00
10.3.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	120,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	PADRÃO DE ENTRADA		
11.1.1	Derivação ramal entrada, incl. bureta rev.c/ chap. e reb. c/ arg. de cimento, cal e areia traço 1:0,5:6, c/ quadros de medição, de transformador de corrente, chave geral tripolar, disjuntores, eletrodutos e cabos conf. det.	und	1,00
11.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
11.2.1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	2,00
11.2.2	Caixa de distribuição 20x20x15 cm	und	3,00
11.3	CAIXA DE PASSAGEM		
11.3.1	Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm; incl. haste 5/8"x2400mm	und	2,00
11.4	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
11.4.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	200,00
11.4.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	100,00
11.4.3	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	30,00
11.4.4	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	50,00
11.5	CHAVES E DISJUNTORES		
11.5.1	Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN		
11.5.2	Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN	und	4,00
11.5.3	Disjuntor tripolar 63 A - Norma DIN	und	10,00
1.6	FIOS E CABOS		
11.6.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	400,00
11.6.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	200,00
11.6.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	100,00
11.6.4	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ²	m	150,00
11.6.5	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm ²	m	180,00
11.7	PONTOS ELÉTRICOS REVISÃO NR-10		
11.7.1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	15,00
11.7.2	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	24,00
11.7.3	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	12,00
11.7.4	Ponto para 3 projetores em quadra poliesp. coberta, inclusive fios, eletrodutos tipo condulete aparente marca de ref. TIGRE e suporte para fixação em cantoneira, conf. projeto	und	10,00
12	OUTRAS INSTALAÇÕES		
12.1	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO		
12.1.1	Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm ² em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm	und	6,00
12.1.2	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraceira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	6,00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

12.1.3	Condutor de cobre nú, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	100,00
12.1.4	Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm ²	m	160,00
12.2	INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO		
12.2.1	Ponto para sonorização	pt	6,00
12.3	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
12.3.1	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente	und	1,00
12.3.2	Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	3,00
12.3.3	Extintor de incêndio de gás carbônico CO ₂ -6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	2,00
12.3.4	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	7,00
12.3.5	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	8,00
12.3.6	Abrigo para hidrante de recalque dim. 0.50x0.40x0.40m em alvenaria de blocos de concreto, com tampa em ferro dim. 0.40x0.30m com inscrição "incendio"	und	
13	APARELHOS ELÉTRICOS		
13.1	LUMINÁRIAS		
13.1.1	Luminária para uma lâmpada fluorescente 40W, completa, c/ reator simples-127V partida rápida alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	10,00
13.1.2	Luminária 1 pétalas e difusor retangular com lâmpadas vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele fotocélula e reator 250W / 220 V - fixado na parede	und	10,00
13.1.3	Projektor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W, instalada na estrutura metálica	und	15,00
14	PINTURA		
14.1	SOBRE PAREDES E FORROS		
14.1.1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m ²	1.734,92
14.2	SOBRE METAL		
14.2.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m ²	127,00
14.3	SOBRE PISO		
14.3.1	Pintura com tinta à base de res nas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m ²	883,27
14.3.2	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes	m	325,20
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
15.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
15.1.1	Limpeza geral da obra	m ³	1.117,56
15.2	DIVERSOS EXTERNOS		
15.2.1	Placa para inauguração de obra em alumínio fundido, dimensões 30 x 50 cm, inclusive assentamento	und	1,00
16	QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)		
16.1	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00
16.2	Suporte para tabela de basquet de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive forma, armação, lançamento e desforma	und	-
16.3	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00
16.4	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3/2" e tampão de furo	und	1,00
16.5	Tabela movel com vidro temperado de 10mm, sistema mecânico de regulagem. Almofadas frontais e laterais. Pintura automática, altura oficial, com facil movimentação e manuseio (completa)	par	1,00
16.6	Rede para futebol de salão	und	2,00
16.7	Projektor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400W	und	30,00
16.8	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	m ²	90,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		

PMVA
Fl. 215
Rub. PCT
44

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

17.1	DIVERSOS INTERNOS		
17.1.1	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	13,00
17.1.2	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	14,00
	SERVIÇOS EXTERNOS (PÁTIO)		
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
1.1.1	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	9,00
1.2	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
1.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	50,00
1.2.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	40,00
1.3	FIOS E CABOS		
1.3.1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2,5 mm ²	m	100,00
1.3.2	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4,0 mm ²	m	100,00
1.4	Postes e Luminárias:		
1.4.1	Poste ornamental com 6,00 m de altura, confeccionado em tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática com 1 pétalas e difusor retangular com lâmpadas vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele foto-célula e reator 250W / 220 V - fixado em base de concreto 60x60x100 cm	und	5,00
1.4.2	Poste ornamental com 6,00 m de altura, confeccionado em tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática com 2 pétalas e difusor retangular com lâmpadas vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele foto-célula e reator 250W / 220 V - fixado em base de concreto 60x60x100 cm	und	4,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,10
2.2	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m ³	99,96
2.3	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m ²	537,25
2.4	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m ²	50,87
2.5	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m ²	49,60
3	PAISAGISMO		
3.1	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m ²	165,27
3.2	Arborização para paisagismo (mudas viveiro de espera) com altura até 150cm	und	17,00
3.3	Fornecimento e plantio de pata de vaca, inclusive fornecimento de terra vegetal	und	2,00
3.4	Fornecimento e plantio de manacá da serra, inclusive fornecimento de terra vegetal	und	4,00
3.5	Fornecimento e plantio de resedá, inclusive fornecimento de terra vegetal	und	2,00
4	DIVERSOS EXTERNOS		
4.1	Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m de altura, nos diâmetros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto	und	4,00
4.2	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	12,00
4.3	Confeção de banco em concreto armado (0,16m ³) nas dimensões de 2,00 x 2,00 m, base de concreto simples (0,70m ³), acabamento de cimentado liso (2,72 m ³), enchimento de casquinha tijolo a vista (0,79m ³), conforme detalhe no projeto.	und	6,00
	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, BANHEIROS E DEPÓSITO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO		
1.1.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	67,70
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
2.1.1	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	100,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÕES		
3.1.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	4,80
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO		




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

3.2.1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	2,40
3.3	TRANSPORTE		
3.3.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA NBR 10.004 Classe IIB), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	25,00
4	ESTRUTURAS		
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
4.1.1	Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	17,64
4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	9,87
4.1.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	2,54
4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	189,98
4.1.5	ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS 28 estacas de 11 m diam 0,20m	m	104,00
4.2	SUPER-ESTRUTURA		
4.2.1	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10,0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	139,93
4.2.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	9,22
4.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	553,40
4.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	85,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
5.1.1	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m2	30,98
5.2	VERGAS/CONTRAVERGA		
5.2.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	6,10
5.3	ALVENARIA ESTRUTURAL		
5.3.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m ²	35,08
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
5.4.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/ revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica, posto obra)	m2	179,14
6	ESQUADRIAS METÁLICAS		
6.1	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	3,80
6.2	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	18,98
7	VIDROS E ESPELHOS		
7.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	8,80
7.2	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	4,80
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS		
8.1.1	Índice de impermeabilização c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç. c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg. 1:4 esp. min. 15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat.	kg	109,02
9	TETOS E FORROS		
9.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
9.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	60,74
9.1.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	60,74
10	REVESTIMENTO DE PAREDES		
10.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
10.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	430,40
10.2	ACABAMENTOS		

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

10.2.1	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello	m2	124,00
10.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
10.3.1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	124,00
10.3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	306,38
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
11.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
11.1.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	60,74
11.2	ACABAMENTOS		
11.2.1	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 1, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante inclusive rejuntamento	m2	60,74
11.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
11.3.1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	4,90
11.3.2	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	13,30
11.3.3	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco	m	137,90
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS		
12.1.1	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp. 10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto	und	1,00
12.1.2	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.	und	1,00
12.2	ENTRADA DE ÁGUA		
12.2.1	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	und	1,00
12.3	PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS		
12.3.1	Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro	und	2,00
12.3.2	Prumada de água fria	und	8,00
12.3.3	Tubo de queda, inclusive ventilação, diâmetro 75mm	und	4,00
12.3.4	Prumada de água pluvial	und	14,00
12.4	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS		
12.4.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	7,00
12.4.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	6,00
12.4.3	Ponto de torneira de jardim (para praças)	pt	3,00
12.4.4	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	7,00
12.4.5	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	7,00
12.4.6	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	7,00
12.4.7	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	pt	7,00
12.4.8	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula anti-vandalismo com acabamento cromado, marca de referência Docol Mod. 01505006	und	7,00
12.5	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
12.5.1	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m; com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	4,00
12.6	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC		
12.6.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	36,00
12.6.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	60,00
12.7	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC		
12.7.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	60,00
12.7.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	36,00
12.7.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 32mm (1"), inclusive conexões	m	36,00
12.7.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	24,00
12.7.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	18,00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


12.7.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões	m	18,31
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
13.1.1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	1,00
13.1.2	Caixa de distribuição 20x20x15 cm	und	3,00
13.2	CAIXA DE PASSAGEM		
13.2.1	Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm	und	1,00
13.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
13.3.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	100,00
13.3.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	50,00
13.3.3	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	30,00
13.3.4	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	30,00
13.4	CHAVES E DISJUNTORES		
13.4.1	Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN	und	4,00
13.4.2	Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN	und	8,00
13.4.3	Disjuntor bipolar 20 A - Norma DIN	und	2,00
13.4.4	Disjuntor tripolar 50 A - Norma DIN	und	1,00
13.4.5	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A	und	1,00
13.5	FIOS E CABOS		
13.5.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	500,00
13.5.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	200,00
13.5.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm ²	m	200,00
13.5.4	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ²	m	100,00
13.5.5	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm ²	m	200,00
13.6	PONTOS ELÉTRICOS REVISAO NR-10		
13.6.1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	12,00
13.6.2	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	10,00
13.6.3	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	12,00
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
14.1	LOUÇAS		
14.1.1	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	13,00
14.1.2	Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	13,00
14.1.3	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard.	und	7,00
14.1.4	Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	6,00
14.1.5	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	6,00
14.1.6	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira	und	1,00
14.1.7	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente	und	1,00
14.2	BANCADAS		
14.2.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	3,38
14.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS		
14.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	7,00
14.3.2	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00
14.4	OUTROS APARELHOS		
14.4.1	Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2,00
15	APARELHOS ELÉTRICOS		
15.1	LUMINÁRIAS		


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

15.1.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	2,00
15.1.2	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	13,00
16	PINTURA		
16.1	SOBRE PAREDES E FORROS		
16.1.1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	401,44
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
17.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
17.1.1	Limpeza geral da obra	m3	67,70
17.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
17.2.1	DIVERSOS INTERNOS		
17.2.1.1	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	0,57
18	ITENS NOVOS		
18.1	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra (preço já com desconto aplicado)	m2	861,56

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 17 de outubro de 2017.



 Luciano André Lougon
 Engenheiro Civil SEMO
 CREA RJ-53245/D



CARTÓRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Av. Jones dos Santos Neves, 253, Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-500
 Fones: (28) 3522-9896 - (28) 99907-9959 - Tabelião e Registrador: Marcelo Pessoa Cavalcante

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º V Lei 8.935/94. Em Teste da verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 26/10/2017, 11:38:47.

Rogério Ribeiro Baido, Escrevente Selo Digital: 150573 JWX2305 02456. Emolumentos: R\$ 3,73 Encargos: R\$ 1,13 Total: R\$ 4,86. Consulte autenticidade em www.ljes.jus.br





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **31.281.652/0001-75**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:58:08 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: MIAW050324135808

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS**

CPF/CNPJ: **282.718.907-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 13:58:40 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: Z5UK050324135840

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**

CPF/CNPJ: **092.315.197-43**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).


Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 13:59:12 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 47VK050324135912

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa


Certifico que nesta data (05/03/2024 às 13:59) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.281.652/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E7.4F7B.C892.4979 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade


Certidão Negativa


Certifico que nesta data (05/03/2024 às 14:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 282.718.907-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E7.4FAB.42A4.D027 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2024 às 14:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 092.315.197-43.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E7.4FC7.6616.7055 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 31.281.652/0001-75

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 05/03/2024 14:01:06
 Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

PMVA
 Fl. 227
 Rub. *act*

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 282.718.907-00

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 05/03/2024 14:01:06

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCCIONADO	NOME SANCCIONADO	UF SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

PMVA
 Fl. 228
 Rub. pdl

FILTROS APLICADOS:


Busca livre: 092.315.197-43

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 05/03/2024 14:01:06
 Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UI SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PMVA
Fl. 233
Rub. pct

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000111/2013

Processo Nº: 002863 / 2013
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº....: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 22 de Janeiro de 2013.


Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29100-700
Fone/Fax: (28) 3522-8898 - Tabelião: Agnora Conceição de Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 9º - V da Lei 8.935/94
Em Teste da Verdade 29 de novembro de 2013 10:04
Ana Paula Pereira das Neves - Escrevente
Sala D-111 - 150573-MGM/329-01944
Consulte a autenticidade em www.legisjus.br 1KR829AJPC
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000111/2013

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **002863/2013**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120081421

Art(s) Aditivo(s) -> - 0820120118927

Empresa Executora: **CONSTRUSUL LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**

Local da Obra: **PRAÇA AUREO VIANA**

Município: **RIO NOVO DO SUL**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
OUTROS

UF: **ES**

Tipo de Obra:
REURBANIZAÇÃO

Projetos/Serviços:
NENHUM

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE RIO NOVO DO SUL - PRAÇA AUREO VIANA, (CONTRATO Nº 33/2012 E 01 TERMº ADITIVO), ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 10/07/2012M, ASSINADO PELA ARQUITETA, MARIA DO CARMO ADÃO - CONTRATADA, CONFIRMADO ATRAVÉS DO LAUDO TÉCNICO E ART, EXPEDIDA PELO ENGº CIVIL, JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, E CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRIÇÕES :

"EXCETO OS SERVIÇOS DESCRITOS NO ÍTEM 10=> FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA E O ÍTEM 11.2=>ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PARTE ELÉTRICA), CONSTANTE DO ATESTADO EM ANEXO."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0010855 até A 0010858.

Vitória, 22 de Janeiro de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002


Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-0856 - Telefax: Agenor Conceição de Oliveira

AUTENTICACAO - 1 (uma) folha(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.905/94
Em Test. de Verdade 29 de novembro de 2013. 10.04
Ana Paula Pereira das Neves - Escrevente
Selo Digital: 150572 MCM122 01941

Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48



PMVA
Fl. 234
Rub. PCT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul (ES), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.711/0001-72, com sede administrativa na Rua Fernando de Abreu, 18, Centro de Rio Novo do Sul, neste ato representado pela Arquiteta Maria do Carmo Adão CREA RJ 31764/D **CERTIFICA** que recebeu da empresa **CONSTRUSUL LTDA EPP**, estabelecida à Rua Reinaldo Machado, 55, sala 203, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75, todos os serviços descritos no contrato especificado, devidamente acabados e concluídos, conforme a planilha de serviços discriminada abaixo.

Contrato nº. 033/2012, firmado em 08/03/2012, referente ao Processo Administrativo nº 000119/2012, Edital Carta Convite nº 006/2012, e Termo Aditivo ao contrato.

Objeto: Revitalização do Centro de Rio Novo do Sul - Praça Áureo Viana.

Valor do Contrato: 146.469,93

Período: 08/03/2012 a 06/06/2012

1º Aditivo de Prazo: 05/06/2012 a 05/07/2012

Profissional que participou da execução e coordenação da obra:

Antonio Carlos Braconi CREA ES: 000125/D

Cartório
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 28 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3532-3305 - Tabelião: Assessor Concedida de Oliveira
(Uma faceta) frente:
Certifico que esta cópia é reproduzida fiel do original
autenticada nos termos do Art. 7º - V de Lei 8.935/94
de acordo com o Edital nº 033/2012 de novembro de 2013. 18/04
Selo D/ST/PA 150573 MCM 223 01942
Anexo: 01/2013
Encargos: R\$ 0,41
Emolumentos: R\$ 2,07
Total: R\$ 2,48
5PRBT/PUSS/


1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra nas dimensões de 1,00X1,00m		
1.2	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	1,00
		m2	776,75
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Escavação manual em material de 1ª. categoria, até 1.50 m de profundidade dos canteiros	m3	46,28
2.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	46,28
2.3	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento parte interna praça	m3	139,73
3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		

Rua Fernando de Abreu, 18 – Rio Novo do Sul - ES - CEP 29 290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ : 27. 165. 711/0001-72



Maria do Carmo Adão
Arquiteta

PMVA
Fl. 034 v
Rub. pct




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29309-900
Fone/Fax: (28) 3522-9888 Trabalho: Agendar Conceição da Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 79 - V da Lei 8.935/94. 5ª Test. da verdade 29 de novembro de 2013, 10h
Rosa Paula Pereira das Neves - Recreante
Selo Dis. Cal. 150573 MGM1323 01943
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


3.2	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc..)	unid	1,00
3.3	Caixas retentora de água de chuva de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado incl. escavação, reaterro e enchimento	unid	1,00
3.4	Grelha 20x60 cm de ferro de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16" com ótimo acabamento comprimento 40cm	m	0,60
3.5	Tubo PVC rígido para escoamento da água da chuva D= 150mm inclio escavação e aterro com areia incluindo conexões	m	18,00
3.6	Tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	10,00
3.7	Registro de pressão com canopla cromada diâm. 15mm (1/2"), marcas de referência	unid	1,00
3.8	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência	unid	1,00
4	ALVENARIA ESTRUTURAL		
4.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m2	125,00
4.2	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede sem revest para o Palco da Praça	m2	9,60
5	REVESTIMENTO ALVENARIA COM ARGAMASSA		
5.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	250,00
5.2	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m2	250,00
6	ESTRUTURA PARA O PALCO E O PERGOLADO (INCLUINDO LAJE DO PALCO)		
6.1	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	14,64
6.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	2,69
6.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	Kg	268,64
6.4	Vigas pre-moldadas de 15x25cm e 6,00m de comprimento com vão para encaixe na viga de sustentação conforme detalhe	unid	19,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
7.1	Cabo wpp 1.Kv 3 vias 16mm (2fase+neutro)	m	180,00

Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29 290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ : 27. 165. 711/0001-72



Maria do Carmo Adão
Secretaria Municipal de Obras

PMVM
Fl. 235
Rjb. pct



Cartório - CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9899 - Tabelião: Agenor Conceição da Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticadora nos termos do Art. 79 - V da Lei 8.935/96
Em Teste de Verdade 29 de novembro de 2013 10:04
Sina Paula Pereira das Neves - Escrevente
Selo Digital 150573 MCM1323 01847
Garante autenticidade em www.tj-es.jus.br
Emolumentos R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

7.2	Caixa de passagem de piso 25/30 em alumínio fundido com junta de vedação para derivação ou colocação de equipamentos instalados no pé do poste		
7.3	Mangueira corugada 2"	unid	18,00
7.4	Cabo de 6mm na cor verde	m	73,00
7.5	Haste de terra com 2.20m na cor acobreada	m	900,00
7.6	Conector para haste de terra	unid	8,00
7.7	Poste Galvanizado reto com 9m de altura- chapa de aço 1010/20 galvanizado a Fogo (engastado)	unid	8,00
7.8	Luminária B40 com alojamento na cor cinza	unid	8,00
7.9	Lâmpada vapor metálica de 400W	unid	24,00
7.10	Reator para lâmpada a vapor - metálico com 400W interno	unid	24,00
7.11	Rele 220	unid	8,00
7.12	Chave magnética bipolar de 30A corpo em alumínio polido quimicamente e anodizado contato de latão estanhado com carga normalmente aberto com cabo de ligação preto - fase vermento retorno e branco comum		
7.13	Fita isolante de 20m	unid	1,00
7.14	Fita auto-fusão	unid	10,00
7.15	Conector Ks para cabo de 16mm	unid	5,00
7.16	Eletroduto de PVC rígido roscável diam-1 1/2"	unid	30,00
7.17	Cabeçote 1 1/2"	peça	6,00
7.18	Curva 1 1/2"	unid	2,00
7.19	Luva 1 1/2"	unid	2,00
7.20	Bucha 1 1/2"	unid	6,00
7.21	Luminária 3 pétalas	unid	4,00
7.21	Arruela 1 1/2"	unid	8,00
7.22	Cabo 16mm 750Kv	unid	4,00
7.23	Conector perfurante	m	88,00
7.24	Suporte para luminária para cabeça dos postes 3 pontas. ILS-3PD60. Ferro soldado por processo contínuo em tubo de ferro SAZ1010/20. Instalação de pétalas em topo de poste com diâ=114mm	unid	8,00
8	PISO		
8.1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm para o Palco	m2	9,60
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
9.1	Bancos de madeira de lei tipo paraju ou garapa com pes em ferro fundido	unid	18,00
9.2	Abrigo em policarbonato cancelado na cor verde para o ponto de taxi e para o palco	m2	40,00
9.3	Grade de proteção dos cantelros mais baixos em chapa de ferro pintado em curva	m	100,00

Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29 290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ : 27. 165. 711/0001-72



Maurício Carneiro
Secretaria de Planejamento
FARJ



MVA
Fl. 235 v
ub. pct


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10	PAISAGISMO		
10.1	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	82,71
10.2	Plantação de ixórias mini no canteiro central estreito com 60m de comprimento	unid	150,00
10.3	Plantação de Palmeirinha de Petrópolis	unid	4,00
11	SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS		
11.1	Base de material plástico para os relés em cada um dos oito postes da Praça	um	8,00
11.2	Sistema de automação para iluminação, inclusive contactores, caixa, barra trilho, cabo e conexões	um	1,00
11.3	Ladrilho hidráulico (argamassa, cimento, areia 1:4) fornecimento e assentamento	m2	174,03
11.4	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na esp de 10 cm com desenho conforme o projeto na cor terracota	m2	429,90

Atesta ainda, a idoneidade, presteza e capacidade técnica na execução dos serviços contratados a **CONSTRUSUL LTDA EPP.**

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias.

Rio Novo do Sul-ES, 10 de Julho de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL

Maria de Fátima do Prado
Cargo-Função Técnica - Arquiteta CREA RJ 31764/D

Rua Fernando de Abreu, 18 – Rio Novo do Sul - ES - CEP 29 290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ : 27. 165. 711/0001-72

ATENTADO: Cópia de Nota Fiscal nº 0016835
Rua...
CNPJ nº 27.165.711/0001-72
Cidade: Rio Novo do Sul, ES
Data: 10/07/2012

AUTENTICADO - 1 (uma) facete) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º, V da Lei 8.935/94
em Test. da Verdade 29 de novembro de 2013. 10-04
M. Paula Pereira dos Neves Escrivente
Selo Digital: 150873 MHN323 01945
Código de autenticação em www.lucesjus.br: VZR1020KPP
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 / Total: R\$ 2,48

Maria de Fátima do Prado
ARQUITETA
CREA RJ 31764/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 1 de 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

232/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 552772/2022
 Profissional: WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
 Registro: ES-044950/D RNP: 0816710058
 Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
 Nº da ART: 0820190109823 Art(s) Vinculada(s): 0820210003457, 0820210003464, 0820210136305, 0820210136307, 0820210136309, 0820220124804, 0820220124811, 0820220183317, 0820220238985, 0820220239368, 0820220246185
 Registrada em: 15/10/2019
 Empresa contratada: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP
 Contratante: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CPF/CNPJ: 27165703000126
 Proprietário: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY CPF/CNPJ: 27165703000126
 End. da Obra/Serviço: RUA ATILA VIVACQUA Número: 79
 Complemento: SEDE Bairro: CENTRO
 Cidade: PRESIDENTE KENNEDY UF: ES CEP: 29350000

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: 8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
 Natureza - Obra de Serv.: SISTEMA DE SANEAMENTO;
 Tipo de Obra: GALERIAS E BUEIROS;
 Participação técnica: 102 - CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
 Nível da Participação: EXECUÇÃO;
 Projetos/Serviços: NENHUM;

Resumo do Contrato: EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY -ES- GALERIA DO CÔRREGO BATALHA- TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ESTACA 26+000 E A ESTACA 59+000.
 Documento de Conclusão: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE: 19/OUTUBRO/2022. ASSINADO PELO ENG. CIVIL - RUY CANDIDO ATHAYDE - FISCAL DO CONTRATO. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 337/2016 E 11 TERMOS ADITIVOS).
 Restrições: "AS ATIVIDADES MENCIONADAS NO ATESTADO TÉCNICO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, SEM EXCETOS. RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 26/08/2019 ATÉ 30/03/2022."

232/2023

15/02/2023

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 16/02/2023 12:2 :12

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página 2 de 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

232/2023


Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 552772/2022
Profissional: WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS
Registro: ES-044950/D RNP: 0816710058
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL


Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aacdcaccd, O ATESTADO CONTENDO 4 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.



232/2023

15/02/2023


KARINA MAFORTE - Matr.: 450
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO


VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES



Data de Impressão: 16/02/2023 12:27:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

Presidente Kennedy, 19 de Outubro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


OBRA: EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES – GALERIA DO CÔRREGO BATALHA – TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A ESTACA 26+0,00 E A ESTACA 59+0,00

Conforme protocolo 27373/2022; atestamos, para os devidos fins que a empresa CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.281.652/0001-75, situada na Av. Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, Nº 558, Bairro Alto Independência – Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP 29.307.377, executou para esta municipalidade e conformidade com o contrato nº 337/2016 de 22 de agosto de 2016, obedecendo as normas de especificações técnicas a execução parcial dos serviços de **DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES – GALERIA DO CÔRREGO BATALHA** DO MUNICÍPIO de PRESIDENTE KENNEDY – ES do período entre 27/03/2020 a 30/08/2022 até a 10ª medição provisória, conforme planilha em anexo.

Prazo contratual: 26/08/2019 a 23/01/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Eng.º Civil Antonio Carlos Braconi - CREA-ES 000125/D – RNP 0800862074
- Eng.º Civil Werlanderson Mello Vasconcelos CREA-ES 044950/d – RNP 0816710058


Ruy Candido Athayde
Engenheiro Civil
CREA/ES nº 6.134-D
FISCAL DO CONTRATO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 232-2023, emitida em 15/02/2023



Certidão Nº: 232/2023
16/02/2023 12:27:12

Chave de Impressão: aacdeccad

O documento neste ato registrado, foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES



Data de Impressão: 16/02/2023 12:27:12

PMVA
Fl. 237 v
Rub. pct

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

OPERAÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - CANALIZAÇÃO DO CORRÉGIO NATALHA - 2ª ETAPA (ESTACA 24 + 9,50 A 59 + 0,50)

Local: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY
Cobertura: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE CONTRATADA	EXECUTADO	
				QUANT.	%
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.1	Aluguel de container pr. escritório com ar condicionado, isolamento (acústico), 2 luminárias, grade de vidro, tomadas computador e telefone	mês	0,00	0,00	
1.2	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 conexões e piso especial	mês	0,00	0,00	
1.3	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x6cm, piso cimentado e cobertura de telhas fib. 6mm, incl. porta de luz	m²	0,00	0,00	
1.4	Mobilização e desmobilização de caminhão carrocário (máximo)	h	0,00	0,00	
1.5	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	ud	0,00	0,00	
1.6	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	0,00	0,00	
1.7	Folha de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m disposto de abertura e portão, com 2,20m de altura, incl. pintura	m	0,00	0,00	
1.8	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" com, CESAN, incl. tubos e conexões (v. aliment., distrib., extravas, a limpa, cons. o padrão a 25m 10x20 cm, reforçado para gulos rebatidos em locais de passagem de veículos pesados	m	0,00	0,00	
1.9	Rede de esgoto, contendo fossa a filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	0,00	0,00	
1.10	Rede de luz, incl. padrão enr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro geral, disj. e chave de força, com 25m entre padrão enr. e ODG	m	0,00	0,00	
1.11	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão PMPK	m²	0,00	0,00	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Escavação (Não de Obra)	mês	12,00	12,00	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H > 1,50 a 3,00 m com esgotamento.	m³	5.472,90	5.472,90	100,00%
3.2	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H > 3,00 a 4,50 m com esgotamento	m³	9.838,50	9.838,50	100,00%
3.3	Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas	m³	174,60	174,60	100,00%
3.4	Corteiro (escavação mecânica em material de 1ª cat. H > 1,50 a 3,00 m em Vias Urbanas	m³	988,00	988,00	100,00%
3.5	Remoção de solos moles, incluindo carregamento mecânico com escavadeira hidráulica em Vias Urbanas	m³	11.743,00	11.743,00	100,00%
3.6	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas	m³	11.757,53	11.757,53	100,00%
3.7	Escotamento e embarramento (piso celular), inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m³	552,00	552,00	100,00%
3.8	Transporte local com DMT 3,0 km - BOTA FORA (caminhão basculante) 0,88XP + 0,87XR + 1,514 (XP=0,00 - XR=2,00km)	t	7.539,84	7.539,84	100,00%
3.9	Transporte local com DMT 3,1 km a 5,0 km - SOLO MOLE (caminhão basculante) 0,788XP + 0,887XR + 1,470 (XP=0,00 - XR=3,80km)	t	12.917,30	12.917,30	100,00%
4	EXECUÇÃO DA GALERIA - BSCC (3,00 X 2,60)				
4.1	Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusivo transporte da pedra (lastro)	m³	1.083,70	1.083,70	100,00%
4.2	Transporte de material para DMT acima de 10 KM (Caminhão basculante) 0,208XP + 0,218XR + 7,896 (XP=35,00 - XR=0,00km)	t	1.828,55	1.828,55	100,00%
4.3	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m²	330,00	330,00	100,00%
4.4	Concreto armado, dosado para resist. 20 MPa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra c/ corte, dobragem e montagem, exclusivo forma em Vias Urbanas (berço)	m³	742,50	742,50	100,00%
4.5	BSCC (pre-moldado) 3,00 x 2,60 x 1,00 m - classe 45, inclusive transporte do bloco de bloco celular	m	660,00	660,00	100,00%
4.6	Peço de visita em bloco pré-moldado para d > 1,00m (1,30x1,30m) (Vias Urbanas)	ud	10,00	0,00	0,00%
4.7	Caixa ralo com grelha de concreto em blocos pré-moldados - CRG - Vias Urbanas	ud	20,00	16,00	80,00%
4.8	Remanejamento de ligação e rebaixação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	m	1.520,00	1.520,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 232/2023, emitida em 15/02/2023




Certidão Nº.: 232/2023
16/02/2023 12:27:12

Chave de Impressão: aacdecctcc

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Cód. 3406 - PRESIDENTE KENNEDY

CONSTRUTORA CONSTRUTORA LIDATA S/A

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANTIDADE CONTRATADA	EXECUTADO	
				QUANT.	%
5 REDE COLETORA DE ESGOTO					
5.1	Assestamento contínuo de cavas em estaca prancha de largura até 4000 mm	m ²	297,00	297,00	100,00%
5.2	Rede em PVC Vinil ou similar DN = 200mm	m	1.320,00	1.320,00	100,00%
5.3	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m ²	792,00	792,00	100,00%
5.4	Execução estrutural de concreto armado com 15,0 Mpa, tudo incluído	m ³	130,07	130,08	100,05%
5.4	EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE CONCRETO DN 600 PROFUNDIDADE ATÉ 1,25M, CONFORME PROJETO	ud	40,00	40,00	100,00%
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM E ESGOTO					
6.1	Serviço de concreto aplicado para BSTC diâmetro 0,60 m	m	8,00	8,00	100,00%
6.2	Corpo BSTC diâmetro 0,60 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	102,00	102,00	100,00%
6.3	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	52,00	52,00	100,00%
6.4	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	57,00	57,00	100,00%
6.5	Tubo de PVC NBR 1582 diâmetro 50 mm, fornecimento e assentamento	m	24,00	24,00	100,00%
6.6	Tubo de PVC rígido NBR 1582 diâmetro 100 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas	m	138,00	138,00	100,00%
6.7	Tubo PVC PBA diâmetro 150 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas	m	54,00	54,00	100,00%
6.8	Tubo de PVC NBR 1582 diâmetro 75 mm, fornecimento e assentamento em Vias Urbanas	m	30,00	30,00	100,00%
6.9	Rede em PVC Vinil ou similar DN = 300mm	m	60,00	60,00	100,00%
			8,00	8,00	99,99%

Ruy Caspary Amadio
Engenheiro Civil - CREA/ES nº 5.134-D

19 de Outubro de 2022, Presidente Kennedy - ES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 232/2023, emitida em 15/02/2023




Certidão Nº.: 232/2023
16/02/2023 12:27:12

Chave de Impressão: aacdcacac
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas.





CNPJ: 31.281.652/0001-75



Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro 2022.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de emissão da CAT, que na execução dos serviços objeto do Contrato nº 337/2016, firmado entre a CONSTRUSUL CONSTRUTORA e PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, participaram como responsáveis técnicos os seguintes profissionais:

Werlanderson Mello Vasconcelos – Engenheiro Civil, CREA-ES 044950/D, no período de 26/08/2019 a 23/01/2023, atuando como Responsável Técnico pela execução dos serviços.

Antonio Carlos Braconi – Engenheiro Civil, CREA-ES 000125/D, no período de 26/08/2019 a 23/01/2023, atuando como Responsável Técnico pela execução dos serviços.

Declaramos ainda que a referida obra teve 11 aditivos contratuais.

Declaramos que não houve terceirizações e sub-empregadas com outras empresas.

Atenciosamente,

CONSTRUSUL CONSTRUTORA
31.281.652/0001-75
SÓCIO PROPRIETÁRIO
Werlanderson Mello Vasconcelos
RG: 1.686.853/SPTC
CREA-ES 044950/D
092.315.197-43



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 232/2023, emitida em 15/02/2023

Certidão Nº.: 232/2023
16/02/2023 12:27:12
Chave de Impressão: aacdcenad
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 4 folhas.

Av. Dr. Ubaldino Caetano Gonçalves, N° 558, Bairro Alto Independência - Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP 29.307.377 – Telefax: (28) 3518-3727 – Cel.: (28) 99935-4619 – (28) 99971-5537
e-mail: construsulconstrutora1@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES




Data de Impressão: 16/02/2023 12:27:12



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 000277/2016

Processo N°: 050817 / 2016
Requerente...: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira N°...: **ES-000125/D**
Título.....**ENGENHEIRO CIVIL**




N° de Folhas: 002


Folha N° 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Eng° Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 1 de Março de 2016.


Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de SV. Operacionais
Mat. 162 - CREA-ES


Eng° Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000277/2016

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **050817/2016**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820150072638

Empresa Executora: **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **RUA JOSÉ BALARINI**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Nível da Participação:


EXECUÇÃO

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Projetos/Serviços:

NENHUM

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA JOSÉ BALARINI- DISTRITO DE ITAOCÁ-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES (CONTRATO Nº 005/2015). ----xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 28/01/2016, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO ANDRÉ LOUGON - ENGENHEIRO FISCAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ----xxx ---- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRICÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0055875 até A 0055876.


Vitória, 1 de Março de 2016.

www.creaes.org.br

Folha :002

Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 162 - CREA-ES

Jose Maria Cola dos Santos
Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.281.652/0001-75, com sede a Rua Reinaldo Machado, nº 55, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, representada neste ato pelo sócio ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, brasileiro, casado, construtor, portador do CPF sob nº 282.718.907-00, residente e domiciliado na rua Reinaldo Machado, nº 50, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do **Contrato nº 005/2015**, executou a obra de **Construção de Galeria da Rua José Balarini - Distrito de Itaóca - Cachoeiro de Itapemirim/ES**, com prazo total contratado de 90 (noventa) dias (início 18/03/2015 - atestado de recebimento 12/06/2015) no valor de R\$ 107.331,90 (cento e sete mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos), tendo como responsável técnico o Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68.




FONTE	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	ACUMULADO MEDIDO
		1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
	COMP	1.1	Locação de banheiro químico, inclusive 04 higienizações mensais, mobilização e desmobilização	mês	3,00
DER-ES	41528	1.2	Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina	m²	40,89
DER-ES	41503	1.3	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. QDG	m	10,50
		2	SINALIZAÇÃO		
DER-ES	40937	2.1	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m²	
DER-ES	42047	2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	un.	
DER-ES	41202	2.3	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	un.	
DER-ES	42531	2.4	Equipe de Topografia (Mão de Obra)	mês	0,10
		3	MOVIMENTO DE TERRA		
		3.1	ESCAVAÇÃO PARA ASSENTAMENTO GALERIA		
DER-ES	40282	3.1.1	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 3,50m	m³	242,00
DER-ES	41095	3.1.2	Remoção de solo moles, incluindo carregamento mecânico com pá carregadeira	m³	10,50
DER-ES	60010	3.1.3	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante t 0,744XP+0,993XR+1,241)	t	701,10
DER-ES	40303	3.1.4	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) M3 27,95	m³	375,00
		3.2	ESCAVAÇÃO PARA COBRIMENTO GALERIA		
DER-ES	40221	3.2.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira	m³	116,00
DER-ES	60010	3.2.2	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante t 0,744XP+0,993XR+1,241)	t	280,10
DER-ES	40303	3.2.3	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual)	m³	146,50
		4	GALERIA		
DER-ES	40333	4.1	Enscadeira simples de madeira esp.-> 5cm com 1 reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	m²	20,00
DER-ES	40997	4.2	Enrocamento de pedra arrumada com pá carregadeira e escavadeira, inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra	m³	39,16
DER-ES	41556	4.3	Pó de pedra, fornecimento e espalhamento (para dar firmeza, preenchimento lateral)	m³	8,00
DER-ES	40349	4.4	Concreto de regularização, tudo incluído com 0,20m espessura	m³	15,70
DER-ES	41103	4.5	Assentamento de BSCC (pré-moldado) 2,00 x 2,00 Cl.45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado	m	18,00
DER-ES	40614	4.6	Boca de BSCC 2,00x2,00m projeto DNIT	un	2,00
DER-ES	42734	4.7	Corpó BDTC (grot) diâmetro 1,00 m CA-1 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas	m	10,00
DER-ES	40408	4.8	Estaca metálica, fornecimento, transporte, perdas, solda, emenda, corte e cravação de TR- 68	m	30,00
DER-ES	42981	4.9	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m²	80,00
DER-ES	40756	4.10	Reforço do subleito 100% P.I.	m²	240,00
		5	GUARDA CORPO		
		5.1	SERVIÇO DE CONCRETO		
		5.1.1	VIGA		
DER-ES	40312	5.1.1.1	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	29,16
DER-ES	40376	5.1.1.2	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	202,80
DER-ES	40362	5.1.1.3	Concreto estrutura fck -> 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	m³	1,02
		5.1.2	PILARETES		
DER-ES	40312	5.1.2.1	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras	m²	8,80
DER-ES	40376	5.1.2.2	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	66,00
DER-ES	40362	5.1.2.3	Concreto estrutura fck -> 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	m³	0,44
IOPEs	190211	5.1.2.4	Pintura com tinta F.V.A, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m²	20,00
		5.2	CORRIMÃO		
IOPEs	210322	5.2.1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,5m m	m	64,00
		6	CALÇADA		
DER-ES	40911	6.1	Calçada de concreto	m²	32,70




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2016.






Luciano André Lougon
Engenheiro Fiscal SEMO
Luciano André Lougon
Eng. Civil - CREA 53245 D - RJ
P M C I



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000313/2017

Processo Nº: 030289 / 2017
Requerente.: DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO
Carteira Nº....: ES-008229/D
Título.....: ENGENHEIRA CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº. 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu CRISTINA MARIA PAES DOS SANTOS, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES. Eng. Eletric. E Eng. Se J. Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 24 de Fevereiro de 2017.


Cristina Maria Paes dos Santos
Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES

Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório Escritório **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticada nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/04
Em Test. 12 da verdade 07 de junho de 2017 10:07:52
Rosario Ribeiro Braido - Escrivão
Selo Digital 150573050170500470 *MB*
Consulte autenticidade em www.lucesjus.br 600DAKSSV
Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,84 Total R\$ 3,60





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000313/2017

Profissional: DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO

Protocolo Nº: 030289 / 2017

Carteira.....: ES-008229/D

Título(s) :
ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº: 0820150080054 Aditivos: - 0820160070460 - 0820160080546 - 0820160080548

Empresa Executora: CONSTRUSUL LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

Local da Obra: DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE AREINHA

Município:

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:


SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO
OBRAS DE DRENAGEM

Tipo de Obra:

DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE
PAVIMENTAÇÃO
OBRAS DE SANEAMENTO

Projetos/Serviços:

NENHUM



Resumo do Contrato:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE AREINHA CONTENDO A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 084/2015.

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 25/NOV/2016, ASSINADO PELO ENGº CIVIL RUY CÂNDIDO ATHAYDE - ENGº FISCAL/SEMOB, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 000084/2015 E TERMOS ADITIVOS 001 E 002).

RESTRIÇÕES :

"NÃO HÁ RESTRIÇÕES".

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de 0067565 até 0067568.

Vitória, 24 de Fevereiro de 2017.

Folha :002

www.creaes.org.br

Cristina Maria Paes dos Santos
Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES


Eng. Elet. Sérgio Ernani de Castro Gama
Sérgio Ernani de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º - U da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade 07 de junho de 2017
Rogério Ribeiro Brando - Escrevente
Selo Digital 150573 6SUI705 00469
Consulte autenticidade em www.tjces.jus.br
Emolumentos R\$ 2,76 - Encargos R\$ 0,84 - Total R\$ 3,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE AREINHA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUSUL LTDA - EPP, CNPJ: 31.281.652/0001-75, situada na Rua Reinaldo Machado, nº 55, Sala nº 203, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim - ES, EXECUTOU PARA ESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 084/2015 DE 25 DE MARÇO DE 2015 E ADITIVOS 001 E 002 DE 16/03/2016 E 11/07/2016, RESPECTIVAMENTE, OBEDECENDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE AREINHA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES, NO PERÍODO ENTRE 27/04/2015 A 14/10/2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Eng. Civil DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO – CREA ES-008229/D
Período: 27/04/2015 a 14/10/2016.

INICIO DOS SERVIÇOS: 27/04/2015 (ORDEM DE SERVIÇO).


Ruy Cândido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 4134/D-ES
Engenheiro Fiscal. Portaria/SEMIOB/Nº 003 de 23/10/2014.
Secretaria de Obras - PMPK



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PRESIDENTE KENNEDY
PMPK

OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP
LOCAL: DISTRITO DE AREINHA - PRESIDENTE KENNEDY - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES		
			Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA				
41500 (DER-ES)	Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES	m ²	36,00		36,00
40168 (DER-ES)	Rodaça manual com roçadeira costal e ferramentas manuais inclusive limpeza	m ²	500,00		500,00
42241 (DER-ES)	Hidrossemeadura simples em terrenos planos	m ²	500,00	-500,00	
41558 (DER-ES)	Pó de pedra, fornecimento e espalhamento	m ³	100,00		100,00
40901 (DER-ES)	Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourões e arame liso	m	100,00		100,00
41502 (DER-ES)	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m disposto de abertura e portão com 2,20m de altura, incl. Pintura	m	50,00		50,00
41503 (DER-ES)	Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.	m	100,00		100,00
41499 (DER-ES)	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.	m	100,00		100,00
41501 (DER-ES)	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.	m	100,00		100,00
41525 (DER-ES)	Sistema separador de água e óleo	und	1,00		1,00
41527 (DER-ES)	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m	und	3,00		3,00
41529 (DER-ES)	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m ² , paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso ciment., cobert. Telha fibroc., incl. Luz e cx. Insp.	und	1,00		1,00
41530 (DER-ES)	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. De insp. (1,21m ² /func/turno)	m ²	15,00		15,00
41528 (DER-ES)	Galpão em peça de madeira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Forma e armadura)	m ²	15,00		15,00
41528 (DER-ES)	Galpão em peça de madeira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Oficina mecânica)	m ²	20,00		20,00
41497 (DER-ES)	Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço	m	15,00		15,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Escritório/ fiscalização)	m ²	15,00		15,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Laboratório)	m ²	20,00		20,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Guarita)	m ²	6,00		6,00
41531 (DER-ES)	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, incl. Ponto de luz (depósito)	m ²	20,00		20,00
41535 (DER-ES)	Calçada de concreto fck > 15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	m ²	50,00		50,00
40360 (DER-ES)	Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos				
40360 (DER-ES)	Concreto estrutural fck = 20,0 Mpa	m ³	20,00		20,00
40313 (DER-ES)	Forma planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	m ²	107,28		107,28
40376 (DER-ES)	Aço CA-50, fornecimento, dobramento e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	2.700,00		2.700,00
41544 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo)	h	168,00		168,00
41545 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,00		24,00
41545 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	36,00		36,00
41547 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	24,00		24,00
280501 (LABOR/UFES)	Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 0,80m	ud	15,00		15,00
280502 (LABOR/UFES)	Cone sinalizador de PVC H = 50cm (com uma reutilização)	ud	20,00		20,00
280507 (LABOR/UFES)	Gambiarras para sinalização com lâmpadas 60W a cada metro, protegida por envoltório plástico translúcido, na cor vermelha, incl. bastão de derivação de energia e consumo de energia para gambiarras de até 30m	mês	12,00		12,00
280510 (LABOR/UFES)	Cercas de isolamento cor laranja, h=1,20m, fixada em pontalões de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)	m	28,00		28,00

PMVA
Fl. 0242 ✓
Rub. PCT

Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2010

Rua Átila Vivacqua n° 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
C.E.P. 29.350-000 Telefax. : (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26

Ruy Cândido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 6134-D/ES

Fl. 243
Rub. PCT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PRESIDENTE KENNEDY
PMPK

OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP
LOCAL: DISTRITO DE AREÍNSHA - PRESIDENTE KENNEDY - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES		
			Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
01 TERRAPLANAGEM					
40156 (DER-ES)	Roçada mecânica	m²	2.920,00		2.920,00
40159 (DER-ES)	Limpeza e desmatamento em área alagada (pântano) com ferramentas manuais, inclusive moto serra	m²	42,00		42,00
40158 (DER-ES)	Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoção de 15 cm solo orgânico	m²	1.200,00		1.200,00
40159 (DER-ES)	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m³	3.953,28		3.953,28
40158 (DER-ES)	Compactação de aterros 100% PN	m³	2.883,35	1.365,25	4.248,60
40592 (DER-ES)	Recomposição de vegetal de jazida, emprestimo e bota-fora em vias urbanas	m²	1.200,00		1.200,00
60019 (DER-ES)	Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Pista (Y= 0,615XP + 0,680XR + 1,080) XR = 0,100 km	t	286,89		286,89
60019 (DER-ES)	Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Pista (Y= 0,615XP + 0,680XR + 1,080) XP = 2,490 km XR = 0,703 km	t	5.247,70		5.247,70
OPES 030210	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³		961,44	961,44
02 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE TORRENTES					
40757 (DER-ES)	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	23,00	-23,00	
40754 (DER-ES)	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	5,00	-5,00	
40754 (DER-ES)	Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas	m	23,00	-23,00	
40754 (DER-ES)	Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,80 m em Vias Urbanas	m	5,00	-5,00	
40754 (DER-ES)	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m	m	6,00	-6,00	
40754 (DER-ES)	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	Ud	1,00	-1,00	
40802 (DER-ES)	Meio de concreto MFC 05, inclusive calação	m	1.461,63	1.518,37	2.980,00
OPES LABOR/UFES	Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6 mm, nas dimensões	m	146,16		146,16
41336 (DER-ES)	Sarjeta de concreto SCC 40/15	m	1.461,63	28,37	1.490,00
40673 (DER-ES)	Entrada para descida d'água EDA- J1	Ud	1,00	4,00	5,00
40676 (DER-ES)	Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâmetro > 0,60 m (1,00 x 1,00 m) CBL2 (Vias Urbanas)	Ud	22,00	-22,00	
40677 (DER-ES)	Descida d'água concreto simples (calha) c/ calação (DSA-01) dispersor	Ud	1,00	-1,00	
42683 (DER-ES)	Caixa de concreto para BSTC diâmetro 0,40 m H->1,60 m em Vias Urbanas	Ud	1,00	-1,00	
41241 (DER-ES)	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	Ud	7,00	-7,00	
42981 (DER-ES)	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m²	28,00		28,00
03 PAVIMENTAÇÃO					
40747 (DER-ES)	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m em Vias Urbanas	m²	14.527,00		14.527,00
40783 (DER-ES)	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em vias urbanas	m³	1.314,00	744,00	2.058,00
40786 (DER-ES)	Imprinação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m²	8.760,00		8.760,00
60002 (DER-ES)	Pavimentação com bloco de concreto (35 Mpa), esp.-> 08cm, sobre colchão de areia esp->05cm, inclusive fornecim. E transporte bloco e areia, em vias urbanas	m²	8.760,00	1.313,00	10.073,00
60002 (DER-ES)	Transporte TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Brita graduada (Y= 0,477XP + 0,496XR + 1,987)	t	3.153,60	1.785,60	4.939,20
04 OBRAS COMPLEMENTARES					
40915 (DER-ES)	Calçada de concreto fck-> 15 Mpa camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. Preparo da caixa e transp. da brita	m²	4.000,00		4.000,00
40964 (DER-ES)	Demolição de edificações	m²	17,44	67,90	85,34
40907 (DER-ES)	Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame	m	2.618,92	18,00	2.636,92
40975 (DER-ES)	Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco	m²	120,83	948,51	1.069,34
40909 (DER-ES)	Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço	ud	1,00		1,00
40913 (DER-ES)	Escavação manual em mal. 1ª cal. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		94,36	94,36
40976 (DER-ES)	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg		1.075,35	1.075,35
OPES 040206	Fôrma de tábuas de madeira de 2,4 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²		109,92	109,92
OPES 040233	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³		13,88	13,88
05 MATERIAL BETUMINOSO					
40968 (DER-ES)	CM - 30, Fornecimento	t	10,51		10,51
40972 (DER-ES)	Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos	%	15.197,61		15.197,61
60008 (DER-ES)	Transporte TR-303-00 (Mat. Asf. F. DNIT) (Y= 0,309XP + 0,417XR + 30,830) -CM-30 e CAP 50/70 (XP= 410,10 km e XR= 0,730 km)	t	10,51		10,51
06 SINALIZAÇÃO					
40926 (DER-ES)	Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 2 a 3 anos; taxa->0,80 L/m²	m²	293,39		293,39
40937 (DER-ES)	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m²	5,18		5,18

Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2010


Rua Átila Vivacqua nº 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
C.E.P. 29.350-000 Telefax.: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26

Ruy Candido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 6134-D/ES

PMVA
Fl. 243 v
Rub. pot



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PRESIDENTE KENNEDY
PMPK

OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PÁVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP
LOCAL: DISTRITO DE AREÍNSHA - PRESIDENTE KENNEDY - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES		
			Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
42960 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	m³	1.049,76		1.049,76
42964 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->1,50 a 3,00 m, c/ esgotamento, em vias urbanas	m³	524,88		524,88
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³	408,53		408,53
06.272.0003-0 + 06.001.0243-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação	m	1.458,00		1.458,00
06.272.0002-0 + 06.001.0242-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação	m	600,00	954,00	1.554,00
06.272.0035-0 + 06.001.0263-0	Selím elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	100,00	75,00	175,00
06.272.0027-0 + 06.001.0263-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	10,00		10,00
06.272.0026-0 + 06.001.0262-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm	ud	200,00		200,00
06.272.0022-0 + 06.001.0263-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	10,00		10,00
06.272.0021-0 + 06.001.0262-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm	ud	200,00		200,00
06.272.0025-0	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	468,00	-468,00	
10059 (DER-ES)	Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas	ud	21,00	7,00	28,00
11152 (DER-ES)	Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. ligação domiciliar)	ud	100,00	75,00	175,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL					
MOVIMENTO DE TERRA					
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		115,20	115,20
42960 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	m³		1.156,80	1.156,80
43059 (DER-ES)	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas	m³		713,20	713,20
CAIXAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS					
42687 (DER-ES)	Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. para reg. setorizações e descargas)	ud		7,00	7,00
COMP. AUXILIAR	Válvula de gaveta com Junta elástica (2")	un		7,00	7,00
MATERIAL HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO					
42687 (DER-ES)	Tampão F.F.A. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas	un		7,00	7,00
FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO					
COMP. AUXILIAR	Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 50mm DE 60mm de correr com anel de borracha	ud		148,00	148,00
LIGAÇÕES DOMICILIARES					
COMP. AUXILIAR	Colar de tomada de PVC com travas e com saída roscável 110, 85 e 60 x 1/2"	ud		175,00	175,00
COMP. AUXILIAR	Tubo de polietileno DE 20mm	m		2.215,00	2.215,00
COMP. AUXILIAR	Kit cavalete com registro de esfera 3/4", inclusive base de concreto	ud		106,00	106,00
SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS					
COMP. AUXILIAR	Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em Edificações	mês	12,00	2,00	14,00
COMP. AUXILIAR	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	12,00	2,00	14,00

Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016

Rua Atila Vivacqua nº 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
C.E.P. 29.350-000 Telefax. : (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26

Ruy Cândido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 6134-D/ES



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000342/2013

Processo Nº: 013398 / 2013
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº.: E-3-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

PMVA
Fl. 244
b. pct

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSÁRIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 20 de Março de 2013.

Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29390-100
Fone/Fix: (28) 3522-9857 - Telex: Agenc. Concórdia da Diversa

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) faceta) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º, V da Lei 8.935/94 em Teste da verdade 29 de novembro de 2013 10:03
Pia Paula Pereira das Neves - Secretária
Selo Digital: 150573 MGN1323 01948
Consulte autenticidade em www.lesjus.br UOR688BKRP
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000342/2013

PMVA
 Fl. 244
 Rub. pet

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Carteira.....: ES-000125/D

Protocolo Nº: 013398/2013

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820110121551

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820130008949 , - 0820130008952 , - 0820130009653 , - 0820130008951 , - 0820130008954 ,

Empresa Executora: CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE MUQUI

Local da Obra: TAQUARAL- MUNICIPIO DE MUQUI

Município: MUQUI

Atividades Técnicas:
ELABORAÇÃO DE PROJ. E EXEC. E/OU
SERVIÇO TÉCNICO

Natureza da Obra/Serviço:
PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

UF: ES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM TAQUARAL, MUNICIPIO DE MUQUI- ES, COM INFRA-ESTRUTURA EM CONCRETO CICLÓPICO E TABULEIRO EM VIGAS E LAJES PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO PROTENDIDO, VÃO LIVRE DE 10,00M, (CONTRATO Nº167/2011 E 05 TERMOS ADITIVOS).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 31/12/2012, ASSINADO PELO SRº. NICOLAU ESPERIDIÃO NETO - PREFEITO MUNICIPAL/PMU, CONFIRMADO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO E ART, EXPEDIDO PELO ENGº. CIVIL, PEDRO SYLVAN NETO, E CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

RESTRICÕES :

"NÃO HÁ RESTRICÕES."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0012698 até A 0012699.

Vitória, 20 de Março de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002

Vandemir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cordeiros Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro / Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9898 - Telex: Agente Conceição de Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticadora nos termos do Art. 7º, IV da Lei 8.935/94
 Em Teste da Verdade 29 de novembro de 2013, 10/04

Fina Paula Pereira das Neves - Concedente
 Selo Digital 150573 MGMT32B 01950 W0DF0GUKDZ
 Consulte a autenticidade em www.creaes.org.br
 Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PMVH
Fl. 295
Rub. *rcj*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Muqui (ES), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 27.082.403/0001-83, com sede administrativa na Rua Satiro França, nº 95, Centro, Muqui (ES), neste ato representado pelo Engenheiro Civil Pedro Sylvan Neto CREA MG 021119/D CERTIFICA que recebeu da empresa CONSTRUSUL LTDA EPP, estabelecida à Rua Reinaldo Machado, 55, sala 203, Bairro Recanto Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75, todos os serviços descritos no contrato especificado, devidamente acabados e concluídos, conforme a planilha de serviços descrita abaixo.

Contrato nº. 167/2011, firmado em 23/08/2011, referente ao Edital Tomada de Preços 167/2011, e Termos Aditivos ao contrato.

Objeto: Construção de Ponte situada na localidade de Taquaral, no município de Muqui.

Valor do Contrato: 362.026,24 (Trezentos e sessenta e dois mil, vinte e seis reais e vinte e quatro centavo:)

Período: 14/09/2011 a 12/01/2012

1º Aditivo (Prazo): 12/01/2012 a 01/02/2012

2º Aditivo (Prazo): 28/01/2012 a 30/06/2012

3º Aditivo (Prazo): 29/06/2012 a 31/07/2012

4º Aditivo (Prazo): 31/07/2012 a 31/12/2012

5º Aditivo (Valor): 66.668,44 (Sessenta e seis mil, sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Profissional que participou da execução e coordenação da obra:
Antonio Carlos Braconi CREA ES: 000125/D


ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND.	PLANILHADO
				QUANT
1		SERVIÇOS TÉCNICOS		
1.1	DER ES 40015	Levantamento topográfico para projeto de ponte	und	1,00
1.2	DER-ES 03.03.013	Projeto estrutural	und.	1,00
2		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		
2.1	IOPES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00
2.4	DER-ES 06.01.015	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz - (6,00 x3,00m)	m2	18,00
3		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	DER-ES 12.01.031	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00m c/ esgotamento	m3	215,10
3.2	IOPES 030208	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material	m3	610,80
3.3	DER-ES 30102	Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	254,28

AUTENTICARHO - 1. (Uma) face(a) frente
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94 em Teste da Oridade de 28 de Novembro de 2013, 10:04 Horas
Fina Paula Pereira das Neves Escrivente
Selo Digital: 150573-MGM1302-01948
Chequele autenticidade em www.jus.br - L5670VJFLT
Enrolamento R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabelião: Agenor Conceição de Oliveira

AUTENTICARHO - 1. (Uma) face(a) frente
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Artigo 7º da Lei 8.935/94 Cachoeiro de Itapemirim-ES, em Teste da verdade de Fevereiro de 2013, 16:10
Rogério Ribeiro Prado

Selo Digital: 150573-JUM1302-01339
Consulta autenticidade em www.tjes.jus.br
Cartilhante nº 2-07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48



rcj



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PMVA
Fl. 245^v
Rub. PCT

4		ENCONTROS E ALAS		
4.1	DER-ES 12.02.024	Enscadeira simples de madeira esp.->5cm s/ reaproveitamento	m2	112,00
4.3	DER-ES 12.02.004	Formas planas de madeira c/ 02 (dois) reaproveitamentos	m2	464,94
4.4	DER-ES 12.03.011	Concreto ciclópico c/ 70% concreto 18,5 MPa e 30% de pedra de mão	m3	303,25
4.5	DER-ES 12.03.034	Fornecimento, dobragem e colocação nas formas, de aço CA-50 (chumbadores)	kg	93,39
4.6	DER-ES 12.03.022	Concreto estrutural fck->30,0 Mpa (vigas de apoio)	m3	7,38
4.7	DER-ES 17.02.014	Aparelho de apoio de neoprene	d/m3	14
5		SUPER-ESTRUTURA (Vigas)		
6.1	DER-ES 40209	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria 1000 a 1200m	m3	917,10
6.3	DER ES 40217	Desmonte de rocha	m3	35,90
6.4	DER-ES 40394	Perfuração de rocha para fixação de chumbadores	m	424,00
6.5	DER -ES 41423	Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL,45, com ou sem laje entre vigas, vão de 10,00 m, inclusive descarga e assentamento das vigas	m2	52,00
6.7	DER-ES 40376	Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação na perfuração em rocha - (1,00 m na rocha + 1,00 m no muro = 2,00 m)	kg	2.257,72

CARTÓRIO DE NOTAS
Rua 25 de março, 100 - Fone: 3333-1010

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - da Lei 8.935/94
Em Teste da verdade 23 de novembro de 2013. 18/04

Mrs. Paula Pereira das Neves - Encarregada
Selo Digital: 150573 MGN1323.01949
Consulte autenticidade em www.tijes.jus.br - Total: R\$ 2,48
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41

Atesta ainda, a idoneidade, presteza e capacidade técnica na execução dos serviços contratados a **CONSTRUSUL LTDA EPP**.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias.

Muqui-ES, 31 de dezembro 2012.

Cartório de Notas
Rua 25 de março, 100 - Fone: 3333-1010

CARTÓRIO DO FÓRUM DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone: 3333-1010 - Fax: 3333-1011

AUTENTICAÇÃO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Artigo 7º da Lei 8.935/94
Cachoeiro de Itapemirim-ES, Em Teste da verdade
23 de fevereiro de 2013. 18:16


Roberto Ribeiro Araújo
Selo Digital: 150573.00N1322.01340
Consulte autenticidade em www.tijes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48

[Handwritten signature of Pedro Sylvan Neto]

Pedro Sylvan Neto
Engenheiro Civil
CREA-MG 021119/D



[Handwritten signature of Nicolau Esperidião Neto]
Nicolau Esperidião Neto
Prefeito Municipal



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000343/2013

PMVA
Fl. 246
Rub. pct

Processo Nº: 012275 / 2013
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº.: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 20 de Março de 2013.

Vandeir Almeida do Rosario
Téc. de Sdv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES


A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax (28) 3522-9896 - Tabelião: Agenor Conceição de Oliveira

AUTENTICADO - 1 (uma) FOLHA(S) - TITULO

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 103 - II da Lei 9.733/78, Cachoeiro de Itapemirim - ES, em 16/03/2013, às 16:47.

16/03/2013 16:47
Agenor Conceição de Oliveira
Tabelião de Notas
CNPJ nº 06.957.015/01001
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Empreendimento 2.0/ Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,49



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000343/2013

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 012275/2013

Categoria.....: ES-000125/D

Título(s) : ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120028139 Art(s) Aditivo(s) -> - 0820130008956 , - 0820130008958 , - 0820130009682 ,

Empresa Executora: CONSTRUSUL LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA

Local da Obra: CRECHESÃO JUDAS TADEU

Município: PIUMA

UF: ES

Atividades Técnicas:

Natureza da Obra/Serviço:

Tipo de Obra:

Projetos/Serviços:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS

EDIFICAÇÕES

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

NENHUM

-----XX--XX--XX--XX--

-----XX--XX--XX--XX--

-----XX--XX--XX--XX--

-----XX--XX--XX--XX--

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE "SÃO JUDAS TADEU", NO MUNICÍPIO DE PIUMA-ES, (CONTRATO Nº 015/2012 DE 13/01/2012 E 03 TERMOS ADITIVOS). ---xxx --- xxx ---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 17/12/2012, ASSINADO PELO ENG. CIVIL, YUIKIO SHIMAKURA - CONTRATADO/PMP, E CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx --- xxx---

RESTRICÇÕES :
EXCETO OS SERVIÇOS EM, TV, AR CONDICIONADO E PAISAGISMO, DESCRITO NO ATESTADO EM ANEXO."
Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0012700 até A 0012710.

Vitória, 20 de Março de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002

Vander Almeida do Rosario
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 76 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29250-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Inibidor: Agente Conceição de Oliveira
AUTENTICADO em (uma) (uma) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticada nos termos do Art. 2º, III da Lei 8.235/94
Cachoeiro de Itapemirim - ES, em 17 de agosto de 2013, às 16:47
Rogério Ribeiro Braão - escrevente
Selo Digital: 180533001310.01075
Consulte autenticidade em www.10passos.br
Inclusão: R\$ 2,07 - Encargos: R\$ 0,41 - Total: R\$ 2,48



MUNICÍPIO DE PÍUMA - CIDADE DAS CONQUIAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PMVA
Fl. 247
Rub. fct

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Piuma (ES), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.695/0001-18, com sede administrativa na Avenida Isaias Scherrer, nº 45, Centro, Piuma (ES), neste ato representado pelo Engenheiro Civil Yukio Shimakura CREA SP 5060520709/D CERTIFICA que recebeu da empresa CONSTRUSUL LTDA EPF, estabelecida à Rua Reinaldo Machado, 55, sala 203, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75, todos os serviços descritos no contrato especificado, devidamente acabados e concluídos, conforme a planilha de serviços discriminada em anexo.

Contrato nº. 015/2012 firmado em 13/01/2012, referente ao Edital Tomada de Preços 015/2012, e Termos Aditivos ao contrato.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Engenharia para Reforma e Ampliação da Creche São Judas Tadeu.

Valor do Contrato: 600.107,97 (Seiscentos mil cento e sete reais e noventa e sete centavos)

Período: 31/01/2012 a 09/07/2012

1º Aditivo (Prazo): 17/07/2012 a 30/09/2012


2º Aditivo (Prazo): 20/09/2012 a 15/12/2012

3º Aditivo (Valor): 23.244,30 (Vinte e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

Profissional que participou da execução e coordenação da obra:

Eng. Civil Antonio Carlos Braconi CREA ES: 000125/D

Piuma/ES, 17 de dezembro de 2012.



[Handwritten Signature]


Yukio Shimakura
Engenheiro Civil
CREA SP.5060520709/D
Visto ES 2001-221



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-8806 - Trabalho: Agenciamento de Oitiva

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) FOLHA (5) FOLHAS
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Artigo 20 - V da Lei 9.915/94
de Cachoeiro de Itapemirim - ES, de feição *[Handwritten Signature]* da verdade
em 07 de agosto de 2013, às 16:47
Rogério Ribeiro Brazão - Escrivão
Cadastral: 130575/0001515-01079
Consulte autenticidade em www.ijee.tus.br
Escritórios: R. 2, 07 - Encargos: R\$ 0,41 - Total: R\$ 2,46

PMVA
Fl. 247 ✓
Rub. *fejt*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUA-ES ESTADO DO ESPIRITO SANTO		CIDADE DAS GONCHAS	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA			
TABELA DE ORÇAMENTÁRIA			
Mês/Ano :	Setembro de 2010		
Tabela :	PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES - Julho de 2010		
% L. Sociais :	129,88		
			BDI:25%
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10200	Demolição de alvenaria	m ²	23,67
10201	Demolição de piso cimentado, inclusive lastro de concreto	m ²	195,81
10202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m ²	207,33
10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive balentes	m ²	47,58
10205	Retirada de revestimento antigo em reboco	m ²	858,72
10206	Demolição de revestimento com azulejos	m ²	38,19
10256	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m ²	484,86
10326	Retirada de estrutura em madeira do telhado	m ²	484,86
10227	Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação	und	1,00
10225	Retirada de bancada de pia	m ²	0,90
10323	Retirada de torneira e registro	und	7,00
10224	Retirada de grades, gratias, alambrados, cercas e portões	m ²	31,04
10240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	33,00
10328	Demolição de quadro de giz na parede, inclusive requadro	m ²	25,45
10219	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m ²	12,42
10223	Retirada de aparelhos sanitários	und	4,00
10226	Retirada de tanque de cimento	und	2,00
2	LOCAÇÃO		
10501	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	829,07
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
20301	Tapume de tábuas de madeira 2,5x30,0 cm com matajuntas de ripa 5x1 cm, disposto de abertura e portão, com 2,20 m de altura	m	120,00
20303	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, PADRÃO IOPES	m ²	8,00
20346	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	150,00
20701	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50 m ² , de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m ²	14,50
20703	Barracão para depósito de cimento área de 10,80m ² , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m ²	10,90
20704	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m ² /func./turna), conf. projeto (1 utilização)	m ²	18,00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua 24 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 23200-100

Telefone: (51) 3522-5234 - Telex: 5234 - Telex: 5234 - Telex: 5234

PROFESSOR: LUIZ CARLOS FERREIRA

REVISOR: CARLOS EDUARDO FERREIRA



AUTENTICADO EM NOTAS DE NOTAS DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP 23200-100

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 07 de Junho de 2010, 16:47

Notário Público - LUIZ CARLOS FERREIRA

SELO DIGITAL: 2010/06/07 16:47:15

Assinado em: 2010/06/07 16:47:15



PMVA
 Fl. 248
 Rub. pct



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 CIDADE DAS CONCHAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA
 PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA


Mês/Ano : Setembro de 2010
 Tabela : PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPEX - Junho de 2010
 N.º L. Sociais : 129.88 BDI:28%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES	
				QUANT.
20705	Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18,15m ² , paredes de chapa compens. 12mm e pontalate 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	und		1,00
4	MOVIMENTO DE TERRA			
30101	Escavação manual de valas, em material de 1ª. Categoria, até 1,5m de profundidade	m ³		167,93
30201	Reaferro aplicado de lavas de fundação, em camadas de 20cm	m ²		113,80
30304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, descarga e transporte	m ³		115,10
5	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)			
40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³		6,57
40250	Forma de tabua de madeira de 2,5x30cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m ²		238,04
40243	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, armadura CA-50 A ou B média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm	kg		1.094,20
40245	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg		116,50
40246	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, armadura CA-60 A ou B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg		111,60
40294	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20Mpa (brita 1 e 2) 5% de perdas	m ³		24,16
6	SUPER-ESTRUTURA			
40304	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10 cm (incluindo material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m ²		335,10
40333	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg		390,00
40326	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, armadura CA-50 A ou B média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm	kg		606,40
40332	Fornecimento, dobra em e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0mm	kg		602,81
40329	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m ³		22,80
7	LAJES PRÉ-MOLDADAS			

NOTAS

CARTÓRIO DO TÓRICO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29330-105
 CNPJ nº 03.929.926 - Inscrição Estadual nº 130.000.000-00
 HUIENYUNYUN - ITAPUÁ - ITAPUÁ - ITAPUÁ
 CERTIFICADO QUE ESTA ÓBILA ENTENDIDA EM TIPO DE MINIMA
 ATENDIMENTO - NOSSO TERMO DO ATENDIMENTO
 Prefeitura Municipal de Itapemirim, ES - JUSI
 07 de agosto de 2010





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CIDADE DAS CONCHAS

PMVA
Fl. 248
Rub. RCT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

Mês/Ano :	Setembro de 2010		
Tabela :	PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABORUCT-UFES PADRÃO IOFES - Julho de 2010		
L. Sociais :	129,88		BDI: 28%
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
			QUANT.
40801	Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3,5m, caapeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m ²	101,44
40802	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3,5m a 4,3m, caapeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	m ²	319,69
8	PAREDES E PAINÉIS		
50101	(**)Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5,5, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes, sem revestimento, 10 cm	m ²	427,00
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
60111	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 7 x 3 cm de batente	m	22,40
60103	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	11,00
60104	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	2,00
60108	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	und	2,00
	Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. alizares, dobradiças, fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado La Fonte ou equiv., excl. marco, nas dimensões:		
61201	0,60x1,60m	und	5,00
61202	0,80x1,60m	und	2,00
	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. com enchimento em madeira 1a. qualidade, esp. 30 mm pf pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:		
61201	0,60 x 2,10 m	und	2,00
61203	0,80 x 2,10 m	und	11,00
61204	0,90 x 2,10 m	und	2,00
10	ESQUADRIAS METÁLICAS		
71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m ²	28,05
71702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m ²	5,96
71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	12,78
71105	Grade de ferro, em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	63,51
71100	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	5,78
11	VIDROS E ESPELHOS		

CARTÓRIO DO TÓRCIO DE NOTAS - CACHOeiro DE ITAPEMIRIM

Rua 25 de Março, 71 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100

Alfândega nº 10 - 200230 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 28300-100





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CIDADE DAS CONCHAS

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

Mês/Ano: Setembro de 2010
Tabela: PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UPES PADRÃO IOPES - Julho de 2010
% L. Sociais: 129,88

BDI-28%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
			QUANT.
80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m ²	34,01
80201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	2,80
12	COBERTURA		
80101	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontalotes, terças, cabros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusiva telhas	m ²	498,87
80211	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça de Vitória, posto obra) (área de projeção horizontal, incl. 35%)	m ²	498,87
90310	Caixa em PVC com largura de 40 cm	m	8,07
100203	Pintura impermeabilizante com igoliflex ou equivalente a 3 demãos	m ²	429,87
13	TETOS E FORROS - REVESTIMENTO COM		
14	REVESTIMENTO DE PAREDES		
120101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	1.511,14
120303	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	1.511,14
130201	Revestimento com azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobelo	m ²	202,00
120220	Revestimento com cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobelo, nas cores branco ou areia, com rejunta esp. 5 mm, empregando argamassa colante (estaihe da fachada)	m ²	499,84
15	CONTRAPISO		
130110	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m ²	401,31
130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 na espessura de 3 cm	m ²	401,31
130210	Piso cerâmico 31 x 31 cm PEI 5 Cargo Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobelo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m ²	425,66
130320	Rodapé em cerâmica, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	441,45
130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	27,14
130317	Peitoril de granito cinza polido, esp. 3 cm e largura de 15 cm	m	55,28
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)		10,00

PMVA

Fl. 249

Rub. 1007

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 03200-100

Telefone: (24) 327-8916 - Telex: 5000 - Caixa Postal: 100 - Cachoeiro de Itapemirim

Site: www.cachoeirodeitapemirim.es.gov.br

Cartório Notarial - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Autenticado em 14/09/2010 às 14h11m

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES


Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES

Cartório de Notas - Cachoeiro de Itapemirim - ES





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CIDADE DAS CONCHAS

PMVA
Fl. 249 ✓
Rub. JCT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA

FAMÍLIA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES QUANT.
	Mês/Ano : Setembro de 2010		
	Tabela : PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOFES - Julho de 2010		
	Í.L. Sociais : 128,83		BDI: 23%
140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, cx. de descarga, etc...)	pt	11,00
140703	Ponto de torneira de jardim	pt	1,00
140705	Ponto p/ esgoto primário (vaso sanitário)	pt	5,00
140706	Ponto p/ esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	12,00
140707	Ponto p/ cx. Sifonado, inclusive cx. de pvc 150 x 150 x 50 mm, com grelha em pvc	pt	5,00
140708	Ponto p/ ralo sifonado, inclusive cx. de pvc 100 x 40 mm, com grelha em pvc	pt	8,00
141101	Cx. de inspeção de alv. de blocos de concreto 9 x 19 x 39 cm, dim. 60 x 60 cm e H máx= 1 m, com tampa de concreto esp. 5 cm, lastro de concreto esp. 10 cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, inclusive escavação e reaterro e enchimento	und	1,00
141104	Cx. de gordura simples de alv. de blocos de conc. 9 x 19 x 39 cm, dim. 60 x 60 cm, H máx= 1 m, com tampa em conc. Esp. 5 cm, lastro de conc. 10 cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, inclusive escavação e reaterro e parede interna em concreto	und	1,00
140904	Tubo de pvc rígido p/ esgoto no diam 150 mm, incluindo escavação e aterro com areia	m	12,00
140906	Tubo de pvc rígido p/ esgoto no diam 75 mm, incluindo escavação e aterro com areia	m	6,00
141410	Tubo de pvc rígido soldável marrom, diam 25 mm (3/4"), inclusive conexões	m	60,00
141411	Tubo de pvc soldável marrom, diam 32 mm (1"), inclusive conexões	m	12,00
140601	Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro	und	1,00
142118	Engate flexível de pvc para lavatório e bacia sanit com cx acoplada	und	8,00
142120	Torneira de bóia de pvc, diam 1" (25 mm)	und	1,00
142124	Adaptador de pvc com flanges livres p/ cx água, diam 25 mm (3/4")	und	4,00
142125	Adaptador de pvc com flanges livres p/ cx água, diam 32 mm (1")	und	1,00
142201	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, p/ passagem de tubulações, diam 1/2" a 1"	m	45,00
141909	Tubo de pvc rígido soldável branco, p/ esgoto, diam 100 mm, inclusive conexões	m	18,00
141907	Tubo de pvc rígido soldável branco, p/ esgoto, diam 50 mm, inclusive conexões	m	12,00
141906	Tubo de pvc rígido soldável branco, p/ esgoto, diam 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
142104	Sifão em pvc p/ pia de cozinha ou lavatório 1x 1, 1/2"	und	2,00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua 25 de Março, 78 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 26300-000


Protocolo: (26) 352-8658 - Tabelião: Agnelo Conceição da Oliveira

NOTARIALMENTE
AUTENTICADO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - 2010


NOTAS
Cartório



PMVA
Fl. 230
Rub. pet

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUNA-ES ESTADO DO ESPIRITO SANTO		CIDADE DAS CONCHAS	
PROGRAMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO DAS TADEU EM ITAPUTANGA			
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA			
Mês/Ano :	Setembro de 2010		
Tabela :	PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO ICOPES - Julho de 2010		
% T. Sociais :	129,85		BDI:28%
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES QUANT.
170317	Registro de pressão com canopia cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00
170321	Registro de gaveta bruta, diam 25 mm (1")	und	4,00
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
170101	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	und	1,00
170111	Papeleira de louça branca, 15 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	5,00
170129	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	1,00
170114	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	4,00
170115	Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e sifão, exclusive torneira	und	4,00
170118	Meia saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	4,00
170178	Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	4,00
170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	4,38
170530	Cuba em aço inox nº 0, Fisher, Metalpress ou mecal, inclusive válvula americana de metal 1,1/4", exclusive sifão	und	1,00
170546	Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC	und	1,00
170567	Bebedouro em aço inox coletivo, marca de referência Fisher, Metalpress ou mecal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras	und	1,00
170304	Torneira de pressão cromada diam 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	5,00
170313	Torneira de pressão cromada diam 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
170316	Torneira de pressão cromada diam 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
170309	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00
170540	Reservatório de fibra de vidro 1000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm p/ apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1,00
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
151707	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 41001 até 470000W, instalada em muro	und	1,00
150306	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento	und	2,00
150310	Cx de distribuição 20 x 20 x 15 cm	und	2,00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70, Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29060-100
Fone/Fax: (28) 3372-4344 - Telefax: (28) 3372-4344
CNPJ nº 06.242.981/0001-01 - ISENTOS DE ITCM - 11/6/13
NOTAS
Cartório que esta aqui e representado pelo tabelião municipal
BOZOLINI CARVALHO DOS REIS, inscrita no RI nº 110779 - VILA LEI Nº 141/1998
Cartório de Itapemirim - ES - 318
07 de agosto de 2010
Tabela de Itapemirim - ES - 318





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

CIDADE DAS CONCHAS

PROGRAMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA

PLANO DE ORÇAMENTARIA

Mesinano : Setembro de 2010

Tabela : PLANILHA DE GUSTOS REFERENCIAIS LABORCT-UFES PADRÃO IOPIES - Julho de 2010


% L. Sociais : 128,88

BDI:28%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
			QUANT.
151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5 m), fio isolado pvc de 2,5 mm2 (11,0 m) e cx estampada 4 x 4" (1 und)	pt	39,00
151802	Ponto de luz na parede - considerando eletroduto pvc rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3 m), fio isolado pvc de 2,5 mm2 (8,0 m) e cx estampada 4 x 4" (1 und)	pt	17,00
151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm2 (16,5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	43,00
151805	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9,0m), fio isolado PVC de 5,0mm2 (32,5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	6,00
151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm2 (19,4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	13,00
151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm2 (17,2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	10,00
151816	Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm2 (25,8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	1,00
151819	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,0m), cabo coaxial 75 Ohms (4,5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	1,00
151901	Ponto de telefone	pt	1,00
150120	Tomada para telefone com conector RJ 11	und	1,00
150202	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	43,00
150220	Tomada coaxial 75 ohms para TV	und	1,00
mercado	Ducha Higiênica elétrica 3l	und	2,00
151601	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diam 1/2" a 1"	m	140,00
151302	Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN	und	8,00
151301	Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN	und	1,00
151305	Disjuntor monopolar 40 A - Norma DIN	und	6,00
151328	Disjuntor tripolar 25 A - Norma DIN	und	3,00
150106	Aterramento com haste terra 5/8" x 2,40, cabo de cobre nu 6 mm2, inclusive cx de concreto 30 x 30 cm	und	1,00
151127	Eletroduto de pvc rígido roscável, diam 4" (32 mm)	m	30,00
151406	Fio ou cabo termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm2	m	20,00
mercado	Condicionador de ar "split" ("hi wall") - com controle remoto sem fio - capacidade 35.000btu/h - refrigeração, marca hitachi ou similar		3,00
mercado	Tubulação de cobre isolada termicamente - ø3/8"x3/4"		36,00
mercado	Interligação elétrica		36,00

PMVA
Fl. 250^v
Rub. pct

CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOIRO DE ITAPERIPE
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itaperipe - ES - CEP 25230-110
 Fone/Fax: (28) 3522-3656 - Boletim: Agência Cartório de Oliveira
 AUTENTICAÇÃO Nº 1581731819/1581731811/1581731816
 CERTIFICADO Nº 1581731819/1581731811/1581731816
 AUTENTICADO EM 25/09/2010 ÀS 16:18:35/VF
 CACHOIRO DE ITAPERIPE-ES, EM 25/09/2010 Na Verdade
 [Assinatura] 16/09/2010
 José Roberto M. Branco - Escrevente
 Selo Oficial: 1581731819/1581731811/1581731816
 Este ato autenticado no Cartório de Itaperipe-ES
 Nº 1581731819/1581731811/1581731816





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CIDADE DAS CONCHAS

PMVA
Fl. 257
Rub. PCT

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA
FAMILIAR DE ORÇAMENTARIA

Mês/Ano : Setembro de 2010

Tabela : PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABORATIVOS PADRÃO IOFES - Julho de 2010

Al. Sociais : 129,88

BDI: 23%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
			QUANT.
160304	Para-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contra-venagem c/ abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios o/ exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	1,00
160305	Condutor de cobre nu, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	165,00
19	APARELHOS ELÉTRICOS		
180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40 W, completa, c/ reator duplo 127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127 /	und	35,00
180101	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127 /	und	4,00
180110	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	und	8,00
180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	9,00
180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	10,00
180212	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	1,00
180803	Campainha tipo timbre PIAL cod 412.77 ou equivalente	und	1,00
180209	Interruptor pulsador de campainha 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00
20	PINTURA		
190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros a três demãos	m ²	1.215,18
190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em parede a duas demãos	m ²	96,42
190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m ²	137,60
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
200209	Passoio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m ²	114,02
200307	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m ²	2,65
200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo	m ²	26,54
22	MURO DOS FUNDOS		
200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e separam, empregando arg. cimento cal e areia	m	28,00
	MURO DA FRENTE		
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		

CARTÓRIO DO TÓRCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua 26 de Março, 16 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-120

CONSELHO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - COMULCAÇÃO Nº 001/2010

RECEBIMOS DO TÓRCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em 26 de Setembro de 2010, a favor de


CONTRATO Nº 001/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Piuma - ES e a empresa


CONSTRUTORA ALBERTO VIEIRA & FILHOS S.A., inscrita no CNPJ nº 06.733.000/0001-00, para

execução dos serviços de reforma e ampliação da creche São Judas Tadeu em Itaputanga, conforme

termo de referência nº 001/2010, e o Edital nº 001/2010, assinado em 24 de Setembro de 2010.

Valor total do contrato: R\$ 1.215,18 (mil e cento e quinze reais e dezesseis centavos).



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		CIDADE DAS CONCHAS	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JUDAS TADEU EM ITAPUTANGA PLANILHA DE ORÇAMENTARIA			
Mês/Ano :	Setembro de 2010		
Tabela :	PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABORCT-UFES PADRÃO TOPEB - Julho de 2010		
% L. Sociais :	129,88		
			BDI:28%
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES QUANT.
40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	0,28
40250	Forma de tabua de madeira de 2,5x30cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m ²	43,48
40243	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, armadura CA-50 A ou B média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm	kg	149,44
40234	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20Mpa (brita 1 e 2) 5% de perdas SUPER-ESTRUTURA	m ³	4,67
40254	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp 12 mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10 cm (incluindo material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m ²	91,76
40328	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, armadura CA-50 A ou B média, diâmetro de 6,3 a 10,0mm	kg	162,88
40321	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	5,09
120101	(*)Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5,5, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes, sem revestimento, 10 cm	m ²	52,15
120101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	120,90
120303	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	120,90
190100	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes exterior a três demãos	m ²	120,90
71105	Grade de ferro, em barra chata, inclusive chumbamento	m ²	20,35
71107	Portão de ferro, de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m ²	4,20
190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvini, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m ²	49,10
20	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
200401	Limpeza geral da obra	m ²	829,07
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		

PMVA ✓
Fl. 251
Rub. pet

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS - CACHOeiro DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 28300-100
Fone/Fax (28) 3522-8986 - Telex: 4444 - Anuar - Cachoeiro de Itapemirim
E-mail: notario@notarioes.com.br

Protocolo nº 2010/001111-1
Data de emissão: 20/09/2010
Valor: R\$ 1.200,00

Cartório de Itapemirim, ES, em 20 de agosto de 2010, às 15h47m, compareceu o Sr. João Carlos de Almeida, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cachoeiro de Itapemirim, ES, apresentando em seu nome, para registro em nome de sua esposa, Sra. Maria da Glória de Almeida, o presente instrumento de compra e venda de imóvel.

Assinado e rubricado pelo Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida.

Assinado e rubricado pelo Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida, em presença do Sr. João Carlos de Almeida.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA-ES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CIDADE DAS CONCHAS

PMVA
Fl. 32
Rub. *pet*

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE SÃO JOÃO DAS TAÇEUS EM ITAPUTANGA


PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

Exercício: Setembro de 2010
Tabela: PLANILHA DE CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPEX - Julho de 2010
Al. Sociais: 129,88

BDI: 28%

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
			QUANT.
25	SERVIÇOS NÃO PREVISTOS		
25.1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	425,00
25.2	Banheira infantil de fibra para banho (preço de mercado)	und	2,00
190103	Emaseamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	425,00
180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	4,00
181808	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1.und)	und	3,00
30206	Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)	und	18,05
210113	Quadro branco para panel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm	und	3,00
140102	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visão de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro	und	1,00

Vu do Shimamura
Engenheiro Civil
CREA.SP50606 20709/D Visto ES. 2001.224



CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPUTANGA
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itaputanga - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax (28) 3522-9896 - Trabalho: Agenciamento de Oliveira

ATENTANDO QUE ESTA CÓPIA É REPRODUÇÃO DEBIL DO ORIGINAL AUTENTICANDO NOS TERÇOS DO ARTIGO 10 DA LEI 9.113/94

Cachoeiro de Itaputanga, ES, em 17 de agosto de 2010, às 15h47


Roberto Ribeiro de Azevedo
Seu digital: 19073.206115.01V
Consulte autenticidade em www.ttas.us.br
Endereço: Rua 25 de Março, 70 - Itaputanga, ES - CEP 29300-100



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000343/2016

Processo Nº: 059310 / 2016
Requerente.: DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO
Carteira Nº.: ES-008229/D
Titulo.....: ENGENHEIRA CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES.

Vitória, 15 de Março de 2016.

Signature of Eliana Pereira Rodrigues, Técnico de Serv. Operacionais, Matr. 162 - CREA-ES

Signature of Engº Civil José Maria Cola dos Santos, Gerente de Atendimento, CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de Verdade 22 de abril de 2016
Kamila da Silva Borges - Escrevente
Selo Digital: 150573 00J1602.00181
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de Verdade 09 de outubro de 2017, 16:23
Vanderlan da Silva Fraga - Escrevente
Selo Digital: 150572 00J1602.00181
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total



PMVA
Fl. 253
Rub. [assinatura]

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000343/2016

Profissional: **DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO**

Protocolo Nº: **059310/2016**

Carteira.....: **ES-008229/D**

Título(s):
ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº: **0820140137157**

Empresa Executora: **CONSTRUSUL LTDA EPP**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**
Local da Obra: **RUA OLIVIA SANTIAGO DE FREITAS**
Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** UF: **ES**

Atividades Técnicas: EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----	Natureza da Participação: RESPONSABILIDADE TÉCNICA -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----	Nível da Participação: EXECUÇÃO -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----
Natureza da Obra/Serviço: OUTROS -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----	Tipo de Obra: OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----	Projetos/Serviços: NENHUM -----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----

Resumo do Contrato:
RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA NO BAIRRO AMARAL, CONFORME CONTRATO Nº 200/2014 ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 28/01/2016, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL LUCIANO ANDRE LOUGOUN - FISCAL SEMO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRICÇÕES:

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0056186 até A 0056187.

Vitória, 15 de Março de 2016
www.creaes.org.br

Folha :002

[Assinatura]
Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 152 - CREA-ES

[Assinatura]
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29306-100
Fone/Fax: (28) 3522-9996 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. de Verdade 22 de abril de 2016. 13:12:56
Kamilla da Silva Borges - Escrevente
Selo Digital: 150573 00J1602 00
Consulte autenticidade em www.t
Emolumentos R\$ 2,58 Encargos

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29306-100
Fone/Fax: (28) 3522-9996 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. de Verdade 09 de outubro de 2017 16:23:05
Vanderlan da Silva Fraga - Escrevente
Selo Digital: 150573 RJ11709 01367
Consulte autenticidade em www.tjse.br
Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,84 Total: R\$ 3,60



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede a Rua Reinaldo Machado, nº 55, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, representada neste ato pelo sócio **ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS**, brasileiro, casado, construtor, portador do CPF sob nº 282.718.907-00, residente e domiciliado na rua Reinaldo Machado, nº 50, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do **Contrato nº 200/2014**, executou a obra de **Construção de Cortina Atirantada na Rua Olivia Santiago de Freitas - Bairro Amaral - Cachoeiro de Itapemirim/ES**, com prazo total contratado de 90 (noventa) dias (início 03/07/2014 - atestado de recebimento 28/11/2014) no valor de R\$ 136.697,49 (cento e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), tendo como responsável técnico a Engenheira Civil, Sr^a. Daisy Fiorio Tirelo de Carvalho, portadora do CREA ES-008229/D, RNP - 0801014050, CPF - 031.749.817-78.

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ACUMULADO MEDIDO
	01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
40165	0101	Roçada, capina e limpeza (manual)	m²	267,91
40272	0102	Remoção e reassentamento de paralelepípedos, inclusive perdas	m³	79,50
40893	0103	Remoção de meio-fio	M	102,06
	02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
41041	0201	Tapume com tela em PVC	m	60,00
41498	0202	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 6x6cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção	m²	14,50
41500	0203	Placa da obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão GOVERNO DO ESTADO-ES	m²	8,00
41502	0204	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m disposto de abertura e portão, com 2,20m de altura, incl. Pintura	m	20,00
41527	0205	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx.	unid	1,00
41501	0206	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. FOZ DO BRASIL, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	25,00
41503	0207	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e QDG	m	25,00
41499	0208	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	25,00
	03	MOVIMENTO DE TERRA		
40258	0301	Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50m	m³	132,00
40190	0302	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, 2500 a 3000 m	m³	51,00
40177	0303	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras	m³	111,63
40107	0304	Compactação de aterros (100% PN)	m³	111,63
41091	0305	Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t.dam	1.155,20
60010	0306	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante)	t	104,76
	04	CONTENÇÃO		
41027	0401	Andaime de madeira, para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem	m²	392,93
42981	0402	Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m²	120,00
	05	OBRAS COMPLEMENTARES		
40312	0501	Formas planas de madeira c/ 02 (dois) reaproveitamentos	m²	286,32
40376	0502	Fornecimento, dobragem e colocação nas formas, de aço CA-50	kg	415,00
40360	0503	Concreto estrutural fck->20,0 MPa	m³	47,73
40887	0504	Pavimentação c/ paralelepípedo, colchão areia 5cm, inclusive fornecimento e transporte do paralelepípedo	m²	165,00
40090	0505	Reparo de meio-fio, inclusive caiação	m	107,00
40756	0506	Reforço do sub leito 100% P.I.	m³	111,63
	06	CONSULTORIA		
43174	0601	Projeto de Estruturas de contenções com muro de arrimo (geotécnia e estrutural), por seção típica	Ud	1,00



Indiano André Lougon
Eng. Civil - CREA 53245 D - RJ
P M C I



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PMVA
Fl. 254
Rub. pet

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de janeiro de 2016.

Luciano André Lougon
Engenheiro Fiscal SMO
CREA - RJ-53245/D

Luciano André Lougon
Eng. Civil - CREA 53245/D - RJ
P. M. C. I.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabellã: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticado e registrado em virtude do Art. 7º da Lei 8.935/94. Em Teste da Verdade de 22 de setembro de 2016. 1347657 de Notas

Vanilla da Silva Borges - Escrevente
Selo Digital: 150573 0001602 00184
Consulte autenticidade em www.tes.jus.br: ANYU4788BP
Emolumentos R\$ 2,56 Encargos R\$ 0,78 Total R\$ 3,34


CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabellã: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticado e registrado em virtude do Art. 7º da Lei 8.935/94. Em Teste da Verdade de 09 de outubro de 2017. 1548246 de Notas

Vanderlan da Silva Fraga - Escrevente
Selo Digital: 150573 RJ11709 01370
Consulte autenticidade em www.tes.jus.br: 10DURJ9
Emolumentos R\$ 2,76 Encargos R\$ 0,84 Total R\$ 3,60

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000426/2017

Processo Nº: 032430 / 2017
Requerente...: **DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO**
Carteira Nº...: **ES-008229/D**
Título.....**ENGENHEIRA CIVIL**




Nº de Folhas: 002


Folha Nº 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu CRISTINA MARIA PAES DOS SANTOS, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea/ES Eng. Eletric. E Eng. Seg. Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA-ES

Vitória, 28 de Março de 2017.


Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES


Eng. Elet. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000426/2017

Profissional: **DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO**

Protocolo Nº: **032430/2017**

Carteira.....: **ES-008229/D**

Título(s) :
ENGENHEIRA CIVIL

ART Nº: 0820150048744

Aditivos: - 0820160061613 - 0820160061619

Empresa Executora: **CONSTRUSUL LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY**

Local da Obra: **DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO**

Município:

UF: **ES**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO

SANITÁRIO

OBRAS DE DRENAGEM

Tipo de Obra:

DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE

PAVIMENTAÇÃO

OBRAS DE SANEAMENTO

Projetos/Serviços:

NENHUM

PMVA
Fl. 255
Rub. PCT

Resumo do Contrato:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO CONTENDO A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2015. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 25/NOV/2016, ASSINADO PELO ENGº CIVIL RUY CÂNDIDO ATHAYDE - FISCAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 066/2015 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS). ---xxx--- xxx---

RESTRIÇÕES :

"AS ATIVIDADES ATESTADAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, RESTRITAS AS ATIVIDADES DA ENGENHARIA CIVIL"

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de 0068120 até 0068123.

Vitória, 28 de Março de 2017.

www.creaes.org.br


Folha :002

Cristina Maria Paes dos Santos
Técnica Serviços Operacionais
CREA-ES

Eng. Tit. Seg. Trab. Ernani de Castro Gama
Supervisor / Acervo Técnico
CREA-ES 3092/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUSUL LTDA - EPP, CNPJ: 31.281.652/0001-75, situada na Rua Reinaldo Machado, nº 55, Sala nº 203, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim - ES, EXECUTOU PARA ESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 066/2015 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015 E ADITIVOS 001 E 002 DE 16/03/2016 E 10/05/2016, RESPECTIVAMENTE, OBEDECENDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE SÃO PAULO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - ES, NO PERÍODO ENTRE 16/03/2015 A 16/09/16, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- **Eng. Civil DAISY FIORIO TIRELO DE CARVALHO – CREA ES-008229/D**
Período: 16/03/2015 a 16/09/2016.

PMVA
Fl. 255^v
Rub. 221

INICIO DOS SERVIÇOS: 16/03/2015 (ORDEM DE SERVIÇO).

Ruy Cândido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 6134-D/ES

Engenheiro Fiscal. Portaria/SEMOB/Nº 003 de 23/10/2014.
Secretaria de Obras - PMPK

Atestado registrado
vinculação a respo
CREA-ES
A 0069



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRESIDENTE KENNEDY
PMPK

OBRAS/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO)
EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP
LOCAL: DISTRITO DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES			
		UNIDADE	Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
01 - TERRAPLENAGEM					
40168 (DER-ES)	Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoção de 15 cm solo orgânico	m²	1.000,00	300,00	1.300,00
40230 (DER-ES)	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Material de Pista	m³	1.201,87	180,28	1.382,15
40230 (DER-ES)	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Emprestimo	m³	205,70	30,86	236,56
40228 (DER-ES)	Compactação de aterros 100% PN	m²	796,72	318,69	1.115,41
42592 (DER-ES)	Recomposição da vegetal de jazida, emprestimo e bola-fora em vias urbanas	m²	1.000,00	300,00	1.300,00
60019 (DER-ES)	Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Pista (Y= 0,815XP + 0,680XR + 1,080)	t	1.025,35	410,14	1.435,49
60024 (DER-ES)	Transporte Local com DMT acima 15 km (Caminhão basculante) - Material de Emprestimo (Y= 0,136XP + 1,44XR + 5,217)	t	374,37	149,75	524,12
60024 (DER-ES)	XP = 0,600 km XR = 0,150 km				
60024 (DER-ES)	XP = 25,36 km XR = 0,700 km				
02 - DRENAGEM DE BRAS DE ANTE CORRENTE					
42751 (DER-ES)	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	m		296,00	296,00
42769 (DER-ES)	Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	m		152,00	152,00
42753 (DER-ES)	Corpo BSTC diâmetro 0,40m C.S. PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	31,00	19,00	50,00
42755 (DER-ES)	Corpo BSTC diâmetro 0,60m C.S. PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	355,00	65,00	420,00
42765 (DER-ES)	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reatero e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	44,00	-44,00	
41173 (DER-ES)	Barço em brita para BSTC diâm. -> 0,30 m em Vias Urbanas	m		296,00	296,00
41174 (DER-ES)	Barço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas	m	31,00	19,00	50,00
41175 (DER-ES)	Barço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m em Vias Urbanas	m	355,00	65,00	420,00
41176 (DER-ES)	Barço em brita para BSTC diâm. -> 0,80 m em Vias Urbanas	m	44,00	-44,00	
41177 (DER-ES)	Barço em brita para BSTC diâm. -> 1,00 m em Vias Urbanas	m		152,00	152,00
40531 (DER-ES)	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Ud	1,00		1,00
40530 (DER-ES)	Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m	Ud	1,00		1,00
40662 (DER-ES)	Meio de concreto MFC 05, inclusive calação	m	3.493,36	690,00	4.183,36
40662 (DER-ES)	Meio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6 mm; nas dimensões	m	349,34	50,00	399,34
41336 (DER-ES)	Sarjeta de concreto SCC 40/15	m	884,90	692,00	1.576,90
41144 (DER-ES)	Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâmetro -> 0,60 m (1,00 x 1,00 m) CBL2 (Vias Urbanas)	Ud	5,00		5,00
41241 (DER-ES)	Caixa ralo em bloco pré-moldados e grelha articulada em FFA em vias urbanas	Ud	3,00	-3,00	
41241 (DER-ES)	Caixa ralo TRAVESSÃO em bloco pré-moldados e grelhas articuladas em FFA em vias urbanas (*CAIXA RALO TRAVESSÃO*), considerada 1,00 Ud = 1,00 M	m		34,00	34,00
43047 (DER-ES)	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,60 m em bloco de concreto, em vias urbanas	Ud	5,00	1,00	6,00
43048 (DER-ES)	Poço de Visita para BSTC diâm. 0,60 m em bloco de concreto, em vias urbanas	Ud	1,00	1,00	2,00
40684 (DER-ES)	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ calação (DAS-03A) apoio	Ud	1,00		1,00
40683 (DER-ES)	Descida d'água concreto armado (degraus) c/ calação (DAS-03A) degrau	m	55,00		55,00
42981 (DER-ES)	Escoramento de cava e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	m²	43,00	78,30	121,30
PAVIMENTAÇÃO					
42477 (DER-ES)	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m em Vias Urbanas	m²	6.608,42	1.874,60	8.483,02
42483 (DER-ES)	Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusiva transporte da brita em vias urbanas	m²	829,82	281,19	1.111,01
40816 (DER-ES)	Imprimação exclusiva fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m²	5.532,11		5.532,11
42499 (DER-ES)	Pavimentação com bloco de concreto (35 MPa), esp.-> 08cm, sobre colchão de areia esp->05cm, inclusive fornecim. E transporte bloco e areia, em vias urbanas	m²	5.532,11	2.132,89	7.665,00
60002 (DER-ES)	Transporte TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Brita graduada (Y= 0,477XP + 0,496XR + 1,967)	t	1.991,56	674,86	2.666,42
OBRAS COMPLEMENTARES					
40915 (DER-ES)	Calçada de concreto fck-> 15 Mpa, camuflagem c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. Preparo da caixa e transp. da brita	m²	4.574,20	-2.658,20	1.916,00
40164 (DER-ES)	Demolição de edificações	m²	29,86		29,86
40902 (DER-ES)	Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame	m	456,78		456,78
41575 (DER-ES)	Alvenaria de bloco (38 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco	m²	198,35		198,35
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,60 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		63,25	63,25
40376 (DER-ES)	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 8,3 a 10,0 mm	kg		1.040,46	1.040,46
040206 IOPES	Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²		232,88	232,88
040233 IOPES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³		10,42	10,42
120101 IOPES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²		324,00	324,00
050501 IOPES	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) chelos, c/ resist. mín. compri: 15MPa, assentados c/arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²		13,80	13,80
40350 (DER-ES)	Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	m³		33,85	33,85
40909 (DER-ES)	Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço	ud	6,00		6,00
MATERIAL BETONADO					
40968 (DER-ES)	CM - 30, Fornecimento	t	6,64		6,64
40972 (DER-ES)	Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuninosos	%	12.148,84		12.148,84
60008 (DER-ES)	Transporte TR-303-00 (Mat. Asf. F. DNIT) (Y= 0,399XP + 0,417XR + 30,830) - CM-30 a CAP 50/70 (XP= 386,52 km e XR= 0,350 km)	t	6,64		6,64
SINALIZAÇÃO					
40926 (DER-ES)	Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 2 a 3 anos, taxa->0,80 L/m²	m²	235,25		235,25
40937 (DER-ES)	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	m²	4,29		4,29

PMVA
Fl. 256
PCT

Rua Atila Vivacqua n° 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
C.E.P. 29.350-000 Telefax: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26

Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016

Ruy Candido Athayde
Engenheiro Civil
CREA 6134-DV/ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PRESIDENTE KENNEDY
PMPK

OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO)
EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP
LOCAL: DISTRITO DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY - ES

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva obra
CREA-ES
A 0066

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES			
		UNIDADE	Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
42960 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	m³	1.512,00	37,44	1.549,44
42964 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->1,50 a 3,00 m, c/ esgotamento, em vias urbanas	m³	756,00	28,72	784,72
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mal. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³	840,00	93,83	933,83
06.272.0003-0 + 06.001.0243-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação	m	2.100,00	-900,00	1.200,00
06.272.0002-0 + 06.001.0242-0	Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação	m	1.200,00	-300,00	900,00
06.272.0035-0 + 06.001.0263-0	Selím elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	200,00	20,00	220,00
06.272.0027-0 + 06.001.0263-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	10,00	-8,00	2,00
06.272.0026-0 + 06.001.0262-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm	ud	400,00	40,00	440,00
06.272.0022-0 + 06.001.0263-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm	ud	10,00	-10,00	
06.272.0021-0 + 06.001.0262-0	Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45°, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm	ud	400,00	40,00	440,00
141909 IOPEs	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	1.932,00	-150,00	1.782,00
43050 (DER-ES)	Pogo de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas	ud	40,00	-5,00	35,00
41162 (DER-ES)	Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. ligação domiciliar)	ud	200,00	-50,00	150,00
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL					
SERVIÇOS GERAIS INICIAIS					
COMP. AUXILIAR	Reparos eventuais de interferência, inclusive fornecimento de materiais	ud		30,00	30,00
COMP. AUXILIAR	Passadiço com pranchas de madeira	ud		5,00	5,00
MOVIMENTO DE TERRA					
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mal. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		123,52	123,52
42960 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	m³		617,62	617,62
030209 IOPEs	Regularização do fundo de valas com areia, inclusive adensamento	m³		185,10	185,10
43059 (DER-ES)	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas	m³		432,52	432,52
43057 (DER-ES)	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas	m³		86,50	86,50
COMP. AUXILIAR	Bola fora de materiais com caminhões com DMT = 5 Km	m²		185,10	185,10
CAIXAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS					
42687 (DER-ES)	Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. para reg. setorizações e descargas)	ud		14,00	14,00
COMP. AUXILIAR	Válvula de gaveta com Junta elástica (1")	un		7,00	7,00
COMP. AUXILIAR	Válvula de gaveta com Junta elástica (2")	un		5,00	5,00
COMP. AUXILIAR	Válvula de gaveta com Junta elástica (3")	un		2,00	2,00
MATERIAL HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO					
43087 (DER-ES)	Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte em Vias Urbanas	un		14,00	14,00
FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DA REDE TRONCO					
COMP. AUXILIAR	Tubo de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 50mm DE 60mm com anel de borracha	m		372,00	372,00
COMP. AUXILIAR	Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 50mm DE 60mm de correr com anel de borracha	ud		60,00	60,00
COMP. AUXILIAR	Conexões diversas de PVC (PBA) CL 12 - JE NBR 5647 DN 75mm DE 85mm de correr com anel de borracha	ud		20,00	20,00
LIGAÇÕES DOMICILIARES					
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mal. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		202,50	202,50
030209 IOPEs	Regularização do fundo de valas com areia, inclusive adensamento	m³		101,25	101,25
43057 (DER-ES)	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento) em Vias Urbanas	m³		101,25	101,25
COMP. AUXILIAR	Colar de tomada de PVC com travas e com saída roscável 110, 85 e 60 x 1/2"	ud		225,00	225,00
COMP. AUXILIAR	Tubo de polietileno DE 20mm	m		1.350,00	1.350,00
140201 IOPEs	Kit cavaleta com registro de esfera 3/4", inclusive base de concreto	ud		225,00	225,00
SERVIÇOS DE LABORÁRIOS					
010512 IOPEs	Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em Edificações	mês	12,00	6,00	18,00
010512 IOPEs	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	12,00	6,00	18,00
010512 LASORÁRIOS	Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em Segurança do Trabalho	mês		18,00	18,00
MELHORIAS JUNTO À ENTRADA DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE					
010334 IOPEs	Demolição de edificação existente (hora de máquina)	h		4,00	4,00
42960 (DER-ES)	Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas	m³		623,90	623,90
42943 (DER-ES)	Escavação manual em mal. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas	m³		22,45	22,45
040206 IOPEs	Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²		97,40	97,40
40376 (DER-ES)	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg		3.507,20	3.507,20
040233 IOPEs	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (bêta 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³		26,51	26,51
40350 (DER-ES)	Concreto ciclôporo com 70% concreto 10,0 MPa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	m³		31,17	31,17
050501 IOPEs	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede e/ revest. 14cm	m²		82,75	82,75
120101 IOPEs	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²		118,34	118,34
120303 IOPEs	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²		29,88	29,88
210322 IOPEs	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,5m	m		54,00	54,00
190117 IOPEs	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m²		118,34	118,34
190417 IOPEs	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m²		108,00	108,00

PMVA
Fl. 256 v
Rub. PCT


Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016.

Rua Átila Vivacqua nº 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
C.E.P. 29.350-000 Telefax: (28) 3535-1478
C.G.C. 27.165.703/0001-26

Roy Cândido Athayde
Engenheiro Civil


PMVA
Fl. 257
Rub. PCT



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
PRESIDENTE KENNEDY PMPK		OBRAS/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO) EMPRESA: CONSTRUSUL LTDA - EPP LOCAL: DISTRITO DE SÃO PAULO - PRESIDENTE KENNEDY - ES			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES			
		UNIDADE	Quantidade contratada	Quantidade aditivada	Quantidade Total executada
10	INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE FIBRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA				
41500 (DER-ES)	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES	m²	36,00		36,00
40165 (DER-ES)	Roçadeira manual com roçadeira costal e ferramentas manuais inclusiva limpeza	un	500,00		500,00
42201 (DER-ES)	Hidrossemeadura simples em terrenos planos	m²	500,00	-500,00	
41556 (DER-ES)	Pó de pedra, fornecimento e espalhamento	m³	100,00		100,00
40901 (DER-ES)	Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, eslicadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourões e arame liso	m	100,00		100,00
41502 (DER-ES)	Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m disposto de abertura e portão com 2,20m de altura, incl. Pintura	m	50,00	100,00	150,00
41503 (DER-ES)	Rede de luz, incl. Pacote entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força cons. 20m entre padrão ent. E QDG.	m	100,00		100,00
41499 (DER-ES)	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.	m	100,00		100,00
41501 (DER-ES)	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.	m	100,00		100,00
41555 (DER-ES)	Sistema separador de água e óleo	und	1,00		1,00
41527 (DER-ES)	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado da 4 m	und	3,00		3,00
41529 (DER-ES)	Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso ciment., cobert. Telha fibroc., incl. Luz e cx. insp.	und	1,00		1,00
41530 (DER-ES)	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. De insp. (1,21m²/func/turno)	m²	15,00		15,00
41528 (DER-ES)	Galpão em peça de madeira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Forma e armadura)	m²	15,00		15,00
41528 (DER-ES)	Galpão em peça de madeira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Oficina mecânica)	m²	20,00		20,00
41557 (DER-ES)	Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço	m	15,00		15,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Escritório/fiscalização)	m²	15,00		15,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Laboratório)	m²	20,00		20,00
41498 (DER-ES)	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Guarda)	m²	6,00		6,00
41531 (DER-ES)	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, incl. Ponto de luz (depósito)	m²	20,00		20,00
40915 (DER-ES)	Calçada de concreto fck > 15 MPa, canturçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de Brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	m²	50,00		50,00
	Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos				
40360 (DER-ES)	Concreto estrutural fck = 20,0 Mpa	m³	20,00		20,00
40313 (DER-ES)	Forma planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras	m²	107,28		107,28
40376 (DER-ES)	Aço CA-50, fornecimento, dobramento e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	2.700,00		2.700,00
41544 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo)	h	168,00	-48,00	120,00
41545 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,00		24,00
41546 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	36,00		36,00
41547 (DER-ES)	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	24,00		24,00
280501 LABOR/UFES	Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 0,80m	ud	15,00		15,00
280505 LABOR/UFES	Cone sinalizador de PVC H = 50cm (com uma reutilização)	ud	20,00		20,00
280507 LABOR/UFES	Gambiarras para sinalização com lâmpadas 60W a cada metro, protegida por envoltório plástico translúcido, na cor vermelha, incl. bastão de derivação de energia e consumo de energia para gambiarras de até 30m	mês	12,00		12,00
280510 LABOR/UFES	Cercas de isolamento cor laranja, h=1,20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)	m	215,00		215,00

Presidente Kennedy, 25 de Novembro de 2016

Rua Átila Vivacqua nº 79 - Centro - Presidente Kennedy - ES
 C.E.P. 29.350-000 Telef. (28) 3535-1478
 C.G.C. 27.165.703/0001-26


 Ruy Cândido Athayde
 Engenheiro Civil
 CREA 6134-D/ES



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000435/2016

Processo Nº: 059299 / 2016
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

PMVA
Fl. 254 v
ub. PCT

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 5 de Abril de 2016.

Eliana Pereira Rodrigues
Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 133 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 28300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9595 - Tabellão: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. 25 da verdade 11 de Julho de 2016. 16:43:13
Rosario Ribeiro Braido - Escrevente *RIB*
Selo Digital: 150573.GAM1605.21051
Consulte autenticidade em www.tes.jus.br : XFCXDH9100
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34





Fl. 258
Rub. pct

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000435/2016

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Protocolo Nº: **059299/2016**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820130150551

Empresa Executora: CONSTRUSUL LTDA EPP
Contratante: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Local da Obra: RUA CLEBER FRANÇA
Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

Natureza da Participação:
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:
EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS RECREAÇÃO

Projetos/Serviços:
NENHUM

Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 198/2013. CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO NA RUA KLEBER FRANÇA. ---xxx---xxx---xxx---xxx---
Documento de Conclusão
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 15/03/2016, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO Nº 198/2013). ---xxx---xxx---xxx---xxx---

RESTRIÇÕES :

EXCETO SERVIÇOS DE: INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS; INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO; E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO ESMERALDA.

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0054526 até A 0054531.


Vitória, 5 de Abril de 2016.
www.creaes.org.br

Folha :002

Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 152 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29306-100
Fone/Fax: (28) 3522-9836 - Tabella: Juracy Oliveira Ornelas



AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - U da Lei 8.935/94
Em Test. de verdade 11 de Julho de 2016. 16:43:12
Rosario Ribeiro Braido - Escrivente
Seló Digital - 150573.6AM1805.01050
Consulte autenticidade em www.l.jee.jus.br : TNN0HD12YU
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



Autenticação
Frente a Verso

Secretaria de Ob

PMVA

El. 258 v

Rub. fet



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede a Rua Aristides Navarro de Carvalho, nº 250, Centro, Guarapari, ES, representada neste ato pelo sócio **ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS**, brasileiro, casado, construtor, portador do CPF sob nº 282.713.800-00, residente e domiciliado na rua Reinaldo Machado, nº 50, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do **Contrato nº 198/2013**, executou a obra de **Construção do Centro Comunitário** no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias (início 11/10/2013 - atestado de recebimento 15/07/2014) no valor de R\$ 367.393,59 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68 e co-responsável técnico a Engenheira Civil, Srª Daisy Florio de Carvalho, portadora do CREA ES-008229/D, RNP - 0801014050, CPF - 031.749.817-78.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	ACUMULADO QUANT.
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	TAPUMES, BARRAÇÕES E COBERTURAS		
1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3.0 x 4.0 m, padrão BNDS		
1.1.2	Tapume de chapá de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura, inclusive pintura	m²	12,00
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18	m	120,00
1.2.1	Barracão para escritório com sanitário área de 14,50m², de chapá de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)	m²	14,50
1.2.2	Barracão para depósito de cimento área de 10,90m², de chapá de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)	m²	10,90
1.2.3	Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18,15m², paredes de chapá compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)	und	1,00
2	ESTRUTURAS		
2.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
2.1.1	Cinta em concreto armado (15x40x11,62)		
2.1.1.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)		
2.1.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	m³	14,16
2.1.1.3	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5x30,0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	kg	530,00
2.2	SUPER-ESTRUTURA	m²	117,35
2.2.1	Viga em concreto armado (12x30x11,62)		
2.2.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	19,95
2.2.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	739,14
2.2.1.3	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	235,14
2.3	LAJE		
2.3.1	LAJE APOIADA		
2.3.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) inclusive forma e desforma e armadura CA-60 (laje apoiada)	m³	29,02
2.3.1.2	Fôrma em chapá de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)		
2.3.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	2.415,56
2.4	LAJE PRÉ-MOLDADA		
2.4.1	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m², vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm²	m²	42,90
3	VEDAÇÃO		
3.1	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
3.1.1	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3; na cor cinza	m²	19,20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestado registrado mediante
vinculação a res. nº 1.005
CREAES
A.005

3.2	VERGAS/CONTRAVERGA		
3.2.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma		
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	m	4
3.3.1	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m ²	304
3.3.2	Cobogó de concreto tipo cruzeta de 20 x 20 x 10 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:0,5:5, espessura das juntas de 10mm e espessura de parede 10cm	m ²	5
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
4.1	MARCOS E ALIZARES		
4.1.1	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	9
4.1.2	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 1,20 x 2,10 m (proporcional)	und	
4.1.3	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 1,50 x 2,10 m (proporcional)	und	
4.2	PORTAS	und	
4.2.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:		
4.2.1.1	0,80 x 2,10 m (1,68 m ² - preço por m ² = 287,94)		
4.2.1.2	1,20 x 2,10 m (2,52 m ² x 287,94 = 725,61)	und	9
4.2.1.3	1,50 x 2,10 m (3,15 m ² x 287,94 = 907,01)	und	
4.2.2	Porta em madeira de lei tipo paraju, esp. 30mm c/ acab. liso p/ pintura, incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens de fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:		
4.2.2.1	0,60 x 1,80 m		
4.2.2.2	0,80 x 1,80 m	und	4
4.2.3	Janela de abrir, 2 folhas, em madeira de lei, metade em veneziana e metade para vidro	und	
4.2.3.1	2,00 x 1,05 m		
5	ESQUADRIAS METÁLICAS	m ²	
5.1	PORTAS		
5.1.1	Porta em aço de enrolar completa		
5.1.1.1	2 (2,70 x 2,10) m		
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)	m ²	16,5
5.2.2	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m ²	22,4
6	VIDROS E ESPELHOS		
6.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS		
6.1.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura		
6.2	ESPELHOS	m ²	
6.2.1	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	4,8
7	COBERTURA		
7.1	ESTRUTURA PARA TELHADO		
7.1.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinícida, exclusive telhas	m ²	325,10
7.2	TELHADO		
7.2.1	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m ²	325,10
8	REVESTIMENTO DE PAREDES		
8.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA		
8.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3; espessura 5 mm	m ²	111,10
8.2	ACABAMENTOS		
8.2.1	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecria ou Portobello	m ²	111,10
8.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA		
8.3.1	Emboço de argamassa cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20mm	m ²	111,10
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	LASTRO DE CONTRAPISO		
9.1.1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m ²	65,20



Autenticação
Frente e Verso

Secretaria de



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

9.1.2	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm				m²	26,00
9.2	ACABAMENTOS					
9.2.1	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, anti-derrapante, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento				m²	26,00
9.2.2	Passoio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)				m²	26,00
9.2.3	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm				m²	30,00
9.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
9.3.1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm				m²	68,00
9.3.2	Peitoril de granito cinza polido, 17 cm, esp. 3cm (proporcional)				m	18,00
9.3.2.1	62,40	15,00	4,16	17,00	70,72	
9.3.2.2	62,40	15,00	4,16	40,00	166,40	
9.3.2.3	62,40	15,00	4,16	30,00	124,80	
9.3.3	Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco				m	2,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
10.1	PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS					
10.1.1	Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro				m	1,00
10.1.2	Prumada de água fria				und	1,00
10.1.3	Tubo de queda, inclusive ventilação, diâm 75mm				und	4,00
10.2	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS					
10.2.1	Ponto de água fria (lavatório, ex- descarga acoplada, pia de cozinha, mictório etc...)				und	2,00
10.2.2	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)				pt	14,00
10.2.3	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)				pt	6,00
10.2.4	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc				pt	8,00
10.2.5	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc				pt	4,00
10.3	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS					
10.3.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia				pt	6,00
10.4	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA					
10.4.1	Caixas de inspeção em concreto simples, dim. 80x80cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, incl. escavação, reaterro e enchimento				m	30,00
10.4.1.1	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)				und	3,00
10.4.1.2	6,80	58,37	396,92			
10.4.1.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)					
10.4.1.4	0,56	481,55	269,67			
10.4.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm					
10.4.2.1	11,00	6,44	70,84			
10.4.2.2	Escavação manual em solo de qq cat., exceto rocha, com prof. média de 1,50m					
10.4.2.3	1,00	30,04	30,04	767,46		
10.4.2.4	Caixa de gordura concreto simples, dim. 130x80cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, escavação, reaterro e parede interna em concreto				und	1,00
10.4.2.5	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)					
10.4.2.6	9,20	58,37	537,00			
10.4.2.7	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)					
10.4.2.8	0,59	481,55	332,27			
10.4.2.9	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm					
10.4.2.10	11,00	6,44	70,84			
10.4.2.11	Escavação manual em solo de qq cat., exceto rocha, com prof. média de 1,50m					
10.4.2.12	1,50	30,04	45,06	985,17		
10.5	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SÓLDÁVEIS DE PVC					
10.5.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões				m	45,00
10.6	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC					
10.6.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões				m	18,00

PMVA
Fl. 259 v
Rub. 101



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.6.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
11.1.1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	
11.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
11.2.1	Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm	und	
11.2.2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	
11.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
11.3.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	50
11.3.2	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	20
11.3.3	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	60
11.4	CHAVES E DISJUNTORES		
11.4.1	Disjuntor monopolar 10a 16 A - Norma DIN	und	
11.4.2	Disjuntor monopolar 40 A - Norma DIN	und	
11.4.3	Disjuntor bipolar 10 a 16A - Norma DIN	und	
11.4.4	Disjuntor tripolar de 70A - Norma DIN	und	
11.4.5	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A	und	
11.4.6	Disjuntor tripolar 50 A - Norma DIN	und	
11.4.7	Disjuntor tripolar 40 A - Norma DIN	und	
11.4.8	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A	und	
11.5	FIOS E CABOS		
11.5.1	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm ²	m	90
11.5.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm ²	m	100
11.5.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm ²	m	50
11.5.4	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm ²	m	50
11.6	PONTOS ELÉTRICOS REVISAO NR-10		
11.6.1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	66
11.6.2	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	10
11.6.3	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	14
11.6.4	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm ² (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	10
11.6.5	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	60
11.6.6	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	70
11.6.7	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	30
12	OUTRAS INSTALAÇÕES		
12.1	INSTALAÇÃO DE TELEFONE		
12.1.1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	40
12.1.2	Ponto de telefone	pt	200
12.1.3	Fio para telefone CI 50x30	m	50
12.1.4	Tomada para telefone com conector RJ 11	und	200
12.2	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO		
12.2.1	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm ² , inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm com tampa em ferro fundido com a inscrição SPDA	und	100
12.2.2	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	100
12.2.3	Condutor de cobre nu, seção de 35mm ² , inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	und	100
12.3	INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO		
12.3.1	Ponto para sonorização	und	100
12.4	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	pt	200



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

12.4.1	Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg , inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	
12.4.2	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	
12.4.3	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	3.0
12.5	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA		
12.5.1	Ponto para rede lógica em caixa de pvc amarela 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC amarela	und	
12.5.2	Cabo par trançado CAT 5	und	4.0
12.5.3	Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE	m	30.0
12.6	INSTALAÇÃO DE GAS	m	50.0
12.6.1	Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg. exec. em alv. bloco conc cheio, dim 2.10x0.85x1.50m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros	und	1.0
13	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
13.1	LOUÇAS		
13.1.1	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira	und	
13.1.2	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira	und	
13.1.3	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	2.0
13.1.4	Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	7.0
13.1.5	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	4.0
13.1.6	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	und	1.0
13.1.7	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52, marca de ref. Deca ou equivalente	und	3.0
13.2	BANCADAS		
13.2.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm (rodabanca h=10 cm)	m²	7.2
13.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS		
13.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	
13.3.2	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	
13.3.3	Régistro de gaveta com cânopia diâm. 25mm (3/4")	und	3.0
13.3.4	Régistro de gaveta com cânopia cromada, diâm. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4.0
13.3.5	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	
13.4	OUTROS APARELHOS		
13.4.1	Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira	und	
13.4.2	Reservatório de fibra de vidro 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	
14	APARELHOS ELÉTRICOS		
14.1	LUMINÁRIAS		
14.1.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	
14.1.2	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	0.0
15	PINTURA		
15.1	SOBRE PAREDES E FORROS		
15.1.1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m²	1.214,37
15.2	SOBRE MADEIRA		
15.2.1	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	81,27
15.2.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m²	81,27
15.3	SOBRE METAL		
15.3.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m²	60,12
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
16.1	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
16.1.1	Limpeza geral da obra		282,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS		
17.1	ARMÁRIOS E PRATELEIRAS		
17.1.1	Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm (preço de m2 = 239,37)		
17.2	DIVERSOS EXTERNO	m	
17.2.1	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal		
18	SERVIÇOS EXTRAS	m²	
18.1	Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)		
18.2	Padrão de entrada da energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 41001 até 47000W, instalada em muro	m²	
		und	

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de março de 2016.

João Albano Vargas


João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil SEMO
CREA ES-4341/D
João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3822-9886 - Taboão: Jerusa Oliveira Guimarães

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 En Test. da verdade 11 de Julho de 2016. 16:43:09

Rosario Ribeiro Braido - Escrevente
 Selo Digital: 150573.GAM1605.01044
 Consulte autenticidade em www.1leg.jus.br RYDSBDN7QR
 Emolumentos: R\$ 2,58 Encargos: R\$ 8,78 Total: R\$ 3,34







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000466/2012

Processo Nº: 022331 / 2012
Requerente... ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. É nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 29 de Março de 2012.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 070 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES


A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



AUTENTICAÇÃO - 1 FACE(S) FRENTE
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
ID: 9METIPASD - Em Teste de verdade
Thadeu Goncalves Torres - Escrivente 17/04/2012

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeira de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9898 - Taboão: Agenc. Conceição da Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade 07 de Agosto de 2013 16:42
Rosério Ribeiro Braido - Escrivente
Selo Digital: 150573 CYD1315 01031
Consulte autenticidade em www.ljca.jus.br : DZHB03DYUO
Emplentes: R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48



Antônio da Silva Vasconcelos
Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade 460.242 / SPTC
CNPJ: 31.281.652/0001-075



CON SELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000466/2012

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 022331/2012

Carteira: ES-000125/D

Título(s): ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 082011000/757

Art(s) Aditivo(s) -> - 0820120011801, - 0820120011802

Empresa Executora: CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

Local da Obra: PRÉDIO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Município: RIO NOVO DO SUL

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

Projetos/Serviços:

NENHUM

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DO PÉDIO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL - ES, (CONTRATO Nº 116/2010 E 02 TERMOS ADITIVOS).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 30/09/2011, ASSINADO PELO EXMº SR. JOÃO ALBERTO FACHIM - PREFEITO MUNICIPAL E ENGENHEIRO CIVIL ZILMAR GEQUINTO FILHO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

RESTRICÇÕES:

"AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO RESTRITAS ÀQUELAS INTERNAS, CONVENCIONAIS (LUZ, TOMADAS EM BAIXA TENSÃO)".

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 000.826 até A 000.830.

Vitória, 29 de Março de 2012.

www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Maria Cola dos Santos
Regina Maria Cola dos Santos
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 079 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos,
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

PMU
Fl. 262
Rub. pot

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AUTENTICAÇÃO - FACE(S) FRENTE


Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 2º, V da Lei 8.935/94. Em Teste de Verdade, 07 de agosto de 2013 - 16.42

Thadeu Gonçalves Torres - Escrevente
17/04/2012
Valor aut. em 17/04/2012 R\$ 0,40 Total: R\$ 2,48

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 28300-100
Fone/Fax: (28) 3322-8899 - Tabalão: Agenor Conceição de Oliveira


AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 2º, V da Lei 8.935/94. Em Teste de Verdade, 07 de agosto de 2013 - 16.42
Rosario Ribeiro Bralido - Escrevente
Sala Digital - 150573 C/D1315-01025
Consulte autenticidade em www.creaes.org.br - BPKGDHX7UF
Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48

Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio Gerente
Identidade 460.242 / SPTC
CNPJ : 31.281.652/0001-075



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESPAÇO PARA CHANCELA DO CREA-ES



Atestado de Conclusão

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul (ES), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 27.165.711/0001-72, com sede administrativa na rua Fernando de Abreu, 18, Centro de Rio Novo do Sul, ES, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Sr. Zilmar Geaquinto Filho, CERTIFICA que recebeu da EMPRESA CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA estabelecida na Rua Doutor Aristides Navarro de Carvalho nº 250, Centro, Guarapará - ES, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 31.281.652/0001-75, todos os serviços descritos no contrato especificado, devidamente acabados e concluídos, conforme a planilha de serviços discriminada abaixo.

Contrato n.º 116/2010, firmado em 22/11/2010, referente ao Processo Administrativo nº 000041/2010, Edital Tomada de Preços nº 005/2010, e Termos Aditivos ao contrato.

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, neste município.

Valor do Contrato: R\$ 142.047,14.

Período: 22/11/2010 a 22/05/2011.

1º Aditivo de prazo: 20/05/2011 em 20/06/2011.

2º Aditivo de valor: R\$ 20.347,26 em 30/05/2011.

Profissionais que participaram da execução e coordenação da obra:

Antônio Carlos Braconi (CREA ES 000125/D) e Lucas Laquini Novo (CREA ES 21156/D).

PMVA
Fl. 262
Rub. pat

1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	020342	Placa de obra 2,00x1,00 m	m2	2,00
1.2	20319	Barracão de obra p/ depósito de materiais e ferramentas com área mínima de 6,00 m2, em chapa de compensado resinado 10 mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz	m2	6,00
1.3	010501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	80,96
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	030101	Escavação manual em material de 1º categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	12,91
2.2	030201	Reaterro apiloado de valas	m3	5,30
2.3	030206	Aterro com areia lavada inclusive adensamento hidráulico	m3	21,05
3		INFRA - ESTRUTURA		
3.1	040231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 Kg/m3 (brita 1 e 2)-(5% de pedra)	m3	9,42
3.2	040206	Forma de tábuas de madeira de 2,5x30 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes	m2	91,06
3.3	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâm de 6,3 a 10,0 mm	Kg	133,00
3.4	040245	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâm 12,5 a 25,0 mm	Kg	324,70

Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
João Alberto (28) 3533 1120 / 3533 1366 Prefeito Municipal
Zilmar Geaquinto Filho Engenheiro Civil CREA-ES 105361/D VISTO ES 181/08 CNPJ: 27.165.711/0001-72

Antônio da Silva Vasconcelos Socio Gerente Identidade: 460.242 / SPTC CNPJ: 31.281.652/0001-075



AUTENTICAÇÃO - 1 FOLHA(S) FRENTE


CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9895 - Tabellão: Agenor Conceição da Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade em 07 de agosto de 2013, às 16:42
Rogério Ribeiro Bralido - Escrevente
Emolumentos R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48

Autenticado em 07/08/2013 às 16:42
14.08451 consulte aut. em www.tjes.jus.br
96 Emenda R\$ 0,40 Total R\$ 2,36



PMVA
Fl. 26
Rub. fct



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva GAT
CREA - ES
A.006.827



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

3.5	040246	Fornecimento preparo e colocação de armadura CA-60 B, diâmetro de 4,2 a 7,0mm		
3.6	040249	Fornecimento preparo e aplicação de concreto Fck 25 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)	Kg	77,70
4		SUPERESTRUTURA	m3	6,60
4.1	040304	Fôrma de chapa de madeira compensada tipo resinada, de 12mm de espessura levantando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafo de madeira de 2,5x10 0 cm (incluindo o material, cortes montagem, escoramento e desfôrma)		
4.2	040331	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	m2	122,31
4.3	040332	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 25,0 mm	Kg	545,90
4.4	040333	Fornecimento preparo e colocação de armadura CA-60 B, diâmetro de 4,2 a 7,0mm	Kg	570,10
4.5	040323	Fornecimento preparo e colocação de concreto Fck 25 Mpa (brita 1) - (5% de pedras)	Kg	622,50
5		PAREDES E PAINÉIS	m3	27,31
5.1	050101	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12 mm e espessura das paredes de revestimento, 10 cm		
5.2	050301	Verga/contra verga reta de concreto armado 10x5cm, Fck 15/Mpa, inclusive forma, armação e desfôrma	m2	261,46
6		ESQUADRIAS	m	30,40
6.1	0601	Marco em madeira de lei tipo Paraju, ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões		
6.1.1	060101	0,60x2,1 m		
6.1.2	060103	0,80x2,1 m	unid.	1,00
6.1.3	060103	1,60x2,1 m	unid.	11,00
6.2	0613	Porta de madeira tipo angelim pedra ou equivalente c/ enchimento em madeira de primeira qualidade esp. 30mm p/ pintura inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado Lafonte - marca de referência, exclusive marco, nas dimensões:	unid.	9,00
6.2.1	061301	0,80x2,10m		
6.2.2	061303	0,80x2,10m	unid.	1,00
6.2.3	061304	1,60x2,10m	unid.	11,00
6.3	0614	Porta em madeira de lei tipo paraju, esp. 30mm c/ acab. liso p/ pintura; incl. fechadura tipo "livre/ocupado" em latão cromado Lafonte ou equiv. e ferragens p/ fixação em granito, excl. marco, nas dimensões:	unid.	6,00
6.3.1	061401	0,60x1,80		
6.4	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco, nas dimensões 1,60x1,10 m (06 und)	unid.	6,00
6.5	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões 0,80x1,00 m (01 und)	m2	20,16
6.6	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões 1,60x0,60 m (03 und)	m2	1,60
6.7	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, completa inclusive puxador c/ tranca, caixilho e contramarco nas dimensões 0,80x0,60 m (01 und)	m2	2,88
7		VIDROS	m2	0,48
8		COBERTURA		
8.1	090101	Estrutura de madeira de lei tipo paraju ou equivalente para telhado com telha cerâmica tipo capa e canal, com montantes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento cupinícida, exclusive telhas	m2	120,66
8.2	090212	Cobertura nova em telhas cerâmicas tipo capa e canal	m2	120,66
8.3	090215	Curseira para telha capa e canal	m	10,80
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		

Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
João Alberto Fachin - TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 - Prefeito Municipal
CNPJ : 27.165.711/0001-72

Zilmar Gasquinto Filho
Engenheiro Civil
CREA RJ-85121361/C
VISTO ES 17/04/2012


Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio Gerente
Identidade 460.242 / SPTC
CPF: 31.251.653/0001-075

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9886 - Telex: Agarr Concelção do Oliveira

AUTENTICACAO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
de 12 de agosto de 2013, 16-42
Rio Ribeiro Brando - Escrivente
Digital: 150573 CYC1315-01028
Segue autenticidade em www.tcees.gov.br - NCEVUBVCC
Documentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Autenticado em 17/04/2012
Encargos: R\$ 0,40 Total: R\$ 2,48

PMVA
Fl. 263
Rub. pet



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - ES
A 050.928



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

9.1	120101	Chapisco com argamassa cimento e areia médias ou grossa, lavada no traço 1:3, esp. 5mm	m2	769,88
9.2	120303	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6 esp. 25mm	m2	769,88
9.3	120201	Revestimento com azulejo branco 15x15cm, juntas a prumo empregando argamassa colante inclusive rejuntamento com cimento branco	m2	769,88
9.4	050208	Divisória de granito cinza andorinha c/ 3 cm de espessura, fixada c/ cantoneira de ferro cromado	m2	110,86
10		PISO INTERNOS E EXTERNOS	m2	17,91
10.1	130109	Leitro regularizado de concreto não estrutural espessura de 8 cm	m2	72,85
10.2	130219	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cacrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	151,84
10.3	130317	Pelotril em granito polido esp. 3 cm 15cm	m	16,80
10.4	130308	Solaira em granito polido esp. 2 cm 15cm	m	28,35
10.5	170220	Decraus e espelhos em granito polido esp. 2 cm	m2	5,65
7.1	080102	Vidro plano transparente liso, com 4mm de espessura	m2	24,48
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	unid.	1,00
11.1	140201	Padrão de entrada d'água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada	unid.	1,00
11.2	170540	Reservatório em fibra de vidro capacidade 1.000 litros, inclusive torneira de bóia e conexões	unid.	1,00
11.3	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	8,00
11.4	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	9,00
11.5	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	4,00
11.6	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	10,00
11.7	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	3,00
11.8	140708	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	pt	4,00
11.9	140903	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia de conc. esp. 5cm, lestro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	m	30,00
11.10	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lestro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	unid.	5,00
11.11	141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr. esp. 5cm, lestro concr. esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, escavação, reaterro e parede interna em concr	unid.	1,00
11.12	141450	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	30,00
11.13	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	24,00
11.14	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	24,00
11.15	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	30,00
11.16	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	18,00
11.17	170101	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusiva torneira	unid.	4,00
11.18	170107	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engates cromados	unid.	2,00
11.19	170108	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	unid.	3,00
11.20	170110	Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	unid.	4,00
11.21	170111	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	unid.	4,00
11.22	170116	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	unid.	4,00

João Alberto Fachim
Prefeito Municipal
Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1365
CNPJ : 27. 165. 711/0001-72

Zilmar Gaquinto Filho
Engenheiro Civil
CREA - ES 051015351/0
VISTO ES 16/10/08

Autônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade 460.243 / 3PTC
CNPJ - 31.281.633/0001-0728

4º CARTÓRIO
Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29.290-000

AUTENTICACAO - 1 FOLHA(S) - FRENTE

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9895 - Tabelião: Agenor Conceição de Oliveira

Este documento é uma cópia fiel do original
emitido em 17/04/2012
em www.tjes.jus.br

AUTENTICACAO - 1 (uma) folha(s) frente


Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original




Em Teste: Rodrigo Ribeiro Brando Escrevente

Selo Digital: 150573 CYC1315 01030

Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

Impostos: R\$ 2,07 - Encargos: R\$ 0,41 - Total: R\$ 2,48





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

11.23	170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm		
11.24	170304	Torneira pressão cromada diâmetro 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	m2	1,41
11.25	170313	Torneira pressão cromada diâmetro 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	4,00
11.26	170315	Torneira pressão cromada diâmetro 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	1,00
11.27	170322	Registro de gaveta bruto diâmetro 32mm (1 1/4")	unid.	1,00
11.28	170330	Registro de gaveta com canopla cromada diâmetro 32mm (1 1/4"), referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	4,00
11.29	170502	Caixa de descarga plástica de sobrepôr	unid.	4,00
11.30	170514	Tanque simples de aço inox	unid.	4,00
11.31	170530	Cuba em aço inox nº 02, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão	unid.	1,00
11.32	210315	Barra de apoio para deficiente físico em tubos de aço cromado	unid.	1,00
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	unid.	7,00
12.1	150113	Padrão de entrada de energia bifásico completo		
12.2	150306	Quadro de distribuição de energia de embutir com 12 divisões modulares, com barramento	unid.	1,00
12.3	151303	Disjuntor monopolar 25 a 35 A	unid.	1,00
12.4	151308	Disjuntor termomagnético tripolar 50A	unid.	11,00
12.5	151126	Eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 25 mm	unid.	1,00
12.6	151127	Eletroduto de pvc rígido rosçável diâmetro 32 mm	m	150,00
12.7	151402	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750 v, seção de 2,5 mm²	m	150,00
12.8	151404	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750 v, seção de 6,0 mm²	m	200,00
12.9	151405	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750 v, seção de 10,0 mm²	m	150,00
12.10	150501	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (11,0m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	m	150,00
12.11	180102	Luminária pl/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibatório e lâmpada fluorescente 40W-127V	unid.	17,00
12.12	150508	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm² (6,6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	17,00
12.13	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	unid.	8,00
12.14	150509	Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm² (17,2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	8,00
12.15	180211	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	unid.	5,00
12.16	150504	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm² (8,0m), de 4,0mm² (6,45m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	5,00
12.17	180210	Tomada três polos 20A/250V, com placa 4x2"	unid.	28,00
12.18	150507	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (11,0m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid.	26,00
12.19	180701	Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento para luminária com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão.	unid.	7,00
13		INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	unid.	7,00
13.1	160104	Quadro de distribuição padrão TELEBRAS 200x200x120 mm		
13.2	160106	Aterramento co haste terra tipo Copperweld - 5/8" x 2,40 m, cabo de cobre nu de 6 mm² em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30 cm	unid.	1,00
13.3	160101	Ponto para telefone com tomada padrão	unid.	1,00
14		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	pt	4,00
14.1	180504	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	unid.	2,00

João Alberto Fachin
Prefeito Municipal

Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ: 27.165.711/0001-72


Zilmar Geaquinto Filho
Engenheiro Civil
CREA-ES 05184361/0
VISTO 05/10/2012



Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio Gerente
Identidade: 25.150.150-1

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29.300-100
Fone/Fax: (28) 3622-9898 - Tabelião: Agenor Conceição de Oliveira

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia e reprodução fiel do original
autenticando nos termos do Art. 79 da Lei 8.935/94
Em Teste da Verdade 07 de agosto de 2013 16:42
Rogério Ribeiro Bratão - Escrevente
Tabela Digital: 150573 CFC1315-01027
Assiste autenticidade em www.legis.br
Impostos R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48

AGUARDAR A FOLHA (S) FRENTES DO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
Cachoeiro de Itapemirim - ES
17/04/2012
3 cópias aut. em www.legis.br
Impostos: R\$ 0,40 Total: R\$ 2,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

14.2	190607	Extintor de incêndio de pó químico seco 4 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora.	unid.	2	9
14.3	160613	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal			
15		PINTURA	unid.	4	60
15.1	190106	Pintura tinta acrílica marca de referência, incl. selador acrílico em paredes e tetos, 03 demãos			
15.2	190302	Pintura com tinta esmalte sintético marca de referência, inclusive fundo branco nivelador em madeira à duas demãos	m2	659	02
15.3	190306	Pintura com verniz filtro solar fosco em madeira a três demãos, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m2	92	76
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	m2	40	00
15.1	200401	Limpeza geral da obra	m2	172	

Atesta, ainda, a idoneidade, presteza e capacidade técnica na execução dos serviços contratados a CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA.

Por ser verdade, firmo o presente em duas vias.


Rio Novo do Sul - ES, 30 de Setembro de 2011.

Zilmar Geaquinto Filho
Engenheiro Civil
CREA RJ-851015361/D
VISTO ES 181/90

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ZILMAR GEQUINTO FILHO

CARGO - FUNÇÃO - TÉCNICA ENGENHEIRO CIVIL CREA RJ-851015361/D

João Alberto Fachim
Prefeito Municipal




AUTENTICACAO - 1 FOLHA(S) FRENTE

Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94. ID: ADBJKLZXCC Em Teste de verdade Thadeu Gonçalves Torres - Escrivão, 17/04/2012

Selo: 023226 IPF1204 06445 Condição aut. em www.t.jes.br Cartório de Notas de Itapermirim - ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29200-100
Fone/Fax: (28) 3522-9695 - Tabalhão: Agenor Conceição da Oliveira

AUTENTICACAO - 1 (uma) folha(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94 Em Teste de verdade 07 de agosto de 2013 18:42 Roserio Ribeiro Brando - Escrivão Selo Digital: 150573 CYC1315-01028 Consulte autenticidade em www.t.jes.br Emolumentos: R\$ 2,07 Encargos: R\$ 0,41 Total: R\$ 2,48



Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade: 460.242 / SPTC
CNPJ: 31.281.652/0001-075


Rua Fernando de Abreu, 18 - Rio Novo do Sul - ES - CEP 29.290-000
TEL (28) 3533 1120 / 3533 1366 CNPJ: 27.165.711/0001-72



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000498/2011

Processo Nº: 018126 / 2011
Requerente: LUCAS LAQUINI NOVO
Carteira Nº: ES-021156/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 19 de Abril de 2011.

Vandair Almeida do Rosario
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA ES

Jose Maria Cola dos Santos
Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000498/2011

Profissional: **LUCAS LAQUINI NOVO**

Protocolo Nº: **018126/2011**

Carteira.....: **ES-021156/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 20100069080

Empresa Executora: **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**

Local da Obra: **PARQUE DE EXPOSIÇÕES**

Município: **ICONHA**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: **ES**
Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS

PMVA
Fl. 265 v
Rub. pat

Resumo do Contrato:

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, CONTENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇOS INICIAS, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, FECHAMENTO LATERAL COM ALAMBRADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS (CONTRATO Nº. LIC 072/2010).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 15/04/2011, ASSINADO PELO SRº. DERCELINO MONGIN - PREFEITO MUNICIPAL, E CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

Vitória, 19 de Abril de 2011.

www.creaes.org.br

Folha :002

Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

PMVA
Fl. 266
Rub. pct



CNPJ: 31.281.652/0001-75 * I.E.: 081.136.31-5

Guarapari-ES, 08 de Abril de 2011.

Ao
CREA-ES
Setor de Acervo Técnico

Ref.: Atestado de Capacidade Técnica, Contrato 072/2010, Construção de Campo Society em Iconha-ES.

DECLARAÇÃO

Construsul Construtora Sul Ltda., empresa jurídica de direito público privado, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75 sediada a Rua Dr. Aristides Navarro de Carvalho, nº 250, Centro, Guarapari-ES por intermédio de seu Representante Legal o Sr. Antonio da Silva Vasconcelos portador da Identidade nº 460.242/SPTC e do CPF nº 282.718.907-00, vem DECLARAR:

- 1) Que o engenheiro civil, Lucas Laquinni Novo, CREA ES 021156/D, foi responsável técnico pela obra, em todas as atividades, do início ao fim, período compreendido 25/06/2010 a 20/12/2010.
- 2) Que o engenheiro civil Ronaldo Bastião de Souza, CREA ES 000715/D, foi responsável técnico pela obra apenas pelos serviços, itens 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; e 3.1, do presente Atestado de Capacidade Técnica em anexo, período compreendido 25/06/2010 a 18/10/2010.
- 3) Não houve aditivos contratuais.
- 4) Não houve sub-empregadas.

Atenciosamente,



Construsul Construtora Sul
Antonio da Silva Vasconcelos
Sócio-Gerente
Identidade: 460.242/SPTC

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Espírito Santo

DOCUMENTO VISADO, CUJA VALIDADE OBRIGA APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000498/2011 - FOLHAS 01/02. ENGENHEIRO CIVIL LUCAS LAQUINI NOVO (FICA À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESTRITAS À BAIXA TENSÃO) VITÓRIA-ES, 19 DE ABRIL DE 2011."

Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

Rua Dr. Aristides Navarro de Carvalho nº 250, Bairro Centro, Guarapari - ES. CEP 29.200-120
Telefax: (28) 3518-3727 - Cel.: (28) 9935-4619 - (28) 9905-9340 (28) 9971-9360
Email: construsulconstrutora@ig.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES
PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos, para fins de acervo técnico, que a empresa Construsul Construtora Sul Ltda-ME, estabelecida a Rua Aristides Navarro de Carvalho nº250 – Bairro Centro - Guarapari –ES, CNPJ 31.281.652/0001-75, tendo como co-responsável técnico Engº Civil Lucas Laquinin, ART -20100069080 vinculada a ART-20100066889, executado para essa municipalidade, a obra de um campo de futebol socyt, localizado no parque de exposição do Município de Iconha – Es, tendo início do 25/06/2010 e concluído dia 20/12/2010 conforme contrato de nº 072/2010, tomada de preço nº003/2010, constituída nos seguintes itens:


- 1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, PADRÃO = 8,00m2.
- 1.2 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) = 14,50 m2
- 1.3 Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) = 10,00 m
- 1.4 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) = 10,00 m2
- 1.5 Locação de obra com gabarito de madeira = 1269,00 m2
- 1.6 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) = 0,20 Mês
- 2.1 Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores c/ diâmetro de até 15 cm = 1269,00 m2
- 2.2 Material para aterro (Fornecimento) = 88,83m3
- 3.1 Regularização e compactação do sub-leito (100%P.N.)H=0,15m = 1269,00 m2


Praça Darcy Marchiori, n.º 11, Bairro Jardim Jandira, Iconha-ES, CEP: 29.280-000
CNPJ nº 27.165.646/0001-85 ☎(28) 3537-1011



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA-ES
PODER EXECUTIVO

- 3.2 Base de Brita graduada, inclusive transporte da brita = 101,52 m³
- 3.3 Fornecimento e espalhamento de brita 1 = 63,45 m³
- 3.4 Pintura de ligação com emulsão RR-2C = 2538,00m³
- 3.5 Grama sintética de polietileno em monofilamento para a finalidade de futebol com altura total de base e fios de 52,00 mm, decitex dos fios de 11.000 e 10.600 pontos por m²
= 1269,00 m²
- 4.1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
= 4,58 m³
- 4.2 Fornecimento de manta geotêxtil = 122,20m³
- 4.3 Fornecimento e espalhamento de brita 2 = 4,58 m³
- 4.4 Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto
= 2 unid.
- 5.1 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
=18,30 m³
- 5.2 Tubo PVC rígido 200mm = 75,00m
- 5.3 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) = 2,36 m³
- 5.4 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20cm Ref. = 7,06 m³
- 5.5 Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo = 740,00 m²





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA-ES
PODER EXECUTIVO**

-5.6 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. Da parede s/ revest. 9cm = 29,60 m2

-6.1 Ponto padrão de poste para quadra de esportes - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.8m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (53.2m) e cabo de cobre nú de 4mm2 (20.1m) = 4 unid.

-6.2 Poste completo para iluminação de quadra poliesportiva com tres projetores circulares PL 400VM TECNOWATT ou equiv. e lâmpadas vapor de mercúrio 400W/220V PHILIPS ou equiv., inclusive cruzeta p/ fixação dos projetores = 4 unid.

-6.3 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m = 4 unid.

-6.4 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento = 1 unid.

-6.5 Disjuntor bipolar 20 A = 2 unid.

-7.1 Trave para futebol de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível = 2 unid.

-7.2 Rede para trave de futebol = 2 unid.

Iconha, 15 de Abril de 2011.

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia confere com o original que me foi apresentado.

Iconha, 15 ABR 2011

Pedro Sérgio Fornaciari - Substituto

CARTÓRIO VOLPONI
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

DERCELINO MONGIN
PREFEITO MUNICIPAL

RECONHECIMENTO DE FIRMA
AFD 09226

Reconheço a(s) firma(s) de **DERCELINO MONGIN**
POR SEMELHANÇA E JOU
Iconha, 15 de ABRIL de 2011

Pedro Sérgio Fornaciari
Tabelião Substituto

Praça Darcy Marchion, n.º 11, Bairro Jardim Jandira, Iconha-ES, CEP. 29.280-000
CNPJ n.º 27.165.646/0001-85 ☎(28) 3537-1011



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009


CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

913/2023

Atividade concluída



Protocolo/Ano: **443412/2023**
 Profissional: **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**
 Registro: **ES-044950/D** RNP: **0816710058**
 Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 Nº da ART: **0820230136273**
 Registrada em: **19/05/2023**
 Empresa contratada: **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP**
 Contratante: **TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **31764376000104**
 Proprietário: **TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA** CPF/CNPJ: **31764376000104**
 End. da Obra/Serviço: **AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES** Número: **SN**
 Complemento: **TREVO** Bairro: **TREVO**
 Cidade: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM** UF: **ES** CEP: **29300500**

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica: **5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO;**
 Natureza - Obra de Serv.: **SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);**
 Tipo de Obra: **LOTEAMENTO (PARCELAMENTO DO SOLO URBANO/RURAL);**
 Participação técnica: **103 - AUL TÓRIA;**
 Nível da Participação: **EXECUÇÃO;**
 Projetos/Serviços: **PROJETO DE URBANIZAÇÃO;**

Resumo do Contrato: **ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DE UM LOTEAMENTO COMERCIAL, CONTENDO, ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ELABORAÇÃO DO MAPA PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, PROJETO PLANIALTIMÉTRICO, PROJETO GEOMÉTRICO DE DIVISÃO DE LOTES, PROJETO DO SISTEMA VIÁRIO, PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÕES**
 Documento de Conclusão: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 25/MAIO/2023, ASSINADO DIGITALMENTE PELO SR. ROGÉRIO JOSÉ MORAES FEIERTAG - REPRESENTANTE LEGAL (CONFIRMADO PELA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E RESPECTIVA ART SOB A RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO CIVIL LEANDRO GUEDES NOGUEIRA), CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/N.º DATADO DE 03/ABRIL/2023)**
 Restrições: **"NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SÃO APRESENTADAS ATIVIDADES/SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, SEM EXCETOS."**

913/2023

14/07/2023

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 14/07/2023 13:50:30

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

913/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.



Protocolo/Ano: 443412/2023


Profissional: WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS

Registro: ES-044950/D

RNP: 0816710058

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA OU CHAVE DE IMPRESSÃO aajbdcacd, O ATESTADO CONTENDO 3 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.



913/2023

14/07/2023

MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA - Matr.: 159
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO - Matr.: 108
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificada através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

TRIANON ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
31.764.376/0001-04



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO DE UM LOTEAMENTO COMERCIAL

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CONSTRUSUL CONSTRUTORA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.281.652/0001-75, COM SEDE NA AV. DOUTOR UBALDO CAETANO GONÇALVES, 558, ALTO INDEPENDÊNCIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, 29.307-377, EXECUTOU CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, OBEDECENDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE LOTEAMENTO PARA ÁREA COMERCIAL, NA AV JONES DOS SANTOS NEVES, SN, BAIRRO TREVO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O SEGUINTE PROFISSIONAL:

• **ENGENHEIRO CIVIL WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**
CREA ES – 044950/C


NO PERÍODO:
 INÍCIO DOS SERVIÇOS: 03/04/2023
 TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 20/05/2023

CONFORME PLANILHA ANEXA

OBRA:	PROJETO BÁSICO DE LOTEAMENTO PARA ÁREA COMERCIAL		
CLIENTE:	TRIANON ADMINISTRADORA E COMÉRCIO LTDA		
Item	Descrição	Un.	Quantidade
1.1	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio).	mês	0,25
1.2	Elaboração do projeto urbanístico	m²	48.739,00
1.3	Elaboração do projeto geométrico com demarcação de lotes, quadras e logradouros públicos.	m²	48.739,00
1.4	Elaboração do projeto sistema viário.	m²	48.739,00
1.5	Elaboração do projeto básico de contenção.	m²	48.739,00

AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, SN, TREVO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
 CEP: 29.300-500, (28) 30285117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 913/2023, emitida em 14/07/2023



Certidão Nº: 913/2023
 14/07/2023 13:50:30
 Chave de Impressão: aqjhdaccd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 3 folhas.



TRIANON ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
31.764.376/0001-04

LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.


Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de maio de 2023.

ROGERIO JOSE MORAES
FEIERTAG:00295484705
Assinado digitalmente por ROGERIO JOSE MORAES
FEIERTAG:00295484705
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, CN=AC CERTIFICA MIMAS v5, OU=2824520001-4, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PPA1, CN=ROGERIO JOSE MORAES FEIERTAG:00295484705
Rascunho: Este é o rascunho deste documento.
Data: 2023.06.27 10:03:05-05m2
Fonte: PDF Reader - Versão 10.1.2

TRIANON ADMINSTRADORA E COMERCIO LTDA
31.764.376/0001-04
ROGÉRIO JOSÉ MORAES FEIERTAG
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 002954647-05

Leandro Guedes Nogueira
Engenheiro Civil
CREA-ES 056191/D

LEANDRO GUEDES NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES-056191/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 913/2023, emitida em 14/07/2023




Certidão Nº.: 913/2023
14/07/2023 13:50:30

Chave de Impressão: aajbdenctd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 3 folhas.

AVENIDA JONES DOS SANTOS NEVES, SN, TREVO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
CEP: 29.300-500, (28) 30285117





CNPJ: 31.281.652/0001-75

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 05 de julho de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de emissão de CAT, que na execução dos serviços objetivo do contrato de prestação de serviços firmado entre a **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP** e a **TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA**, Participaram como responsáveis técnicos os seguintes profissionais:

Werlanderson Mello Vasconcelos — Engenheiro Civil, CREA-ES 044950/D durante todo o período da prestação dos serviços, atuando como responsável técnico pela execução dos serviços.

Declaramos ainda que o referido contrato não teve aditivos contratuais.

Declaramos que não houve terceirizações e subempreitadas com outras empresas.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Werlanderson Mello Vasconcelos
Werlanderson Mello Vasconcelos
Engenheiro Civil
CREA-ES 044950/D

CONSTRUSUL CONSTRUTORA

CNPJ: 31.281.652/0001-75

Av. Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, Nº 558, Bairro Alto Independência - Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP 29.073-777 – Telefax: (28) 3518-3727 – Cel.: (28) 99935-4619 – (28) 99971-5537
e-mail: construsuleconstrutora@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 913/2023, emitida em 14/07/2023



Certidão Nº.: 913/2023
14/07/2023 13:50:30

Chave de Impressão: aajhdnecd

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2023 e contém 3 folhas.








CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001888/2013

Processo Nº: 096512 / 2013
Requerente...: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira Nº....: **ES-000125/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**



Nº de Folhas: 002


Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 13 de Dezembro de 2013.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES


Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001888/2013

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **096512/2013**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120083162

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820120169455 , - 0820120169474 , - 0820130150577 , -
0820130150583 ,

Empresa Executora: **CONSTRUSUL LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**

Local da Obra: **INHAUMA**

Município: **ICONHA**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS ENSINO
EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS

Projetos/Serviços:

NENHUM

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE INHAUMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - MUNICÍPIO DE ICONHA - ES (CONTRATO N.º 012/2012 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 04).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 14/OUTUBRO/2013, ASSINADO PELA ENGENHEIRA CIVIL PAULA FERNANDES DA SILVA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

RESTRIÇÕES :

Não há restrições


Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0026499 até A 0026509.


Vitória, 13 de Dezembro de 2013.
www.creaes.org.br

Folha :002


Maria de Lourdes M. de Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Administração 2013 - 2016



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Iconha (ES), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.646/0001-85, com sede administrativa à Praça Darcy Marchiori, nº 11, bairro Jardim Jandira, Iconha (ES), neste ato representado pela Engenheira Civil Paula Fernandes da Silva CREA RJ 2008109362 - Visto ES 2010-0443 **CERTIFICA** que recebeu da empresa **CONSTRUSUL LTDA EPP**, estabelecida à Rua Reinaldo Machado, 55, sala 203, Bairro Recanto, Cachoeiro de Itapemirim-ES, inscrita no CNPJ nº 31.281.652/0001-75, todos os serviços descritos no contrato especificado, devidamente acabados e concluídos, conforme a planilha de serviços discriminada em anexo.

Contrato nº. 012/2012, firmado em 03/02/2012, referente ao Edital Tomada de Preços 007/2011, e Termos Aditivos ao contrato.

Objeto: Execução de Obra de Construção da Quadra Poliesportiva de Inhaúma, no município de Iconha.

Valor do Contrato: 506.921,22 (Quinhentos e seis mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos)

Período: 09/02/2012 a 09/08/2012.

1º Aditivo (Prazo): 01/08/2013 a 03/02/2013.


2º Aditivo (Prazo): 01/03/2013 a 03/08/2013


3º Aditivo (Prazo): 02/08/2013 a 21/09/2013.

4º Aditivo (Prazo): 20/09/2013 a 30/09/2013.

Profissional que participou da execução e coordenação da obra:
Eng. Civil Antonio Carlos Braconi CREA ES; 000125/D

Iconha/ES, 14 de outubro de 2013.


Paula Fernandes da Silva
Engenheira Civil
CREA RJ 2008109362
Visto ES 2010-0443





PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	010402	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m ²	842,71
1.2.2	010501	Locação de obra com gabarito de madeira	m ²	746,76
2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	020305	Placa de obra nas dimensões 2,0 x 4,0 m, PADRÃO IOPES	m ²	8,00
2.2	020703	Barracão para depósito de cimento e ferramentas área de 10,90m ² , de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz (1 utilização)	m ²	10,90
2.3	020712	Rede de água provisória diâm. 3/4", incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição e limpeza, (1 utilização)	m	18,00
2.4	020713	Rede de energia trifás. provisória, cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), (1 utilização)	m	10,00
3		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	030101	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade	m ³	71,33
3.2	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m ³	21,50
4		INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
4.1	040231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	2,45
4.2	040206	Forma de tábua de madeira de 2,5x30,0 cm para fundações, levando-se em conta utilização 5 vezes (incluindo material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m ²	93,6
4.3	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em formas, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 à 10.0 mm	kg	323
4.4	040246	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 à 7.0mm	kg	1106

PMVA
Fl. 272^v
Rub. pot



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPEs - BDI 28%-MAI/2011

PMVA
Fl. 273
Rub. pat

ITEM	REF. IOPEs	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.5	040234	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 Mpa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	12,06
5		SUPER-ESTRUTURA		
5.1	040337	Forma de tábuas de madeira de 2,5x30,0 cm, levando-se em conta utilização 5 vezes (incluindo material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	475,14
5.2	040234	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	3997,00
5.3	040235	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm	m³	1202
5.4	040321	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	54,98
6		QUADRA DE ESPORTES		
6.1	200719	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura conforme descrito em notas da planilha	kg	15459,00
6.2	200720	Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva	m²	1119,61
6.3	090312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	75,23
6.4	090302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	56,60
6.5	200714	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	m²	559,97
6.7	200702	Piso quadra poliesportiva fck >= 25MPa, camada única e 10cm, c/ arm. mínima 1/3 da altura, acab. superf. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamantada preenchida c/ mastique, sobre base solo brita 30% esp. 10cm e resina endur.	m²	559,97
6.8	130202	Piso cimentado liso e=1,5 cm com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, junta plástica em quadros de 1,00m (arquibancadas espelho e piso)	m²	101,73
6.9	200725	Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor em faixas largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes	m	154,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.10	200703	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	72,00
6.11	200704	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m ²	543,93
6.12	200728	Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1", pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo	m ²	499,00
6.13	200711	Alambrado de proteção da arquibancada com tela losangular de arame fio 12, malha 1" revestido em PVC c/ quadro em tubo de ferro galvanizado 2" e 1" vertical, pintados com esmalte sintético sobre fundo anti corrosivo conforme detalhe em projeto	m ²	91,45
6.14	200718	Ponto para 3 projetores em quadra poliesp. coberta, inclusive fios, eletrodutos tipo condutele aparente marca de ref. TIGRE e suporte para fixação em cantoneira, conf. projeto	unid.	4
6.15	200722	Projetor marca de referência tecnowatt PL 400MA com lâmpada Vapor de Mercúrio 400w e reator	unid.	12
6.16	200707	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível	unid.	2
6.17	200708	Poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo	unid.	2
6.18	200705	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	unid.	1
6.19	200713	Rede para futebol de salão	unid.	2
7		PAREDES E PAINÉIS		
7.1	050605	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, barro e areia no traço 1:1:5.5, espessura das juntas 12mm e esp. das paredes, sem revestimento, 10 cm	m ²	353,73
7.2	050602	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resist. Mínimo a compres. 2,5 MPA, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm e esp. das	m ²	112,73
7.3	050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	30,55

PMVA
Fl. 273 v
Rub. pat



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

PMM
Fl. 234
Rub. pat

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.4	050501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m ²	24,64
7.5	050205	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m ²	9,59
TOTAL DO ITEM 7.....=				
8		ESQUADRIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
8.1	060101	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	unid.	1,00
8.2	060102	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 1.20 m	unid.	1,00
8.3	060103	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	unid.	2,00
8.4		Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, e=30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado LaFonte ou equiv. Exclusive marcos nas dimensões:		
8.4.1	061201	0.60 x 2.10 m	unid.	1,00
8.4.2	061202	0.70 x 1.20 m	unid.	1,00
8.4.3	161203	0.80 x 2.10 m	unid.	2,00
8.5	071106	Portão de ferro de correr em barra chata, chapa e tubos, inclusive chumbamento	m ²	17,75
8.6	071107	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubos, inclusive chumbamento	m ²	4,2
8.7	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m ²	3,3
8.8	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m ²	1,98
8.9	071704	Porta de abrir em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, inclusive puxador com tranca, caixilho e contramarco	unid.	4,00
9		VIDROS		
9.1	080103	Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura	m ²	5,28

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9.2	080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m ²	5
10		IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	100208	Índice de imperme.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m ²	47,76
11		REVESTIMENTO DE TETOS E FORROS		
11.1	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, e=5mm	m ²	91,97
11.2	110302	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, e=25mm	m ²	91,97
12		REVESTIMENTO DE PAREDES		
12.1	120101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, e=5mm	m ²	1055,34
12.2	120303	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, e=25mm	m ²	902,77
12.3	110301	Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada traço 1:0,5:6, e=20mm	m ²	152,57
12.4	120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobello	m ²	51,19
12.5	120220	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecriisa ou Portobello, nas areia e/ou azul, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante	m ²	101,38
13		PISOS INTERNOS E EXTERNOS		
13.1	130112	Lastro de concerto não estrutural, espessura 6 cm	m ²	108,45
13.2	130103	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, e=3cm	m ²	135,22

PMVA
Fl. 274 v
Rub. p o T



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.3	130219	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m ²	141,54
13.4	composição	Piso em granito esp. 2 cm, assentado com cimento colante e rejunte	m ²	23,52
13.5	130303	Rodapé de cerâmica vitrificada, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento	m	79,69
13.6	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	7,57
14		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	140701	Ponto para água fria (lavatório, tanque, cx de descarga e etc...)	unid.	9,00
14.2	140702	Ponto para registro de pressão (chuveiro, mictório e etc...)	unid.	1,00
14.3	141409	Tubo de pvc rígido soldável marrom, Ø=20mm(1/2"), inclusive conexões	m	15,00
14.4	141410	Tubo de pvc rígido soldável marrom, Ø=25mm(3/4"), inclusive conexões	m	7,50
14.5	141411	Tubo de pvc rígido soldável marrom, Ø=32mm(1"), inclusive conexões	m	22,7
14.6	142119	Torneira de bóia de pvc, Ø=3/4" (20mm)	unid.	1,00
14.7	142118	Engate flexível de pvc para lavatório	unid.	4,00
15		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
15.1	140102	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp. 10 cm, e tubo para ligação ao filtro	unid.	1,00
15.2	140103	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp. 10cm e tubulação de saída de esgoto	unid.	1,00
15.4	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	unid.	5,00
15.5	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque e etc...)	unid.	5,00
15.6	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50 mm com grelha de pvc	unid.	3,00
15.7	140906	Tubo de pvc rígido para esgoto Ø=75mm incluindo escavação e aterro com areia (ligação de caixas)	m	15,00
15.8	140903	Tubo de pvc rígido para esgoto Ø=100mm incluindo escavação e aterro com areia (ligação de caixas)	m	15,00

PMVA
Fl. 275
Rub. 001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPEs - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPEs	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
15.9	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	unid.	1,00
15.10	141102	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro	unid.	12,00
15.11	141103	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	unid.	1,00
15.12	141909	Tubo de pvc rígido soldável branco, para esgoto Ø=100mm (4"), inclusive conexões (águas pluviais)	m	120,00
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
16.1	150106	Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor	unid.	1
16.2	150308	Quadro de distribuição de energia de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	unid.	1
16.3	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid.	15
16.4	151802	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	unid.	1
16.5	151803	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (8.0m), de 4.0mm ² (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	8
16.6	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (17,2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	6
16.5	151805	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6mm ² (32,5m), e caixa estampada 4x2" (1 und)	unid.	1

PMVA
Fl. 275^v
Rub. PT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011


FONTE: Padrões IOPEs - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPEs	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
16.6	151301	Disjuntor monopolar 16A	unid.	3
16.7	151302	Disjuntor monopolar 20A	unid.	1
16.8	151307	Disjuntor bipolar 20A	unid.	5
16.9	151327	Disjuntor tripolar 20A	unid.	1
16.10	151133	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência tigre	m	10
16.11	151132	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	78
16.12	151402	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	78
16.13	151403	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	156
16.14	151405	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm ²	m	10
16.15	151406	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm ²	m	30
17		APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS		
17.1	170107	Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engates cromados	unid.	1
17.2	170523	Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol	unid.	8
17.3	170115	Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	unid.	4
17.4	170129	Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios	unid.	5
17.5	170220	Bancada de granito e= 2 cm	m ²	1,95
17.6	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	4
17.7	170329	Registro de gaveta com canopla cromada diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	1
17.8	170321	Registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid.	1
17.10	170540	Reservatorio de fibra de vidro 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de boia	unid.	1
17.10	170504	Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação	unid.	3
18		APARELHOS ELÉTRICOS		

PMV.
Fl. 276
Rub. pet



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA


LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011

ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
18.1	180105	Plafunier com globo leitoso e lâmpada incandescente de 60W	unid.	15
18.2	180110	Arandela com lâmpada incandescente de 100W	unid.	1
18.3	180202	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	unid.	8
18.4	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4	unid.	6
19		PINTURA		
19.1	190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros a três demãos	m ²	206,8
19.2	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m ²	695,97
19.3	190302	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m ²	11,34
19.4	190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m ²	43,9
19.5	190306	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, duas demãos (arquitetadas)	m ²	101,73
20		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
20.1	200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m ²	53,61
20.2	200237	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m ²	36,19
20.3	200243	Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"	m	4,00
20.4	200517	Placa para inauguração de obra em alumínio fundido, dimensões 30 x 50 cm, inclusive assentamento	unid.	1,00

PMVA
Fl. 276 v
Rub. PCT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA


LOCAL: INHAÚMA - ICONHA/ES

DATA: 24 DE DEZEMBRO DE 2011

FONTE: Padrões IOPES - BDI 28%-MAI/2011


ITEM	REF. IOPES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
20.5	210315	Barra de apoio de ferro galvanizado, Ø= 3 cm, comprimento 80 cm, para sanitário de deficientes, inclusive pintura	unid.	2,00
20.6	200503	Letra de chapa de ferro galvanizado dim 20 x 30 cm, inclusive fundo protetor e pintura a esmalte sintético	unid.	28,00
20.7	210301	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	21,00
20.8	210322	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m	m	14,00
21		TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
21.1	200402	Limpeza geral de obras(quadras, praças e jardins)	m ²	796,14


Paula Fernandes da Silva
Engenheira Civil
CREA RJ 2008109362
Visto ES 2010-0443



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001643/2012

Processo Nº: 087961 / 2012
Requerente...: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira Nº...: **ES-000125/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**




Nº de Folhas: 002


Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 11 de Dezembro de 2012.


Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES


Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001643/2012

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 087961/2012

Carteira.....: ES-000125/D

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820120018554 Art(s) Aditivo(s) - > - 0820120162394 ,

Empresa Executora: CONSTRUSUL LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE- PACOTUBA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

Natureza da Obra/Serviço:

Tipo de Obra:

Projetos/Serviços:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

EDIFICAÇÕES

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

NENHUM

-----XXXXX-----XXXXX-----XXXXX-----

-----XXXX-----XXXXX-----XXXXX-----

-----XXXX-----XXXXX-----XXXXX-----

-----XXXX-----XXXXX-----XXXXX-----

PMVA
Fl. 278
Rub. 102

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PE LA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA NA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES (CONTRATO Nº 308/2011 E 01 TERMO ADITIVO). ---xxx --- xxx --- xxx---
xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 03/12/2012, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL SINVAL HEMERLY DOS SANTOS - FISCAL SEMO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRICÇÕES :

"EXCETO ITEM 16.2. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO RESTRITAS ÀS CONVENCIONAIS (LUZ E TOMADAS), INTERNAS, EM BAIXA TENSÃO".

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 009.424 até A 009.429.

Vitória, 11 de Dezembro de 2012.
www.creaes.org.br


Folha :002

Regina Célia Matos Climan
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 450-D/ES



Secretaria de Obras

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

4.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	154,20	154,20
4.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	1.162,60	1.162,60
4.2.6	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	717,20	717,20
5	PAREDES E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.1.1	(**)Alv. blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/arg. cimento, barro e areia traço 1:1:5,5, esp. juntas 12mm e esp. das paredes s/revest., 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	531,24	531,24
5.1.2	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²	11,02	11,02
5.1.3	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m²	37,00	37,00
5.2	PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS			
5.2.1	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	4,00	4,00
5.2.2	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	8,28	8,28
5.3	VERGAS/CONTRAVERGA			
5.3.1	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	34,72	34,72
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA			
6.1	MARCOS E ALIZARES			
6.1.1	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	4,00	4,00
6.1.2	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	10,00	10,00
6.1.3	Marco em madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente	m	43,60	43,60
6.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m	und	4,00	4,00
6.3	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	10,00	10,00
6.4	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 35 mm, maciça c/ friso, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões			
6.4.1	120 x 2,10 m 1,2 2,1 2,52 423,41 1.066,99	und	6,00	6,00
6.4.2	140 x 2,10 m 1,4 2,1 2,94 423,41 1.244,83	und	2,00	2,00
	Preço proporcional ao item 62505/ lopes onde porta com 1,60 x 2,10 = 1.422,67 preço por m² = 423,41 (anexo)			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS			
7.1	GRADES E PORTÕES			
7.1.1	Portão de ferro de abrir e gradil em barra chata, inclusive chumbamento	m²	80,80	80,80
7.1.2	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m²	59,08	59,08
7.2	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)			
7.2.1	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco	m²	26,30	26,30
7.2.2	Bâscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco	m²	8,04	8,04
8	VIDROS E ESPELHOS			
8.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS			
8.1.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	34,34	34,34
9	COBERTURA			
9.1	ESTRUTURA PARA TELHADO			
9.1.1	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinícida, exclusive telhas	m²	41,24	41,24
9.2	TELHADO			
9.2.1	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	41,24	41,24
10	IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCUBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS			
10.1	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m²	386,38	386,38
11	TETOS E FORROS			

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA SUL LÍDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede a Rua Aristides Navarro de Carvalho, nº 250, Centro, Guarapari. É representada neste ato pelo sócio ANTONIO DA SILVA VASCONCELOS, brasileiro, casado, construtor, portador do CPF sob nº 282.718.907-00, residente e domiciliado na rua Reinaldo Machado, nº 50 Recanto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 308/2011, executou a obra de **Construção de Agroindústria na Comunidade de Monte Alegre - Cachoeiro de Itapemirim/ES** com prazo total contratado de 210 (duzentos e dez) dias (início 17/01/2012 - paralisação 17/05/2012 - reinício 02/07/12 - paralisação 25/07/12 - reinício 24/08/2012 - atestado de recebimento 14/09/2012) no valor de R\$ 218.253,44 (duzentos e dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	1º TERMO ADITIVO	MEDIDO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DO TERRENO			
1.1.1	Raspagem e limpeza do terreno (manual)			
1.2	LOCAÇÃO			
1.2.1	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	333,12	333,12
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS			
2.1	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de alumínio gal. (3,00 x 2,00) conf. projeto PMCI	m²	12,00	12,00
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES)			
2.2.1	Barracão para depósito de cimento área de 10,90m², de chapa de compensado 12mm e pontalletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)	m²	21,78	21,78
2.2.2	Rede de água, conf. espec. citágua, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	m	10,00	10,00
2.2.3	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)	m	10,00	10,00
3	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÕES			
3.1.1	Escavação manual em solo de qq cat. exceto rocha, com prof. média de 1,50m	m³	83,22	83,22
3.1.2	Apiloamento do fundo de vala com moinho de 30 a 60kg	m²	53,40	53,40
3.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO			
3.2.1	Reaterro compactado (compactação manual) em camada de 20cm	m²	57,48	57,48
4	ESTRUTURAS			
4.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)			
4.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	5,34	5,34
4.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	28,48	28,48
4.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	1.708,00	1.708,00
4.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	64,00	64,00
4.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	328,80	328,80
4.1.6	Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m²	415,74	415,74
4.1.7	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m³	21,96	21,96
4.1.8	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	und	1,00	1,00
4.1.9	Serviços de Cravação de ESTACAS pré-moldadas Ø 180 mm - 35 Tf - sem fornecimento e transporte das estacas	m	509,00	509,00
4.1.10	Serviços de Cravação de ESTACAS pré-moldadas Ø 230 mm - 45 Tf - sem fornecimento e transporte das estacas	m	160,00	160,00
4.1.11	Execução de emendas de estacas pré-moldadas de concreto	und	80,00	80,00
4.1.12	Execução de arrasamento de estacas pré-moldadas de concreto	und	80,00	80,00
4.2	SUPER-ESTRUTURA			
4.2.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	46,64	46,64
4.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm.	kg	2.133,20	2.133,20



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - ES
A 009.426

Secretaria de Obras

PMVA

Fl. 279 v

Rub. PET

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
11.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	273,78	273,78
12	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
12.1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	279,78	279,78
12	REVESTIMENTO DE PAREDES			
12.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
12.1.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	1.110,50	1.110,50
12.2	ACABAMENTOS			
12.2.1	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m ²	307,20	307,20
12.2.2	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	22,80	22,80
12.3	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
12.3.1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m ²	307,20	307,20
12.3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	851,32	851,32
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS			
13.1	LASTRO DE CONTRAPISO			
13.1.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, na espessura 3cm	m ²	282,56	282,56
13.1.2	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m ²	413,62	413,62
13.2	ACABAMENTOS			
13.2.1	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m ²	282,56	282,56
13.2.2	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	m ²	131,06	131,06
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS			
13.3.1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	91,10	91,10
13.3.2	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	197,40	197,40
13.3.3	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm. esp. 3cm	m	39,80	39,80
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
14.1	SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS			
14.1.1	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1,20 m, altura útil de 1,70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp. 10 cm, e tubo para ligação ao filtro	und	2,00	2,00
14.1.2	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1,20m, altura útil de 1,80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp. 10cm e tubulação de saída de esgoto	und	2,00	2,00
14.1.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und	2,00	2,00
14.2	ENTRADA DE ÁGUA			
14.2.1	Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da FOZ, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo	und	2,00	2,00
14.3	PRUMADAS HIDRO-SANITÁRIAS			
14.3.1	Tubo de queda, inclusive ventilação, diam 100mm	und	4,00	4,00
14.4	PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS			
14.4.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	20,00	20,00
14.4.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	18,00	18,00
14.4.3	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	8,00	8,00
14.4.4	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	20,00	20,00
14.4.5	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	12,00	12,00
14.4.6	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	pt	2,00	2,00
14.5	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS			
14.5.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	80,00	80,00
14.6	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
14.6.1	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	2,00	2,00
14.6.2	Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto	und	2,00	2,00
14.7	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC			
14.7.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	56,00	56,00
14.7.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	48,00	48,00

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

14.7.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, liâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	36,00	36,00
14.7.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, liâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	36,00	36,00
14.8	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC			
14.8.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	24,00	24,00
14.8.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	24,00	24,00
14.8.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	48,00	48,00
14.8.4	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	36,00	36,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
15.1	PADRÃO DE ENTRADA			
15.1.1	Padrão de entrada de energia elétrica trifásica	und	2,00	2,00
15.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
15.2.1	Quadro de distribuição para 06 circuitos, inclusive disjuntores monopolar	und	2,00	2,00
15.3	PONTOS ELÉTRICOS			
15.3.1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (11.0m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	pt	38,00	38,00
15.3.2	Ponto padrão de tomada simples 2 polos universal 10A/250V na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	44,00	44,00
15.3.3	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (8.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	20,00	20,00
15.3.4	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	pt	14,00	14,00
15.4	CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
15.4.1	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	2,00	2,00
15.5	ELETRODUTOS E CONEXÕES			
15.5.1	Eletroduto flexível corrugado 3/4", marca de referência TIGRE	m	200,00	200,00
15.5.2	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	100,00	100,00
15.6	CHAVES E DISJUNTORES			
15.6.1	Disjuntor monopolar 15 A	und	10,00	10,00
15.6.2	Disjuntor monopolar 20 A	und	2,00	2,00
15.6.3	Disjuntor bipolar 70 A	und	2,00	2,00
15.7	FIOS E CABOS			
15.7.1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm ²	m	600,00	600,00
15.7.2	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm ²	m	200,00	200,00
15.7.3	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm ²	m	120,00	120,00
16	OUTRAS INSTALAÇÕES			
16.1	INSTALAÇÃO DE TELEFONE			
16.1.1	Ponto de telefone	pt	6,00	6,00
16.1.2	Quadro de distribuição padrão TELEFONAS, 200 x 200 x 120 mm	und	2,00	2,00
16.1.3	Tomada para telefone com conector RJ-11	und	6,00	6,00
16.2	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA			
16.2.1	Ponto para rede lógica em caixa de PVC amarela 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC amarela	pt	2,00	2,00
16.3	INSTALAÇÃO DE GÁS			
16.3.1	Instalação completa de gás encanado com 3 cilindros cheios, válvulas, registros, tubulações em cobre, etc, para uma distância média de 11m	und	2,00	2,00
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS			
17.1	LOUÇAS			
17.1.1	Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	6,00	6,00
17.1.2	Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	6,00	6,00
17.1.3	Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	4,00	4,00
17.1.4	Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	4,00	4,00
17.1.5	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	4,00	4,00
17.1.6	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	und	2,00	2,00
17.2	BANCADAS			





Secretaria de Obras

PMVA

Fl. 280^v

Rub. 031

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

17.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	18,54	
17.2	Bancada e tanque para painéis em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1,10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. projeto	und	2,00	2,00
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS			
17.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00	6,00
17.3.2	Torneira pressão cromada, diâm. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	6,00	6,00
17.3.3	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00	4,00
17.3.4	Registro de gaveta bruto diâm. 20mm (3/4")	und	10,00	10,00
17.3.5	Registro de gaveta bruto diâm. 25mm (1")	und	2,00	2,00
17.3.6	Registro de gaveta bruto diâm. 40mm (1 1/2")	und	4,00	4,00
17.4	OUTROS APARELHOS			
17.4.1	Tanque duplo de aço inox AISI 304, marcas de referência Fisher (mod TQI-D) Metalpress ou Mekal, inclusive válvulas de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneiras	und	2,00	2,00
17.4.2	Cuba em aço inox nº 02, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula americana de metal de 1 1/4", excl. sifão	und	4,00	4,00
17.4.3	Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros	und	2,00	2,00
17.4.4	Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2,00	2,00
18	APARELHOS ELÉTRICOS			
18.1	LUMINÁRIAS			
18.1.1	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	6,00	6,00
18.1.2	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	76,00	76,00
18.2	BOMBAS			
18.2.1	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 618 Dancor, ou equivalente	und	2,00	2,00
19	PINTURA			
19.1	SOBRE PAREDES E FORROS			
19.1.1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m ²	1.125,10	1.125,10
19.2	SOBRE MADEIRA			
19.2.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos	m ²	148,68	148,68
19.3	SOBRE METAL			
19.3.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal	m ²	66,22	66,22
20	LIMPEZA			
20.1	Limpeza da obra e bota fora de entulho com distância aproximada de 5,0Km	m ³	10,00	10,00
21	PAVIMENTAÇÃO			
21.1	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m ²	2.613,33	2.613,33
21.2	Martelete ou rompedor pneumático manual 28 kg, frequência de impacto 12-30/min	h	40,00	40,00
21.3	Compressor de ar rebocável, descarga livre efetiva 180PCM, pressão de trabalho 102 PSI, motor a diesel 89cv	h	40,00	40,00
21.4	Perfuração de concreto dos tubos, conforme projeto, furos diâm. 15mm	m	277,00	277,00
21.5	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe CA-2, NBR-9794, junta argamassada D=1000mm	m	184,20	184,20
21.6	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, classe -PS2, junta argamassada D=600mm	m	129,27	129,27
21.7	Camada drenante com brita num. 03	m ³	110,11	110,11
21.8	Fornecimento e execução de colchão de areia, espessura 15cm	m ³	29,33	29,33
21.9	Aquisição, carga de argila	m ³	268,08	268,08
21.10	Transporte local com caminhão basculante(p/ distancias superiores a 4km	m ³	268,08	268,08
21.11	Poco Visita A Pluv. Concreto armado 1,10x1,10x1,40m, coletor D=60cm, parede e=15cm, fundo com camada drenante de e=20cm em brita 3; paredes revestidas c/ argamassa cim areia 1:4; degraus FoFo, inclusive fornec de todos materiais	und	6,00	6,00
21.12	Caixa tipo Boca Lobo 30x90x90cm, em alven tijolo maciço 1 vez, revestida c/ argamassa 1:4 cim areia sobre base de concreto simples fck= 10Mpa, fundo c/ camada drenante de e=20cm em brita 3; grelha em FoFo 135 kg	und	22,00	22,00
21.13	Reaterro de valas com compactação mecânica, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado.	m ³	263,35	263,35
21.14	Bote fora de materiais inclusive carga, transporte, descarga e espalhamento, DMT até 5,00km	m ³	460,28	460,28
21.15	Meio fio de concreto pré-moldado, dimensões: 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 (cim:areia), incluindo escavação e reaterro	m	590,25	590,25
21.16	Sabele em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura: 8cm, largura: 40cm	m	525,43	525,43



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

21.17	CBUQ (massa asfáltica) exclusive fornecimento e transporte comercial	t	568,13	568,13
21.18	Obturação de buracos c/ PMF inclusiv fornecimento e transporte dos materiais betuminosos	t	51,02	51,02

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.



Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de dezembro de 2012.


Síval Henerly dos Santos
Engenheiro Fiscal SEMO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000248/2006

PMVA
Fl. 281 v
Rub. pet

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira.....: **ES-000125/D**
Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

Protocolo Nº: **031664/2005**

ART Nº: **00878426**

Empresa Executora: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Contratante: **CITÁGUA - ÁGUAS DE CACHOEIRO S/A**
Local da Obra: **PRAÇA ALVINO SILVEIRA, 1, ILHA DA LUZ**
Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
ELABORAÇÃO DE PROJETO/
ESPECIFICAÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES
SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS

UF: **ES**
Tipo de Obra:
INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO PARA
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

Projetos/Serviços:
PROJETO DE PREV. COMBATE INCÊNDIO

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - AREA CONSTRUIDA:
2442.59642 (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 0208/04-A). ---XXX---XXX---XXX---XXX---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 05 DE SETEMBRO DE 2005, ASSINADO PELO ENG. MECÂNICO ANTONIO CARLOS BRANDAO DE ALENCAR - DIRETOR TÉCNICO, VISADO POR ESTE CONSELHO.
---XXX---XXX---XXX---XXX---

Andréa Germano Miranda
Andréa Germano Miranda
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 207 - CREA-ES

Vitoria, 21 de Fevereiro de 2006.
www.creaes.org.br

Jose Marcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000 DIME - Visto 2005-ES



31.281.652/0001-75

CONSTRUSUL LTDA EPP

Rua Renaldo Machado, 55, Sala 203
Recanto - Cep. 29363-011


Cachoeiro de Itapemirim - ES

Antonio da Silva Vasconcelos
Antonio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade 460.242 / SPTC
CNPJ: 31.281.652/0001-075



Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29363-000
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jorusa Oliveira Omelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
em Test. *md* da Verdade 19 de novembro de 2014. 17.11.2010
Rogério Ribeiro Braido - Escrevente
Selo Digital: 150573 NRU1422 01296
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br : W09K6B29T9
Emolumentos: R\$ 2,19 Encargos: R\$ 0,55 Total: R\$ 2,74





**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO**
Confere com o original, dou fé

09 NOV 2010

Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Viviani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Braido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

Atestado de conclusão de serviços

Atestamos que a empresa *Frane's Construtora Ltda*, com sede na Rodovia Cachoeiro/Mouqui, s/nº, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, inscrita no CNPJ sob o nº 11.759.341/0001-08, Insc. Estadual 08.187.931-8, Insc. Municipal 18-486-8, concluiu todos os serviços referentes as seguintes obras, tendo atendidas todas as exigências especificadas pela contratante Citágua-Águas de Cachoeiro S.A.:


PMVA
Fl. 282
Rub. pat

1- Construção de interceptores de esgoto na margem norte do Rio Itapemirim, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em tubulação de ferro fundido, com 4 000 m de extensão e diâmetro entre 350 a 500mm. Contrato 0108/02-A, ART nº 00765420. Fazendo parte dessa obra, foram executados ainda os seguintes serviços principais: Projeto geotécnico e execução das fundações dos tubos, em blocos de concreto armado, ancorados diretamente sobre rochas ou sobre estacas tubulares (diâm. 0,15 ou 0,20m), moldadas "in locum", em profundidades até 13,00m; Perfuração das estacas pelo sistema "Air Lift"; execução de estacas tipo Strauss; total de blocos construídos: 400 bases.

Projeto e construção de uma ponte de madeira, auxiliar para a obra, desmontável ao longo da obra, que permitiu a locomoção do pessoal com segurança, o transporte, não só dos materiais, mas também dos materiais necessários a construção. Construímos inicialmente, sobre a ponte com 2,00m de largura que deu para atender a execução dos 4000 m da obra. Execução de perfuração e groutamento de chumbadores em até 13m de profundidade, dentro do rio

2- Execução da travessia sob o leito do Rio Itapemirim, com tubulação de ferro fundido de 400 mm a 800mm de diâmetro, envelopados em concreto armado, apoiados sobre areia média/fina incompressível, a uma profundidade média de 3,00 m abaixo do fundo do rio, extensão de 115,00m, com utilização em fundações tipo caixão, rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes e uso de bombas submersas. ART 00765408, vinculada a ART 00765429. Construção de barragens de terra para desvio do fluxo do Rio Itapemirim, primeiro para o lado direito e depois para o lado esquerdo, sendo finalmente retornando ao seu leito original, com a remoção das barragens.

3- Executou os serviços referentes a Terraplenagem para recuperação de taludes a beira do Rio. Construção de uma barragem de terra para desvio do Rio Itapemirim e construção da travessia descrita acima, do sistema de tratamento de esgotos, reaterro compactado com controle, num volume aproximado de 5 000,00 m³ de terra, ART nº 00765412, vinculada a ART 00765421.



AUTENTICAÇÃO - i (uma) (sec. 3) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-se por termos do Art. 7º - V da Lei 8.934/96 em Teste da verdade 19 de novembro de 2010.

Rogério Ribeiro Braido - Escrevente
Seio D. J. Tel.: 150573. NRUI/422-01295
Consulte autenticidade em www.t.jes.br - LBR7NYKZJR
Emolumentos: R\$ 2,19 Encargos R\$ 0,55 Total R\$ 2,74



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000248/2006 - FOLHAS 01/04 ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI VITÓRIA-ES 2 DE FEVEREIRO DE 2006"

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
C.R. NMG - Vale 200/00-ES

Praça Alvim Siveira, 01 - Ilha da Luz - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29309-801 - Caixa Postal 217 - Tel.: 28-3526-3300 - Fax: 28-3526-3965

31.281.652/0001-75

CONSTRUSUL LTDA EPP

Rua Raimundo Maciel, 55, Gal. 203
Recanto - Cep. 29303-011

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Idendidade 460.242 / SPTC
CNPJ : 31.281.652/0001-075

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS

PMVA
282 v
PET

Atestamos que o Engº Antônio Carlos Braconi , ES 00125 D ,CPF nº 014 628 497-68, concluiu o Projeto Estrutural da Estação Elevatória Principal de Esgoto Bruto, situada à margem esquerda do Rio Itapemirim, ES, na rua João Valdinó s/nº, Bairro Coronel Borges, objeto do contrato nº 0204/03, tendo atendido todas as exigências especificadas pela contratante CITAGUA - Águas de Cachoeiro SA. A ART desse contrato é a nº 00765401. Início dos serviços: 02/04/03; Término: 21/04/03.

Descrição dos serviços realizados:

1. Projeto Estrutural de uma cortina cilíndrica, com forma mista (metálica e madeira), com 10,00 m de diâmetro por 6,00 m de altura, executada em concreto submerso, para estanqueidade das infiltrações do Rio Itapemirim.
2. Projeto Estrutural da parte cilíndrica da obra, do nível 1,00 m ao nível 9,00 m. Paredes com 0,20 m de espessura, concreto 20 MPa, armada em telas de aço de 8 mm, malha 10 x 10 cm.
3. Projeto Estrutural da segunda parte da obra, do nível 9,00 m ao nível 16,50 m, em placas de concreto armado, pré-moldadas, concreto fck 30 MPa, espessura média 15 cm, dimensões médias 9,50 m x 4,50m, peso variando de 7 a 14 toneladas por placa, forma em alumínio estrusado, fabricadas em série, armadas em tela de aço malha 10 x 10 cm, fio de 8 mm.
4. Projeto Estrutural da cobertura em estrutura metálica, área de 200 m2, com ponte rolante de capacidade de 3 000 kg.

Cachoeiro de Itapemirim , 27 de novembro de 2003.

Engº Antônio Carlos Brandão de Alencar
Diretor Técnico

Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade 460.242 / SPTC
CNPJ : 31.281.652/0001-075

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

DOCUMENTO VISADO - CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000243/2006 - FOLHAS 03/03 ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI VITORIA-ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2006

Eng.º José Marcelo Martins
Gerente Operacional
CNPJ: 07.000.000-00

PRAÇA ALVIM SILVEIRA, Nº 1, ILHA DA LUZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - CEP: 29.209-801 - CX. POSTAL 217
TEL: (027) 526-3300 - FAX: (027) 526-3385 - C.N.P.J. - 02.628.150/0001-70 - I.E. - 052.018.79-8

31.281.652/0001-75



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé
10 NOV 2010
Agenc. Conc. de Oitiva / Tabelião
Mylani Neta Fernandes de Oliveira / Táb. Substituta
Rogério Ribeiro Bralido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29200-100
Fone/Fax: (26) 522-3300
Tabelião Rogério Ribeiro Bralido

RUTENICACAO - 1 (uma) cópia autenticada
Certifico que esta cópia é fiel ao original autenticado nos termos do Art. 1º - V da Lei 8.935/94. Em Teste da verdade 19 de novembro de 2014, 17:11.
Rogério Ribeiro Bralido - Escrevente
Selo Digital: 150573 NRUI422.01253
Conele autenticado em 10/11/2010 17:11

4- Executou todos os serviços de construção da Elevatória Principal de Esgotos Bruto, com 10,00m de diâmetro por 19,00 m de altura, com 6,00m abaixo do fundo do rio, extração de 200,00m³ de rocha sã com uso de explosivos, cortina em concreto submerso para estanqueidade, uso de 120 estacas tipo hélice, de 30cm de diâmetro, para contenção de desmoronamentos, injeção de nata de cimento para estanqueidade, execução de concreto projetado via manta; sondagens rotativas para perfuração de rochas e sondagens a percussão. Esta obra foi construída, parte em concreto armado com forma metálica, parte em placas pré-moldadas com até 13000 kg de peso por placa. ART n° 00765-415, 3ª aditivo ao contrato n° 0108/02-A. Fazendo parte dessa obra destacamos ainda: Projeto e construção de estrutura metálica para cobertura numa área de 150,00m²; Montagem e cálculo de uma estrutura metálica para suporte de uma ponte rolante, com capacidade de 2000 kg; Montagem da ponte rolante; Execução do sistema de desodorização; Cálculo e execução das ancoragens das bombas, tubulações (600mm de diam.) e barriletes; ligações e granteamento das placas pré-moldadas; Instalação de grade mecanizada; Dimensionamento e instalação de 02 medidores parshall de 1,5' nos canais de entrada e saída de esgoto; Projeto e montagem de caçamba elevatória; Cálculo e execução de escada em concreto armado com 12 m de altura por 1,00m de largura; Projeto e execução da drenagem de toda a área externa, com tubulações em concreto, camuletas e travessias em trilhos, na estrutura, para contenção de enchurradas.

5- Projeto e execução dos serviços de impermeabilização da área interna da Elevatória Principal de Esgotos, com argamassa polimérica tixotrópica, membrana acrílica polimérica e epóxi/alecrão. Serviços de correção de infiltrações e montagem de componentes para tubulação de 0,80m de diâmetro. Área total impermeabilizada de 1200,00m². ART 00878430 vinculada a ART n° 00765415.

6- Execução de um muro de arrimo a beira da via em concreto ciclônico para contenção de erosão, com 20% de comp. e 65m³ de volume, Conforme ART n° 00765406, vinculada a ART n° 00765420.


Cachoeira de Itapemirim, 05/09/2005

Eng.º Antonio Carlos Brandão de Alencar
Diretor Técnico



DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE DEPENDERÁ DA APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000248/2006 - FOLHAS 02/04. ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI VITÓRIA-ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2006.

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.900-D/ING - Visto 200/06-ES



PMVA
Fl. 283
Rub. pat

Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio - Gerente
Identidade 466.242 / SPYC
CNPJ: 31.281.652/0001-075


31.281.652/0001-75

CONSTRUSUL LTDA EPP

Rua Reinaldo Machado, 55, Sala 203
Recanto - Cep. 29203-011

Cachoeiro de Itapemirim - ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeira de Itapemirim-ES - CEP 29200-100
Fone/fax: (28) 3522-9896 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas



Selo Dir: Es: 158573 - RUU 322-91254

Atestado de conclusão de serviços

Atestamos que o Engº Antonio Carlos Braconi, ES 00125 D, CPF nº 014 628 497-68, concluiu os **Projetos de Proteção contra Incêndio e Pânico das Estações de Tratamento de Água e de Esgotos** situados respectivamente a praça Alvim Silveira nº1, Ilha da Luz e a margem esquerda do Rio Itapemirim, ES, a rua João Valdino s/nº, Bairro Coronel Borges, objeto do contrato nº0208/04-A, tendo atendido todas as exigências especificadas pela contratante Citágua- Águas de Cachoeiro SA. As ARTs desse contrato são a nº 00878426 e a nº00878425, tendo os mesmos sido aprovados pelo Corpo de Bombeiros do ES.

PMVA
Fl. 283^v
Rub. PT

Descrição dos serviços realizados:

1-Projeto de Proteção contra Incêndio e Pânico da área da Estação de Tratamento de Água, situada na Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, ES, com área construída de 2442,59 m2, composta dos seguintes prédios principais:

- Prédio Administrativo
- Almoxarifado e Laboratório
- Subestação Elétrica e Oficinas de Manutenção
- Auditório e Refeitório

2-Projeto de Proteção contra Incêndio e Pânico da área da Estação de Tratamento de Esgotos, situada no Bairro Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim, ES, com área construída de 1194,00 m2, composta dos seguintes prédios principais:

- 02 Subestações Elétricas
- Auditório e Sala de Controle de Motores
- Sala de Compressores e Elevatória de Esgotos

Cachoeiro de Itapemirim 05/09/2005

Engº Antonio Carlos Brandão de Alencar
Diretor Técnico

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo
DOCUMENTO VISADO, CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000246/2005 - FOLHAS 04/04
ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI
VITÓRIA-ES, 21 DE FEVEREIRO DE 2006

Engº Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-07/06 - Visto 200/08-ES

Antônio da Silva Vasconcelos
Sócio Gerente

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
API

SANTUÁRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé
10 NOV 2010
Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Wilton Neta Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Braido / Escrivente
VanDerlan da Silva Fraga / Escrivente

CARTEIRO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua do Barão, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-106
Fone/Fax: (28) 3522-3388 - Telex: 50. Agente Conceição de Oliveira

CERTIFICADO - (Uma) facsímil (e) frente autenticando-se nos termos do Art. 73 - V da Lei 8.935/94 da Verdade 15 de novembro de 2014, 17.1.
Rogério Ribeiro Braido - Escrivente
Selo Digital: 150573.NRU1422-01282
Consulta autenticidade em www.luzes.jus.br
Emitiu em R\$ 2,19 Encargos R\$ 0,55 Total R\$ 2,74

61.981.652/2005-76
Caixa Postal 217 - Tel.: 28-3526-3300 - Fax: 28-3526-3385

CONSTRUSUL LTDA ME


Rua Federal do Brasil, 55, Sala 203
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cnpj: 29.303-011



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000521/2016

Processo Nº: 053040 / 2016
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 19 de Abril de 2016.

[Handwritten signature]
Maria de Lourdes Martins da Silva
Téc. Serv. Operacionais
CREA 460-D/ES

[Handwritten signature]
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP: 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-8896 - Tabela: Jéssica Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certificado que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-se nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste *[Handwritten]* da Verdade 11 de julho de 2016: 16:43:27
Rogério Ribeiro Bratão - Escrevente *[Handwritten]*
Salto Digital: 150573-BAM1605-01035
Consulta autenticidade em www.t.jus.br: UXJLNN1BW
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000521/2016

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **053040/2016**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 20100005497

Aditivos: - 0820110088406 - 0820120170993 - 0820150086238 - 0820150086052

Empresa Executora: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Contratante: **ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A**

Local da Obra: **CIDADE E DISTRITOS**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:

ELABORAÇÃO DE PROJ. E EXEC. E/OU SERVIÇO TÉCNICO

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTO SANITÁRIO
PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUE
PONTES E GRANDES ESTRUTURAS
OUTROS

Tipo de Obra:

FUNDAÇÕES
ESTRUTURAS METÁLICAS
ESTRUTURAS DE CONCRETO
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

Projetos/Serviços:

PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE FUNDAÇÕES
PROJETO TERRAPLE DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO
OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS

PMVA
Fl. 284 V
Rub. pst

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA; PROJETOS; CALCULOS ESTRUTURAIS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 2507/09 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 04) ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 29/FEVEIRO/2016, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO BRUNO MARINHO RAVAGLIA - GERENTE OPERACIONAL E PELO SR. ROBERLAND FABRE DE MELLO - GERENTE COMERCIAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRIÇÕES :

"EXCETUANDO OS SERVIÇOS DE: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; APLICAÇÃO DE GRAMA EM ROLO TIPO ESMERALDA, NO TALUDE."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0057701 até A 0057714.

Vitória, 19 de Abril de 2016.
www.creaes.org.br

Folha :002

[Handwritten signature]
M. de S. S. S. S. S.
Serv. Operacão
CREA 59 - CRE

[Handwritten signature]
Engº Civil José Maria Costa dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES


CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP. 29300-100
Fone/Fax: (20) 3522-9896 - Tabellã: Jerusa Oliveira Ortigas

AUTENTICACÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em 19 de Abril de 2016, às 16:43:06
Selo de Segurança nº 0057701-0057714
Consulte a autenticidade em www.creaes.org.br
Emolumentos: R\$ 2,56 - Encargos: R\$ 0,78 - Total: R\$ 3,34





Cachoeiro de Itapemirim, 30 de dezembro de 2015



Bruno Marinho Ravaglia


Bruno Marinho Ravaglia
Gerente Operacional
Odebrecht Ambiental
Cachoeiro de Itapemirim - S/A
Eng.º Bruno Marinho Ravaglia

Gerente operacional

Roberland Fabre de Mello


Roberland Fabre de Mello,


Gerente comercial



Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9856 - Taboella: Jerusa Oliveira Grmelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei. 8.935/94
Em Test. *[Signature]* da verdade li de julho de 2016 16:42:17
Rogério Ribeiro Breido - Escrevente
Selo Digital: 150573 GRM1605-01000
Consulta autenticidade em www.tdes.jus.br - 1J0QAD2177
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **ODEBRECHT AMBIENTAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça Alvim Silveira, nº 01, Bairro Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, ES, inscrita no CNPJ sob o nº 02.628.150/0001-70, neste ato representada por seu gerente operacional e gerente comercial, respectivamente, Eng.º Bruno Marinho Ravaglia, registrado no CREA ES sob o nº 010112/D, CPF nº 074 478 067-57 e Roberland Fabre de Mello, CPF nº 742 678 687- 00, atesta para os devidos fins, que a empresa **ANTONIO CARLOS BRACONI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 32 450 850/0001-57, registrado no CREA sob o nº 2181, situada na Av. Leopoldino Smarzaró s/n, bairro Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim, ES, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Antonio Carlos Braconi**, registrado no CREA ES sob o nº 000125/D, CPF nº 014 628 497-68, executou, dentro dos prazos previstos, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, serviços de consultoria, projetos, cálculos estruturais e execução de obras de engenharia em geral, conforme discriminados nas planilhas em anexo.

Contrato nº 2507/9

ART nº 20100005497

Objeto do contrato: consultoria, projetos, cálculos estruturais e execução de obras de engenharia em geral.

Período de execução: 25/07/2009 a 31/12/2015

Local dos serviços: município de Cachoeiro de Itapemirim, ES

Valor total: R\$ 693 293,84



Cachoeiro de Itapemirim, 29 de fevereiro de 2016

Bruno Marinho Ravaglia
Gerente Operacional
Odebrecht Ambiental
Cachoeiro de Itapemirim - S/A

Eng.º Bruno Marinho Ravaglia
Gerente operacional

Roberland Fabre de Mello,
Gerente comercial

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9886 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICACÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. 12 da verdade 11 de Julho de 2016. 16:42:18
Rosario Ribeiro Braido - Escrivão
Selo Digital: 150573.GAM1605.01001
Consulte autenticidade em www.Lee.Jus.br: GCMZUK8BS
Emolumentos: R\$ 2,58 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



CARTÓRIO
 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 28 de Março, 76 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29200-100
 Fone/Fax: (28) 3322-8836 - Taboala: Jertusa Oliveira Omeças

AUTENTICAÇÃO - (Uma) face(s) frente
 autenticando-se esta cópia e reprodução fiel do original
 Em Teste da verdade do Art. 7º - V da Lei 8.935/84
 Roberto Ribalino Braido - Escrevente 700
 Selo Digital: 150573.0AM1605.01002 16.42.18
 Consulte autenticidade em www.tes.jus.br
 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



PMVA
 Fl. 286
 Rub. pu

Item	Especificações	Unid	Quantidade
1	Esgotamento Sanitário para o distrito de Córrego dos Monos- município de Cachoeiro de Itapemirim, ES.		
1.1	Projeto e construção da estação de tratamento de esgoto para 1640 habitantes, reator e filtro anaeróbios seguido de decantador, em concreto armado.	und	um
1.2	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de rede de coleta de esgotos em tubos de pvc, 200mm de extensão	m	2000
1.3	Responsabilidade técnica pela execução de impermeabilização interna da estação, em membrana acrílica polimérica.	m²	200
1.4	Responsável técnico pela execução de estação elevatória de esgotos e sistema de tratamento primário	und	um
1.5	Responsável técnico pela execução de muro em blocos de concreto, estruturado com colunas e cintas de amarração em concreto, 2,00m altura	m²	400
1.6	Responsabilidade técnica pela execução de proteção externa da tubulação de pvc com pintura epóxi e poliuretana contra incidência de raios ultravioleta	m²	60





3300
 Bruno Marinho Novaglia
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental S/A




AUTENTICACAO - I (uma) fotocópia frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 Em Teste da verdade 11 de Julho de 2016. 16:42:18
 Roserlio Ribeiro Braido - Escrivente
 Selo Digital: 150573.GAM1605.01003
 Consulta autenticidade em www.tjes.jus.br 7FV.95N.17P
 Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34




2	Construção da PCH (pequena central hidrelétrica) Ilha da Luz, 4,0 MW, Cachoeiro de Itapemirim, ES		
2.1	Responsabilidade técnica pela execução da obra da PCH, Ilha da Luz, capacidade de geração de 4,0 MW, composta de: captação de água, canal de adução de 160 ml, casa de força, câmara de carga, galeria de fuga, 02 turbinas KAPLAN S e 02 geradores de 2 MW cada.		
2.2	Responsabilidade técnica pelo projeto e execução de escavação em rocha, para regularização do canal de descarga da PCH, Ilha da Luz, utilizando corte com fio diamantado, argamassa expansiva e rompedor hidráulico. Dimensões do canal: comprim. 70,00m; largura 14,70m.	m ³	2000
2.3	Responsabilidade técnica pelo projeto e execução de barragem em terra, com 10,00m de largura no topo, 5,00 m de altura e 80m de comprimento	m ³	4000
2.4	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de urbanização com instalação de iluminação, plantio de espécies arbustivas, arvores frutíferas, plantio de gramas.	m ²	3000
2.5	Responsabilidade técnica pela execução de pavimentação em paralelepípedo	m ²	1000
2.6	Responsabilidade técnica pela execução de pavimentação em Pavi"s"	m ²	1200
2.7	Responsabilidade técnica pela execução de meio fio de pedra de 1,00m x 0,50m	ml	300
2.8	Responsabilidade técnica execução de meio fio de concreto pré moldado de 1,00m x 0,50m	ml	1200




BMM
 Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Quebrant Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - ES



CERTIFICADO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 Em 1º de Julho de 2016, às 16:42:18
 Roberto Ribeiro Braido - Escrivão
 Selo Digital: 150573-0AM1605-01004
 Consulte autenticidade em www.Luz Jus.br
 Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



2.9	Responsabilidade técnica pela execução de rede de drenagem em manilhas de concreto, de 0,60m de diâmetro com 30 cx de passagens.	ml	300
2.10	Projeto e responsabilidade técnica pela construção de um muro de contenção, para escavação da Casa de Força com os seguintes serviços principais:		
2.10.1	Concreto ciclóptico fck 20 mpa	m³	70
2.10.2	Concreto auto adensável 40 mpa	m³	30
2.10.3	Fundação em estaca de concreto pre moldado 0,30x,30m x6m de profundidade	un	303
2.10.4	Fundação em estaca metálica, perfil H, 200x52	un	60
2.10.5	Drenagem no costado do muro, com manta geotêxtil, Manilhas de concreto e cxs de passagem, 5m alt.	ml	80
2.11	Responsabilidade técnica pela execução em concreto armado, fck 30 MPa, da estrutura de controle, canal de adução , casa de força e canal de fuga da PCH, ilha da luz	m³	3000
2.12	Responsabilidade técnica pela execução em concreto auto adensável, fck 40 MPa, das paredes do canal de adução(0,25x8,50x160m de comp.) casa de força e canal de fuga da PCH, ilha da Luz	m³	2000
2.12.1	Responsabilidade técnica pela execução de montagem de formas pré-fabricadas, para concreto armado, em painéis, com escoramentos metálicos, da Mills	m²	15000



PMVA
 Fl. 287
 Rub. pot

Bruno Marinho Raveglia
 Gerente Operacional
 ODBERDCHT Ambiental
 Cachaçópolis - Espírito Santo - S/A



RUTENTIFICADO - I (uma) face(s) frente
 Certificado que esta copia é reprodução fiel do original
 autenticadas nos termos do Art. 7º - V da Lei 9.335/94
 Em 1º de Julho de 2016. 16:42:19
 Roserio Ribeiro Braido - Escrivente
 Selo Digital: 150573.GRH1605:01005
 Consulte autenticidade em www.Lee.us.br. ST:90DSUMFAG
 Emolumentos: R\$ 2,58 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



2.12.2	Responsabilidade técnica pela execução de montagem de andaimes tubulares, pré-fabricados, para escoramentos, acessos e escadas, para estruturas em concreto armado e montagens industriais, fornecidos pela Mills.	m ³	5000
2.12.3	Responsabilidade técnica pela execução de armaduras em aço CA 50 e CA60, de diâmetros entre 5.0 e 25 mm	ton	800
2.12.4	Responsabilidade técnica pela execução de Corte dobra e colocação de armaduras CA 50, CA60	ton	800
2.12.5	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação de telas de aço soldada, em CA 60, malha 10/10cm, diâmetro de 5 mm, dimensões de 2,45x6,00m	und	100
2.12.6	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação de telas de aço soldada, em CA 60, malha 15/15cm, diâmetro de 8 mm, dimensões de 2,45x6,00m	und	135
2.12.7	Responsabilidade técnica pela execução de corte ,dobra e colocação de ferro CA 25, em bitolas variando de 3/16" a 3/4".	kg	2 000
2.13	Responsabilidade técnica pela execução de Impermeabilização a base de cristalizantes, tipo Penetron, de toda estrutura em concreto da PCH, do canal de adução e das paredes da casa de força.	m ²	4 000
2.14	Casa de força da PCH, ilha da Luz, fechamentos, pinturas e acabamentos.		
2.14.1	Responsabilidade técnica pela execução de cobertura e fechamentos laterais da casa de força com telhas de aço galvanizado duplas com almofadas de isopor e espuma de borracha de alta densidade, para isolamento termo acústico.	m ²	5000




PMV
 Fl. 287 V
 Rub. Det



Bruco
 Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Rua ... 54



AUTENTICAÇÃO - (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticadora nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94. Em Teste da verdade 11 de Julho de 2016 16:42:19
 Roserio Ribeiro Braido - Escrivente *RIB*
 Selo Digital: 159573.GPM1905.01006
 Consulte autenticidade em www.tjpr.jus.br HDI: T2MH061
 Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34




2.14.2	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação de jateamento com escoria de cobre, limalha de ferro, escoria ou areia, para pintura na estrutura metálica da casa de força.	m ²	300
2.14.3	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação de pintura com primer a base de epóxi, bi componente, 1/1 (1 balde de tinta para 1 balde de catalisador). Tem a função de ante corrosão. Espessura de aplicação 120 µm. Tinta Sumadur FC HS 201 M 6.5 da Sherwin Willians, Sumaré ou similar. A tinta possui 82% de sólidos, aplicada em 01 demão atinge 120 µm de espessura. Pode ser usada também, com a mesma propriedade a Sumadur estrutural cinza 201, componentes A + B.	m ²	300
2.14.4	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação pintura de acabamento - Tinta a base de PU (poliuretâmica), aplicada sobre o primer especificado no item 2.14.2, acima. Tinta da Sherwin Willians, Sumaré ou similar, 355 cinza N 65 (comp. A) + Tinta Sumaré 355 (comp. B). Essa tinta é dissolvida na proporção 4/1, ou seja: 01 balde de 18 lt (comp. A) para 01 galão (3,6 lt, comp. B). A espessura dessa camada é de 50 µm. A espessura final, será portanto: 120+50= 170 µm.	m ²	300
2.14.5	Responsabilidade técnica pela execução assentamento do piso em cerâmica 60x60 cm, resistente. A aplicação de carga de 10 KN/m ² , PEI 4 a 5, acetinado, com juntas de 1 cm, rejuntadas com argamassa resistentes a deformações térmicas.	m ²	200
2.14.6	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de portões de abrir em estrutura tubular de aço galvanizado de 50mm de diâmetro, medindo 4,00mx 2,50m de altura, forrado com mesmo material descrito em 2.14.1.	und	2
2.14.7	Responsabilidade técnica pela execução de canaletas em concreto, no piso, com 0,30mx 0,25m de alt., com tampa metálica, para passagens de cabos elétricos.	ml	120



Blm
Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Odabrechi Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A



2.14.8	Responsabilidade técnica pela execução de sistema interno de troca de calor, composto de 02 exaustores+ tubulações , conforme projeto.	und	um
2.15	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de Instalação de vidros temperados de 6mm de espessura nos painéis de janelas, na CCO.	m²	20
2.15.1	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de piso elevado , em placas de madeira, revestido com placas vinificas , para passagem de cabos de comunicação, na CCO.	m²	40
2.16	Responsabilidade técnica pela execução de instalações de comportas tipo stop-log em painéis metálicos - 4,35x 4,00m.No sistema de controle de vazões na PCH, ilha da luz.	und	4
2.17	Responsabilidade técnica pela execução de instalações de comportas tipo stop-log em painéis metálicos - 6,35x 6,00m .No sistema de controle de vazões na PCH, ilha da luz.	und	2
2.18	Responsabilidade técnica pela execução de instalação de comporta tipo vagão de emergência 6,00x 6,35m, metálicas. No sistema de controle de vazões na PCH, ilha da luz.	und	2
2.19	Responsabilidade técnica pela execução de instalações de comportas tipo vagão em painéis e chapas metálicos 4,60x 4,00m. No sistema de controle de vazões na PCH, ilha da luz.	und	2
2.20	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de Instalação de ponte rolante com 16m de vão x 16m de extensão, para 30 toneladas de capacidade	und	um
3	Projeto e execução de um sistema de esgotamento sanitário, para o distrito de Burarama, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, para 600 habitantes, composto de:		
3.1	Redes coletoras de esgoto, em PVC marrom ,de 200mm de diâmetro.	m	3000




BM
 Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março,70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabella: Jerusa Oliveira Ornelas


AUTENTICAÇÃO - 1 (Uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticada nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 Em Teste da verdade 11 de Julho de 2016. 16:42:19

Rosario Ribeiro Braido - Escrivente
 Selo Digital: 150573 GAN1605 01007
 Consulte autenticidade em www.les.jus.br ENG769JUXL
 de 78 Total R\$ 3,34





3.2	Caixas de passagem em pré-fabricados de polietileno	und	22
3.3	Estação elevatória de esgotos com 2 bombas de 5hp, construída em manilhas de concreto de 1,50m de diâmetro e impermeabilizadas, com resina acrílica polimérica	und	um
3.4	Sistema de tratamento preliminar com 02 de areia e grão manual de 2 cm de abertura.	und	um
3.5	Reator anaeróbio UASB, para tratar esgoto doméstico para 600 hab.	und	um
3.6	Filtro de percolação aeróbio	und	um
3.7	Emissário de efluente tratado em PVC de 200mm diâmetro	ml	300
4	Projeto e execução de um sistema de esgotamento sanitário, para o distrito de Itaoca, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, para 6631 habitantes, composto de:		
4.1	Redes coletoras de esgoto, em PVC marrom, de 200mm de diâmetro.	ml	6 000
4.2	Caixas de passagem em pré-fabricados de polietileno	und	48
4.3	Estação elevatória de esgotos com 2 bombas de 5hp, construída em manilhas de concreto de 1,50m de diâmetro e impermeabilizadas, com resina acrílica polimérica	und	um



PMVA
Fl. 289
Rub. *pot*


BM
Bijuno Marinho Rayaglia
Gerente Operacional
Odebrecht Ambiental
Cachoeiro de Itapemirim - S/A




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29360-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tábella: Jerusa Oliveira Otinelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) folha(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 9.935/94
em Teste de verdade em 11 de Julho de 2016, às 16:42:20
Roserio Ribeiro Braldo - Escrevente
Selo Digital: 150573 GRM1605 01008
Consulte autenticidade em www.lesjus.br JUURAC/CCS
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34





4.4	Sistema de tratamento preliminar com cx de areia e grade manual de 2 cm de abertura.	und	um
4.5	Reator anaeróbio , para tratar esgoto domestico para 6631 hab.	und	um
4.6	Filtro anaeróbio complementar	und	um
4.7	Emissário de efluente tratado em PVC de 200mm diâmetro	ml	50
5	Responsabilidade técnica pela execução de serviço de monitoramento sísmográfico para detonação em rocha, com medidas de ondas transmissoras de choques num raio de 200m no entorno da obras da PCH, Ilha da Luz. Duração de 6 meses. Volume de extração de 13 000 m³.	und	um
6	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de um muro de contenção em concreto ciclópico, medindo 10,00m de extensão por 9,00 m de altura:		
6.1	Concreto fck 20 MPa	m³	180
6.2	Sistema de drenagem no costado do muro, para alívio de pressão hidrostática, com aplicação de manta geotêxtil e tubo perfurado de 200mm em pvc	m²	90
6.3	Escavação manual para fundação	m³	30
6.4	Reaterro compactado com grau de compactação acima de 90% do PN.	m³	270



BM
 Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A

CARTÓRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jéssica Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticando nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 Em 15 de maio de 2016, às 16:42h
 São Paulo, 15 de maio de 2016
 Consulte autenticidade em www.tucos.com.br PAR7H1C9HC
 Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34






7	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de um sistema de desidratação de lodo de estação de tratamento de água, para 500 l/s de capacidade, na Ilha da Luz, Cachoeiro de Itapemirim, ES, composto de:			
7.1	Responsabilidade técnica pela execução decantador de lodo de 12,00x30,00x5,0m de profundidade, em concreto revestido com argamassa polimérica e tela soldada de 5,0mm diâmetro, 10x10 cm.	und	um	
7.2	Responsabilidade técnica pela instalação de 01 decanter centrífugo de 50 m ³ /h	und	um	
7.3	Responsabilidade técnica pela instalação de um tanque de polímero em fibra de vidro de 5 m ³ de capacidade.	und	um	
7.4	Responsabilidade técnica pela execução de instalação de bombas tipo deslocamento positivo para recalque de lodo diluído a 4% de sólidos	und	4	
7.5	Instalação de 01 vertedor flutuante, tipo pato, para remoção de clarificado.	und	1	
8	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução de barragens de pedra, com núcleo de material fino, para ensecadeira e proteção contra cheias do Rio Itapemirim, no período de execução da PCH. Largura média de 10,00 m, profundidade média de 5,00 m e extensão total de 500 m.	m ³	25 000	
9	Projeto e Responsabilidade técnica pela execução Escritório principal com rede de lógica de telecomunicação e computação(66,25 m ²); banheiro e vestiário para 110 pessoas(116,05m ²); refeitório para 100 pessoas(108,40 m ²); guarita e ambulatório(26,72 m ²); área externa para circulação e estacionamento.	und	um	

Bruno
 Bruno Marinho Rayagija
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A

PMVA
 Fl. 290
 Rub. *pst*




Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9896 • Tabella: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei. 8.935/94
 Em Teste da Verdade 11 de julho de 2016 16:42:20
 Roberto Ribeiro Braido - Escrivente
 Selo Digital 150573 GDM1605 01010
 Consulta autenticidade em www.Les Jus.br 5321MUDANM
 Emolumentos R\$ 2,56 Encargos R\$ 0,78 Total R\$ 3,34





9.1	Responsabilidade técnica pela execução de estrutura externa em perfis metálicos com fechamentos em placas de OSB(715,00 m ²)	m ²	699
9.2	Responsabilidade técnica pela execução de cobertura em estrutura metálica com telhas de fibrocimento, de 0,50m x 2,44m(comp.) x 4 mm(esp.)	m ²	950
9.3	Responsabilidade técnica pela execução de divisórias em chapas de gesso cartonado, sistema drywall, de 12,5 mm de espessura, 01 chapa em cada lado da parede , esp. da parede de 7,5 cm ,perfis de aço revestidos em zinco por processo de imersão a quente, conforme NBR 7008/2013.	m ²	170
9.4	Responsabilidade técnica pela execução de tratamento das juntas com fitas de papel micro perfurado e aplicação de massa específica para rejunte. Nunca empregar pasta de gesso comum e água para tratamento das juntas, nas paredes de drywall.	ml	220
9.5	Responsabilidade técnica pela execução de revestimentos em áreas molhadas, com chapas de gesso resistentes a umidade.	m ²	40
9.6	Responsabilidade técnica pela execução de calçamento em paralelepípedo, com coxim em pó de pedra e meio fio de granito	m ²	382,03
9.7	Responsabilidade técnica pela execução de emassamento de gesso para acabamentos em paredes e forros	m ²	1040
9.8	Responsabilidade técnica pela execução de Pintura de acabamentos em tinta acrílica tipo suvinil ou similar em duas demãos, interna e externamente.	m ²	1890
9.9	Responsabilidade técnica pela execução de aplicação de revestimentos em azulejos 15/15, branco em área úmida	m ²	40




BM
 Bruno Marinho Ravaglia
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A



CARTÓRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 29 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29360-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO (uma) face(s) frente
 Certidão autenticada em 11 de julho de 2016 às 16:42:20
 Em Test. de veracidade 11 de julho de 2016 às 16:42:20
 Rosário Ribeiro Braldo - Ecrevente
 Selo Digital: 150573.GAM1605.01011
 Consulte autenticidade em www.Les Jus.br 3KTPJ16WCF
 Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34






10	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de 03 barragens mitigadoras, em concreto, para regularização de vazão no braço esquerdo do rio Itapemirim, na área da PCH, Iha da Luz.	m ³	300
11	Responsabilidade técnica pela execução de injeção de nata de cimento para recuperação da barragem antiga, na Iha da Luz, medido em consumo de sacos de cimento de 50 kg, cada.	sc	200
12	Projeto e responsabilidade técnica pela construção de um muro de proteção contra choibas milenares, na elev. 26,40m, em concreto ciclópico, fck 20 MPa, circundando a área da PCH e ETA.	m ³	300
13	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de uma adutora de ferro fundido de 500 mm de diâmetro, na Av. beira rio.	m	3000
13.1	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de ponte auxiliar em estrutura metálica tubular, para execução do trecho de travessia aérea, sobre o rio Itapemirim com as seguintes dimensões: extensão 120 m; altura média 8,00m; largura 3,00m.	m ³	2880
13.2	Responsabilidade técnica pela execução de Recuperação dos pilares da ponte antiga da Ilha da Luz	und	8
13.3	Responsabilidade técnica pela reconstrução de um pilar antigo, em concreto armado	m ³	48
13.4	Responsabilidade técnica pela escavação e reaterro compactado para assentamento da rede de 500 mm, a 95% do PN.	m ³	2000
13.5	Responsabilidade técnica pela execução do trecho removido do asfalto, inclusive base e subleito em solo estabilizado granulométrica mente	m ²	3000
13.6	Montagem da rede de 500mm, em ferro fundido, incluindo instalações de registro tipo gaveta e conexões.	ml	2300



BM
 Bruno Mirafino Rovaglia
 Gerente Operacional
 Odebrecht Ambiental
 Cachoeiro de Itapemirim - S/A

CARTÓRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
 autenticando-se nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
 Em Test. de verdade em 11 de julho de 2016, às 16:42:21
 Roberto Ribeiro Braido - Escrevente
 Selo Digital: 150573 GAN1605 01012
 Consulte autenticidade em www.tes.jus.br - XADLXDYBNS
 Emolumentos R\$ 2,56 Encargos R\$ 0,78 Total R\$ 3,34






14	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de uma estação de tratamento de água, para 2lt/s de capacidade com remoção de alta alcalinidade, composta das seguintes partes: captação de água bruta, adutora, floculadores, decantador, filtro rápido, casa de química com dosadores de sulfato de alumínio, hipoclorito de cálcio e cal hidratada.	und	um
14.1	Responsabilidade técnica pela execução de rede de distribuição de água, em tubo de pvc marrom(50mm), para a localidade de 200 habitantes em Alto Moledo, Itaoca.	ml	500
15	Projeto e responsabilidade técnica pela execução de proteção de erosão de taludes inclinação 1(horizontal)/ 2(na vertical) , na ETE principal.		
15.1	Aplicação nos taludes de top-soil + terra vegetal, numa espessura mínima de 5 cm, para plantio de grama.	m ²	5000
15.2	Aplicação de grama em rolo, tipo esmeralda, no talude	m ²	5000
15.2	Aplicação de rip-rap, com sacos de polipropileno cheios de top-soil + terra vegetal, para nascimento de vegetação.	m ³	100
15.3	Execução de sistema hidráulico de irrigação, composto de 04 cx de 1000 lt cada, mais 1 bomba centrífuga de 10 HP, mais tubulações em pvc marrom(50 mm) de recalque e tubulações em pvc marrom de(25 mm) de irrigação e aspersores de água conforme projeto.	und	um



Bruno Humberto Ravaglia


Bruno Martinho Ravaglia
Gerente Operacional
Odebrecht Ambiental
Cachoeira de Itapemirim - S/A



BRUNO
Bruno Martinho Ravaglia
Gerente Operacional
Odebrecht Ambiental
Cachoeira de Itapemirim - S/A

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabellã: Jerusa Oliveira Ornelas


AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original autenticando nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. 12 de 12 de 2016 às 16:42:21
Roberto Ribeiro Braido - Escrivão
Selo Digital - 150573.GAM1605.01013
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br : JYRPOFPMOT
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos R\$ 0,78 Total R\$ 3,34





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000632/2014

Processo Nº: 036899 / 2014
Requerente.: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira Nº....: **ES-000125/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 29 de Maio de 2014.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 076 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES


A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório ARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabella: Jérsua Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. de verdade 12 de fevereiro de 2015, 09:32

Rosário Ribeiro Bráido - Escrivão
Selo Digital: 150573_HFR1502_00169

Consulte autenticidade em www.tes.jus.br L7NJKM2V2F
Emolumentos: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,58 Total: R\$ 2,92





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000632/2014

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **036899/2014**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820110035650 Art(s) Aditivo(s) -> - 0820120156675 ,
Empresa Executora: **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **RUA MOISÉS CAMPOS PANCINI**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES

UF: **ES**

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS

Projetos/Serviços:

NENHUM

PMVA
Fl. 72
Rub. pct

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS- RUA MOISÉS CAMPOS PANCINI - BAIRRO AEROPORTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, (CONTRATO Nº 080/2011 E 01 TERMO ADITIVO). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 29/01/2014, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

RESTRIÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0032615 até A 0032624.

Vitória, 29 de Maio de 2014.
www.creaes.org.br


Folha .002


Regina Célia Matos Calimant
Regina Célia Matos Calimant
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Jose Maria Cola dos Santos
Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Taboalá: Jerusa Oliveira Ornelas


AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - U da Lei. 8.935/94
Em Test. 12 da Verdade 12 de fevereiro de 2015, 09:32
Rogério Ribeiro Braido - Ecrevente *RSB*
Selo Digital: 150573 HFR1502.00160
Consulte autenticidade em www.t.jes.jus.br H81BPW2GVY
Emolumentos: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,59 Total: R\$ 2,92



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA.**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 00.243.819/0001-80, com sede a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 97, Bairro Vila Rica, representada neste ato pela sócia Sr^a. Izabel Durães de Souza, brasileira, casada, portadora do CPF nº 940.050.107-25 e da Carteira de Identidade nº 1.476.830-SPTC/ES, residente e domiciliada a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 97, aptº. 101, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 080/2011, executou a obra de "Construção do Banco de Alimentos - Rua Moises Campos Pancini", Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES", com prazo total contratado de 210 (duzentos e dez) dias (início 25/03/2011 - paralisação 05/08/2011 - reinício 13/05/2013 - atestado de recebimento 24/05/2013) no valor de R\$ 498.724,22 (quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800362074, CPF - 014.628.497-68.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	PLANILHA EXECUTIVA
BANCO DE ALIMENTOS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	987,25
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	249,40
1.3	GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO 3,30 X 5,50M	M2	18,15
1.4	BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 3,30 X 5,50M	M2	18,15
1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2. TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6	HIDRÔMETRO 1,50M ³ /H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.8	RAMAL PREDIAL EM TUBO PE AD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,00
1.9	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAMAS(FUNDAÇÕES RASAS, =2,00 M)	M3	81,54
2.2	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	M3	56,03
2.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M3 48,38	M3	331,06
2.4	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M	M3	331,06
2.5	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	86,64
3	SERVIÇO EM CONCRETO /ALVENARIA /REVESTIMENTO /PISO		
3.1	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto armado Fck 20 MPa, inclusive forma e desforma para execução de:		
3.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO		
3.1.1.1	SAPATAS / TOCO DE PILAR	M3	19,11
3.1.2.1	PILAR	M3	5,44
3.1.2.2	CINTAS	M3	23,84
3.1.2.3	VIGAS	M3	8,52
3.1.2.4	LAJE	M3	5,96
3.1.2.5	RAMPA	M3	4,35
3.1.3	LAJE APOIADA	M3	20,69
	CONSTRUÍDA DA SEGUINTE FORMA		




**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

3.1.3.1	ARMAÇÃO C/AÇO CA-60 5,00MM KG 199,83 6,14 1226,9562							
3.1.3.2	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. 7,70 280,72 2.161,54 3.388,50 440,06					550,08		
3.2	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG (FUNDO DE SAPATA)						M3	4,35
3.3	CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07						M2	127,47
3.4	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO						M2	147,06
3.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL						M2	213,37
3.6	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE						M2	213,37
3.7	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM						M2	626,57
3.8	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO						M2	1.306,86
3.9	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO						M2	915,27
3.10	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO						M2	915,27
3.11	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO						M2	416,46
3.12	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO						M2	90,00
3.13	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO						M2	326,46
3.14	RODAPÉ DE GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM						M	69,30
3.15	RODAPÉ DE GRANITO, COM QUINA INFERIOR ABAULADA PARA FORA, CONFORME PROJETO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM						M	175,65
3.16	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2CM E LARGURA DE 15CM						M	16,70
3.16.1	0,85 x 0,15 (SOLEIRA) 10 UNIDADES		0,85	10,00		8,50		
3.16.2	1,55 x 0,15 (SOLEIRA) 02 UNIDADES		1,55	2,00		3,10		
3.16.3	2,55 x 0,15 (SOLEIRA) 02 UNIDADES		2,55	2,00		5,10		
3.16	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2CM E LARGURA DE 17CM (preço proporcional ao de 15cm 25,25 15 1,68 17,00 28,62						M	37,40
3.16.4	1,55 x 0,17 (PEITORIL) 05 UNIDADES		1,55	5,00		7,75		
3.16.5	3,05 x 0,17 (PEITORIL) 08 UNIDADES		3,05	8,00		24,40		
3.16.6	1,05 x 0,17 (PEITORIL) 05 UNIDADES		1,05	5,00		5,25		
3.17	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, NA COR CINZA						M2	10,04
3.17.1	1,15 x 1,80 m (04 UNIDADES)		1,15	1,80	4,00	8,28		
3.17.2	0,13 x 1,80 m (04 UNIDADES)		0,13	1,80	4,00	0,94		
3.17.3	0,23 x 1,80 m (02 UNIDADES)		0,23	1,80	2,00	0,83		
3.18	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2,0CM DE ESPESSURA						M2	8,90
3.18.1	2,50 X 0,70M (2 UNIDADES)		2,50	0,70	2,00	3,50		
3.18.2	3,00 X 0,60M (3 UNIDADES)		3,00	0,60	3,00	5,40		
3.19	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO						M2	194,47
4	SERVIÇO DE ESQUADRIAS							
4.1	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES PARA BOX (0,60 X 1,60)M (4 UNIDADES) 0,60 1,60 4,00 3,84						M2	3,84
4.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA ALIZAR E DOBRADICA						UN	7,00
4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,50X2,10M, INCLUSO ADUELA ALIZAR E DOBRADICA E FECHADURA (DUAS BANDAS DE 0,75X2,10) (2 UNIDADES)						UN	2,00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

REFERENCIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO POR M2							
	0,80	2 10	1,68	190,76	113,55	M2	
	1,50	2 10	113,55	357,68	bdi 25%	447,10	
4.4	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA, INCLUSO GUARNICOES					M2	5,36
	0,80	2 10	2,00	3,36			
4.5	PORTA DE AÇO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA (2,50 x 2,10)M (02 UNIDADES)					M2	10,50
	2,50	2 10	2,00	10,50			
4.6	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO M2 310,73					M2	1,68
4.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR					UN	10,00
4.8	JANELA ALUMINIO DE CORFER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25					M2	23,68
	1,50	C 80	5,00	6,00			
	1,10	C 80	1,00	0,88			
	3,00	C 80	7,00	16,80			
4.9	GRADE DE FERRO EM BARFA CHATA 3/16"					M2	32,98
	1,70	1 00	5,00	8,50			
	1,30	1 00	1,00	1,30			
	3,20	1 00	7,00	22,40			
	1,12	1 00	0,70	0,78			
4.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 68,10					M2	24,46
5	PINTURA					M2	835,16
5.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS					M2	835,16
5.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO					M2	835,16
5.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS					M2	835,16
5.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO					M2	54,19
5.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 14,64					M2	84,04
6	SERVIÇO DE COBERTURA					M2	299,29
6.1	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 75MM (APOIADA EM LAJE)					M2	299,29
6.2	FORN E ASSENT. DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA					M2	9,35
6.3	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 75MM (TIPO MÃO FRANCESA) COM 1,60M DE COMPRIMENTO					M2	9,35
6.4	FORN E ASSENT. DE TELHAS DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.43MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO 3 APOIOS, ASSENT. C/ UTILIZ. DE FITAS ANTI-CORROSIVA					M2	53,72
6.5	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA					M	27,87
6.6	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM					M	72,00
6.7	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (PARA RETIRADA DAS ÁGUAS DO TELHADO)					M	4,80
7	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA					M	2,00
7.1	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M	18,00
7.2	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M	30,00
7.3	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					M	4,80
7.4	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					M	2,00
	4,00 X 0,60 (DUAS)		4,80				
7.5	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL 40,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN	1,00
7.6	TANQUE DUPLO DE AÇO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERENCIA FISHER (mod TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VÁLVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2", EXCLUSIVE TORNEIRAS					UN	1,00
7.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN	2,00
7.8	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN	2,00
7.9	SIFAO EM METAL CROMADO "X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO					UN	2,00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

7.10	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.11	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.12	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.12a	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.13	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
7.14	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.14a	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.14b	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.15	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7.16	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
7.17	PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF. 2076-C, FABRIMAR OU DOCOL	UN	4,00
7.18	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
7.19	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
7.20	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.21	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.22	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.23	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.24	Bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades especiais, marcas de referência linha Vogue Plus Confort da Deca, Celite ou Ideal Standart, inclusive acessórios 927,12 1,28 724,31	UN	1,00
7.25	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO -	UN	1,00
7.26	Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura 161,68 1,28 126,31	UN	2,00
7.27	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.28	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	90,00
7.29	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,00
7.30	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00
7.31	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00
7.32	CAIXA DE INSPECCAO EM ALVENARIA DE TIJLOS MACICOS, 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA-LISA(ARG.CIM/AREIA 1:4) E=2,0CM INCL. TAMPA PREMOLDADA E FUNDO DE CONCRETO DIMENSOES EXTERNAS: 0,60MX0,60MX0,60M	UN	4,00
7.33	CAIXA DE INSPECCAO 90X90X80CM EM ALVENARIA	UN	2,00
7.34	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.35	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 3000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA	UN	2,00
7.36	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.37	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"	UN	3,00
8	INSTALACAO ELÉTRICA		
8.1	POSTE DE ENTRADA EM CONCRETO, PADRÃO COMPLETO, INCL. FORN. E INST.	UN	1,00

Observação: Preço do poste com fornecimento e instalação obtido por telefone na empresa

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Item	Descrição	Quantidade	Valor
8.2	Tonelo Postes DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (15A)	UN	7,00
8.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 10(BI)	UN	1,00
8.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 20(BI)	UN	2,00
8.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 30 A	UN	1,00
8.6	DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 A 80 A (70A) ANEXO	UN	2,00
8.7	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
8.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM ² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
8.9	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	134,00
8.10	FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM ² , FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,90	M	16,00
8.11	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
8.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
8.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	144,00
8.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
8.15	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM ² CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	37,00
8.16	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	11,00
8.17	PONTO INTERRUPTOR DUPLIO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	6,00
8.18	INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" 12M DE FIO 2,5MM ² CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA	UN	21,00
8.19	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
8.20	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
8.21	Poste ornamental com 6,00 m de altura, confeccionado em tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática com 1 pétala e difusor retangular com lâmpada vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele foto-célula e reator 250W / 220 V	UN	3,00
8.22	Poste ornamental com 6,00 m de altura, confeccionado em tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática com 2 pétalas e difusor retangular com lâmpadas vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele foto-célula e reator 250W / 220 V - fixado em base de concreto armado 60x60x100 cm	UN	1,00
8.23	Poste ornamental com 6,00 m de altura, confeccionado em tubos de aço galvanizado com acabamento em pintura eletrostática com 4 pétalas e difusor retangular com lâmpadas vapor metálico de 250 W / 220 V, inclusive ignitor, rele foto-célula e reator 250W / 220 V - fixado em base de concreto armado 60x60x100 cm	UN	1,00
8.24	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UN 48,09	UN	5,00
9	OUTROS		
9.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS COM PROTETOR 3,50 M SEM PROTETOR 1,00 M	M	4,00
9.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	48,80
9.3	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 1/16"	M	19,33
10	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO PMCI (CP 01) - PARA MANILHA DE 0,60M	UN	1,00
10.2	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. (TAMPA)		
10.3	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO		



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

10.4	BOMBEADO FCK=20MPA. (CORPO DA CAIXA)								
10.5	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 9,52MM (3/8)								
10.6	FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.								
10.7	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)								
10.8	CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO PMCI (CP 02) - PARA MANILHA DE 0,60M FORN ECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. (TAMPA)							UN	13,00
10.9	FORN ECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA. (CORPO DA CAIXA)								
10.10	FORN ECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 9,52MM (3/8)								
10.11	FORMA MADEIRA 1,4 VEZES PINHO 3A ESP=2,5CM P/PECAS CONCRETO ARMADO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL ESCORAMENTO.								
10.12	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)								
10.13	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)								
10.14	FORN ECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO, TIPO PONTA E BOLSA. REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:3, COM ESCAVAÇÃO E REATERRO								
10.15	CORPO BSTC DIAMETRO 0,40M CS PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO							M	127,00
	CORPO BSTC DIAMETRO 0,80M CA1 PB INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO							M	338,00
	GUARITA								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA							M2	18,07
2	SERVIÇO EM TERRA								
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇOES RASAS,=2,00 M)							M3	6,08
2.2	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.							M3	5,00
2.3	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DÊ PEDRA							M3	3,64
3	SERVIÇO EM CONCRETO /ALVENARIA /REVESTIMENTO /PISO								
3.1	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto armado Fck 20 MPa, inclusive forma e desforma para execução de:								
3.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI ...								
	LANCAMENTO								
3.1.1.1	SAPATAS / TOCO/ PILAR							M3	2,14
3.1.2.1	CINTAS							M3	1,03
3.1.2.2	VIGAS							M3	1,20
3.1.2.3	LAJE							M3	1,83
3.1.3	LAJE APOIADA							M3	0,76
	CONSTRUÍDA DA SEGUINTE FORMA								
3.1.3.1	ARMAÇÃO C/AÇO CA-60 5,00MM KG								
	17,25 6,14 105,915								
3.1.3.2	FORN ECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA.								
	0,76 280,72 213,35 319,26 420,08								
3.4	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG (FUNDO DE-SAPATA)							M3	0,41
3.5	CALCADA EM CONCRETO, ESPESSURA = 0,07							M2	2,34
3.6	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO							M2	2,34
3.7	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL							M2	7,31
3.8	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE							M2	7,31
3.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM							M2	59,15
3.10	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO							M2	138,84
3.11	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO							M2	130,20
3.12	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)							M2	130,20

PMVA
Fl. 295 v
Rub. pat



JL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

3.13	ESPESSURA 0,5CM, PREPAF O MECANICO					
	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO				M2	8,64
3.14	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO				M2	8,64
3.15	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2CM E LARGURA DE 15CM				M	9,05
3.15.1	0,85 x 0,15 (SOLEIRA) 01 UNIDADES	0,85	1,00	0,85		
3.15.2	0,65 x 0,15 (SOLEIRA) 01 UNIDADES	0,65	1,00	0,65		
3.15.3	1,05 x 0,17 (SOLEIRA) 01 UNIDADES	1,05	1,00	1,05		
3.15.4	0,65 x 0,17 (PEITORIL) 01 UNIDADES	0,65	1,00	0,65		
3.15.5	1,05 x 0,17 (PEITORIL) 01 UNIDADES	1,05	1,00	1,05		
3.15.6	2,05 x 0,17 (PEITORIL) 01 UNIDADES	2,05	1,00	2,05		
3.15.7	2,75 x 0,17 (PEITORIL) 01 UNIDADES	2,75	1,00	2,75		
4	SERVIÇO DE ESQUADRIAS					
4.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA				UN	1,00
4.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA ALIZAR E DOBRADICA				UN	1,00
4.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR				UN	2,00
4.4	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25				M2	3,60
4.4.1	1,00 X 1,20M (DUAS FOLHAS)	1,00	1,20	1,20		
4.4.2	2,00 X 1,20M (QUATRO FOLHAS)	2,00	1,20	2,40		
4.5	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25				M2	0,36
	0,60 X 0,60M (BASCULA)	0,60	0,60	0,36		
4.6	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 2,70 X 1,20M (VIDRO FIXO)	2,70	1,20	3,24	M2	8,90
	1,70 X 1,00M	1,70	1,00	1,70		
	JANELAS E BÂSCULAS	3,60	0,36	3,96		
5	PINTURA					
5.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS				M2	130,20
5.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS				M2	130,20
5.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS				M2	130,20
5.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO				M2	8,64
5.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 14,64 ANTI-CORROSIVO				M2	4,20
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA					
6.1	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	23,00
6.2	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	5,00
6.3	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M	5,00
6.4	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.5	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.6	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.7	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.8	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.9	PORTA TOALHA DE PAPEL EM INOX DECA, REF. 2076-C, FABRIMAR OU DÓCOL				UN	1,00
6.10	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO				UN	1,00
6.11	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN	1,00
6.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.13	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO				UN	1,00
6.14	CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO BENGALA PVC PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO				UN	1,00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

6.15	E INSTALACAO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,00
6.16	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,50
6.17	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,50
6.18	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TJOLOS MACICOS, 1/2 VEZ, REVESTIDA INTERNAMENTE C/BARRA-LISA(ARG.CIM/AREIA 1:4) E=2,0CM INCL. TAMPA PREMOLDADA E FUNDO DE CONCRETO DIMENSOES EXTERNAS: 0,60MX0,60MX0,60M	UN	1,00
6.19	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 500 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA	UN	1,00
6.20	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
6.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (10A)	UN	1,00
7.2	FIO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
7.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
7.5	INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	3,00
7.6	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	3,00
7.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP UN 51,77 LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.9	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	UN	1,00
	MURO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	73,71
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAOES RASAS,=2,00 M)	M3	140,00
2.2	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	M3	182,00
3	SERVIÇO EM CONCRETO /ALVENARIA /REVESTIMENTO /PISO		
3.1	CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3	523,09
3.2	FORMA PINHO 3A.P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUIDO DEMOLDANTE	M2	523,09
3.3	CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG (FUNDO DE SAPATA)	M3	1,69
3.4	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 15X20X40CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	249,85
3.5	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	588,31
3.6	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	588,31
3.7	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	588,31
4	SERVIÇO DE ESQUADRIAS		
4.1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO, 1,00 X 2,10 M	UN	1,00
4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANCELAS AUTOMÁTICAS RETAS PARA VAO DE 4,00M COM 02 CONTROLES E 01 ANO DE GARANTIA	UN	1,00
4.3	Fornecimento e instalação de portão Búzio em alumínio, na cor preto, de correr, com motor elétrico, med. 4,00 x 2,50m	UN	1,00



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

5	PINTURA								
5.1	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS							M2	588,31
5.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS							M2	588,31
5.3	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO							M2	16,80
CASA DE LIXO									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM GARITO DE MADEIRA							M2	16,07
2	SERVIÇO EM TERRA								
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CALÇADAS (FUNDACOES RASAS = 2,00 M)							M3	18,00
2.2	EMBAÇAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA							M3	5,41
3	SERVIÇO EM CONCRETO /ALVENARIA /REVESTIMENTO /PISO								
3.1	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto armado Fck 20 MPa, inclusive forma e desforma para execução de:								
3.1.1	CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI LANÇAMENTO								
3.1.1.1	SAPATAS / TOCO / PILAR							M3	2,43
3.1.2.1	CINTAS							M3	0,81
3.1.2.2	VIGAS							M3	1,06
3.1.2.3	LAJE							M3	0,81
3.1.3	LAJE APOIADA							M3	1,80
3.1.3.1	CONSTRUÍDA DA SEGUINTE FORMA								
3.1.3.1	ARMAÇÃO C/AÇO CA-60 5,00MM KG	9,72	6,4	59,6808					
3.1.3.2	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPa.	1,80	280,2	505,30	564,98	313,88			
3.2	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO							M2	18,06
3.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL							M2	18,06
3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM							M2	54,12
3.5	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO							M2	126,30
3.6	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO							M2	108,24
3.7	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO							M2	108,24
3.8	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO							M2	36,08
3.9	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO EM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO							M2	36,08
3.10	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2CM E LARGURA DE 15CM							M	1,10
3.10.1	0,85 x 0,15 (SOLEIRA) 01 UNIDADE			0,85	1,00		0,85		
3.10.2	1,70 x 0,15 (SOLEIRA) 01 UNIDADE			0,25	1,00		0,25		
3.11	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA							M2	18,06
4	SERVIÇO DE ESQUADRIAS								
4.1	PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA, INCLUSO GUARNICOES	0,80	2,1	1,00	1,68			M2	1,63
4.2	JANELA ALUMINIO DE CORREIA, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25	1,50	0,8	1,20	1,44			M2	1,41
4.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	1,70	1,0	1,70	2,89			M2	2,89
4.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2							M2	1,36
5	PINTURA								
5.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS							M2	108,24
5.2	FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS							M2	108,24






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	108,24
5.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMA0 ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 14,64 ANTI-CORROSIVO	M2	3,36
6	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
6.1	TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
6.2	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	PT	1,00
7.2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	1,00
	FOSSA / FILTRO		
1.1	CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS, DIÂMETRO INTERNO = 200 CM, ALTURA INTERNA = 240 CM Filtro anaeróbico de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, H útil 2.0m, compl., incl. Tampa c/ visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm	UN	1,00
1.2		UN	1,00

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.


Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de janeiro de 2014.

João Alvaro Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA - ES-004341/D



Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9886 - Tabelião: Jerusa Oliveira Cemelas


AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade 12 de fevereiro de 2015, 08:32
Rosario Ribeiro Braido - Escrevente
Selo Digital: 150573.HFR1502.00158
Consulte autenticidade em www.tjse.jus.br P8877SCDDR
Emolumentos: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,59 Total: R\$ 2,92





4

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000688/2005



Processo Nº: 034335 / 2005
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/88 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datai a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional, Engenheiro Civil José Márcio Martins, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 17 de Outubro de 2005.

Regina Célia M. Caliman
Regina Célia M. Caliman
Téc. Serviços Operacionais
CREA-ES Mat. 078

Eng.º Civil José Márcio Martins
Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/MG - Visto 200/90-ES


A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

SRS 5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES
Tabelão: Silvana Regina Soligo

Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Calçara
Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29310-376
Fone: (28)3014.1000 - cachoeirocartorio@gmail.com

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando, aos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94, Em Teste da Verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28/10/2020, 10:02:11.

Paulo Roberto de Melo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 023234.VDR2004.03423
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br




SRS 5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES
Tabelão: Silvana Regina Soligo

Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Calçara
Cachoeiro de Itapemirim/ES - CEP: 29310-376
Fone: (28)3014.1000 - cachoeirocartorio@gmail.com

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando, aos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94, Em Teste da Verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16/11/2020, 11:05:17.

Silvana Regina Soligo - Tabelão Titular
Selo Digital: 023234.VDR2004.04349
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br





CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000688/2005

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 034335/2005

Carteira.....: ES-000125/D

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 577142 Art(s) Aditivo(s) -> - 625052 ,
Empresa Executora: MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: BAIRRO RECANTO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES
Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - BAIRRO RECANTO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 129/01 E 01 TERMO ADITIVO. ---xxx---xxx---xxx---xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 09/08/05, ASSINADO PELO ENG. CIVIL JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx---xxx---xxx---xxx---

ART Nº: 577143

Empresa Executora: MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: BAIRRO NOVA BRASÍLIA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES
Tipo de Obra:
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NELO VOLA BORELLI, BAIRRO NOVA BRASÍLIA - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 110 E/01 ---xxx---xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 09/08/05, ASSINADO PELO ENG. CIVIL JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx---xxx---xxx---xxx---


Paula Regina Caliman
Regina Caliman
Téc. Serviços Operacionais
CREA-ES Mat. 078

Vitória, 17 de Outubro de 2005.

www.creaes.org.br

Pág.:002

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-DIMG - Visto 200/90-ES



Av. Jônias dos Santos Neves, 1352 - Calçara
Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP: 29310-376
Fone: (28)3014.1000 - cachoeiro@cartorio.org.br

CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Tabelião: Silvana Regina Soligo

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Certificado que esta
cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do
Art. 7º-V, Lei 8.935/94 - Em Teste da Verdade - Cachoeiro de
Itapemirim-ES: 16/11/2020 - 11:05:13
Silvana Regina Soligo - Tabelião Titular
Selo Digital: 023234.VDR.03422
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br


5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Tabelião: Silvana Regina Soligo

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Certificado que esta
cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do
Art. 7º-V, Lei 8.935/94 - Em Teste da Verdade - Cachoeiro de
Itapemirim-ES: 29/10/2020 - 10:02:11
Paulo Roberto de Melo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 023234.VDR.03422
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

SRS 5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Tabelião: Silvana Regina Soligo

Av. Jônias dos Santos Neves, 1352 - Calçara
Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP: 29310-376
Fone: (28)3014.1000 - cachoeiro@cartorio.org.br

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Certificado que esta
cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do
Art. 7º-V, Lei 8.935/94 - Em Teste da Verdade - Cachoeiro de
Itapemirim-ES: 29/10/2020 - 10:02:11
Paulo Roberto de Melo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 023234.VDR.03422
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PMVA
Fl. 299
Rub. Act

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - BAIRRO RECANTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A FIRMA MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA, ESTABELECIDADA A AV. JONES DOS SANTOS NEVES, Nº 371 - KM 90 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, EXECUTOU PARA ESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 129/01, OBEDECENDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTA MUNICIPALIDADE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL - BAIRRO RECANTO, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENGº ANTONIO CARLOS BRACONI - CREA 125/ES.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 02/01/2002
TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 10/07/2002

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
01	Fornecimento e execução de concreto armado	M³	40,00
02	Alvenaria de tijolos cerâmicos	M²	590,00
03	Assentamento de piso cerâmico	M²	450,00
04	Execução de rebêco	M²	1.020,00
05	Pintura em látex	M²	1.592,00
06	Pintura em esmalte sintético	M²	345,00
07	Instalações elétricas, hidro-sanitárias	un	1,00
08	Rebaixamento em gesso	M²	31,00
09	Fornecimento e assentamento de blocos de cimento cheios	M²	37,00
10	Fornecimento e assentamento de azulejos	M²	182,00
11	Fornecimento e assentamento de rodapés e soleiras em granito	m	215,00



Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Gaicara
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 23110-376
Fone: (26) 3214-1200 - cachoeiro5cartorio@gmail.com

5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Tabelião: Silvana Regina Soligo

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Cartório que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º V, Lei 8.935/94. Em Teste da verdade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18/11/2020, 11:08:13
Silvana Regina Soligo - Tabelião Titular
Selo Digital: 023234.VDR2004.03421
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2005

José Maria Pinheiro Furtado
Secretário Municipal de Obras

COPIA XEROX
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

Cartório e dou. té. que a presente carteira contém o documento que me foi apresentado Cachoeiro de Itapemirim - (ES)

09/06/2005

Prça. Vereador Monteiro Nº 45 - A
Centro Tel: (26) 3522-2300
Cachoeiro de Itapemirim - ES

CREATES Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo


Eng. Civil: José Márcio Martins
Eng. Operacional: [Signature]
Visto 20/06/05

DOCUMENTO VISADO! CUIAJ VALIDADE: OBRIGA A REPRESENTAÇÃO DA C.A. Nº 00688/2005 - 3 FOLHAS 02/21
ENGENHEIRO CIVIL: ANTONIO CARLOS BRACONI
VITÓRIA - ES - 09 DE JUNHO DE 2005

5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Tabelião: Silvana Regina Soligo

Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Gaicara
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 23110-376
Fone: (26) 3214-1200 - cachoeiro5cartorio@gmail.com

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) - FACE - frente - Cartório que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º V, Lei 8.935/94. Em Teste da verdade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29/10/2020, 10:02:10.
Paulo Roberto de Melo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 023234.VDR2004.03421
Emolumentos: R\$ 3,04 - Encargos: R\$ 0,90 - Total: R\$ 3,94
Consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

PMVA
Fl. 299 v
Rub. pet

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NELO VOLA BORELLI - BAIRRO NOVA BRASÍLIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A FIRMA MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA, ESTABELECIDA A AV. JONES DOS SANTOS NEVES, Nº 371 - KM 90 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES, EXECUTOU PARA ESTA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 110E/01, OBEDECENDO AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTA MUNICIPALIDADE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NELO VOLA BORELLI - BAIRRO NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENGº ANTONIO CARLOS BRACONI - CREA 125/ES.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 02/01/2002

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 18/02/2002

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Discriminação	Unid.	Quantidade
01	Jateamento da estrutura metálica, aplicação de pintura anti-corrosiva e pintura de acabamento em esmalte sintético	M²	1.402,65
02	Remoção das telhas antigas em amianto de 8mm espessura, com grau de dificuldade e reaproveitamento na altura de 9 a 12m	M²	2.215,20
03	Fornecimento e execução de reforços para as terças em cantoneiras de 1"x3/16"	M²	649,90
04	Fornecimento e assentamento de telhas de aço galvanizado, altura entre 9 e 12m	M²	2.215,20

5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Calçara Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29310-376
Fone: (28) 3014.1000 - cachoeirocartorio@gmail.com

Autenticação - 1 (uma) - FACE
cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V, Lei 8.935/94. Em Teste da Verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16/11/2020, 11:05:14.
Silvana Regina Soligo - Tabelião Titular
Selo Digital: 023234.VDR2004.04544
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,80 Total: R\$ 3,84
Consulte a autenticidade em www.tes.jus.br

5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Tabelião: Silvana Regina Soligo

Autenticação - 1 (uma) - FACE
cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V, Lei 8.935/94. Em Teste da Verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16/11/2020, 11:05:14.
Silvana Regina Soligo - Tabelião Titular
Selo Digital: 023234.VDR2004.04544
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,80 Total: R\$ 3,84
Consulte a autenticidade em www.tes.jus.br

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de junho de 2005

José Maria Pinheiro Furtado
Secretário Municipal de Obras

COPIA XEROX

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO.
Certifico e dou fé que a presente confere com o documento que me foi apresentado Cachoeiro de Itapemirim - (ES)

02 de Junho de 2005

Praça José Pinheiro Monteiro Nº 45 - A
Centro Tel: (28) 3522-2300
Cachoeiro de Itapemirim - ES

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
09/06/2005 11:16:17 16/10/2005-ES

CREA-ES
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Cachoeiro de Itapemirim - ES

DOCUMENTO VISADO - GUARDE A VALIDADE OBRIGANDO A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 000888/2005 - FOLHAS 02/02/05
ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI Nº 125/ES-1976
VIGENTES 17 DE OUTUBRO DE 2005

5º CARTÓRIO DE NOTAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Tabelião: Silvana Regina Soligo

Av. Jones dos Santos Neves, 1352 - Calçara Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29310-376
Fone: (28) 3014.1000 - cachoeirocartorio@gmail.com

Autenticação - 1 (uma) - FACE
cópia e reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V, Lei 8.935/94. Em Teste da Verdade, Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20/10/2020, 10:02:09.
Paulo Roberto de Melo - Escrevente Autorizado
Selo Digital: 023234.VDR2004.03420
Emolumentos: R\$ 3,04 Encargos: R\$ 0,80 Total: R\$ 3,84
Consulte a autenticidade em www.tes.jus.br






CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000876/2008

Processo Nº: 020721 / 2008
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARQ, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datou a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 11 de Agosto de 2008.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000876/2008

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **020721/2008**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

ART Nº: 01022304

Empresa Executora: **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **CENTRO**

Município: **ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
**EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS**

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: **ES**

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES

Agência Concórdia de Oliveira/Tabela
Viviani M. da E. Concórdia de Oliveira/Tabela
Ressaca Concórdia de Oliveira/Tabela
Poder Judiciário
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
RPT 87677

Resumo do Contrato:

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO
BÁSICO - MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES (CONTRATO Nº 153/2006).**

Documento de Conclusão:

**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 08/05/2007, ASSINADO
PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, VISADO POR
ESTE CONSELHO.**

ART Nº: 01087143

Art(s) Aditivo(s) - > - 200814287 , - 200814284 , - 200814286 , - 200814288 ,

Empresa Executora: **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **CENTRO**

Município: **ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
**EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS**

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: **ES**

Tipo de Obra:
**EDIFICAÇÃO FINS ENSINO
EDIFICAÇÃO FINS RECREAÇÃO
EDIFICAÇÃO FINS AUDITÓRIO
EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS**

PMVA
Fl. 300 ✓
Rub. pct

Resumo do Contrato:

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS; COM CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS,
CONSTRUÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA E COBERTURA METÁLICA, COM ÁREA TOTAL DE OBRAS DE 393,00M2 (CONTRATO N.º
043/2006 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 04).**

Documento de Conclusão:

**ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 13/05/2007, ASSINADO
PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, VISADO POR
ESTE CONSELHO.**

Vitória, 11 de Agosto de 2008.

www.creaes.org.br

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira Folha :002
Gerente Operacional
CREA-ES



CARTÓRIO DO 1º OFFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESPAÇO P PROTOCOLO

Agente Concórdia de Oliveira/Tabelião
Mylani de La Fernandes de Oliveira/Tab. Substitua
Rogério Ribeiro Braido/Escrevente
Vanderlan da Silva Frezza/Escrevente

Cartório de Fiscalização
NOTAS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO


API 87678

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro, Itapemirim/ES, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**, sob o regime de empreitada, a obra abaixo com as características citadas abaixo, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ANTÔNIO CARLOS BRACONI**, inscrito no CREA-ES 000125/D.

DADOS DA OBRA

- *Objeto: Adaptação do Prédio do Pronto Atendimento Básico*
- *Local: Sede - Itapemirim /ES*
- *Contrato: N° 153/006*
- *Valor: R\$ 29.628,13*
- *Período de Execução: 05/05/2006 à 10/07/2006*



SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
0.1	INSTALAÇÃO HIDRO - SANITÁRIA		
1.1	Cuba de aço inox, inclusive válvula e sifão	und	4,00
1.2	Torneira p/ pia metálica cromada	und	1,00
1.3	Tampa plástica p/ vaso sanitário	und	2,00
1.4	Torneira metálica cromada p/ lavatório	und	3,00
1.5	Mangote p/ lavatório	und	3,00
1.6	Lavatório c/ coluna completo	und	2,00
1.7	Tubo de PVC d: 1/2"	m	30,00
1.8	Tubo de PVC d: 40 mm	m	24,00
1.9	Joelho de 40 mm	und	8,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29300000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

Agência Concórdia de Oliveira / Tabelião
Agência Mury Fernandes de Oliveira / Tabelião
Agência Rivaldo de Oliveira / Tabelião
Agência da Silva / Tabelião

PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
API 87710

ESPAÇO P. PROTOCOLO

PMVA
Fl. 301 ✓
Rub. PCT

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

1.10	Joelho de 1/2"	und	5,00
1.11	Tê de 1/2"	und	3,00
1.12	Torneira de parede de 1/4 de volta	und	3,00
1.13	Cx passagem em alvenaria, fundo e tampa em concreto - 50 x 50	und	2,00
1.14	Tubo de ferro de 3/4"	m	12,00
0.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	Haste terra	und	2,00
2.2	Tomada de 03 pinos	und	6,00
2.3	Disjuntores de 40 A	und	2,00
2.4	Fornecimento e instalação cabo 6.0 mm ²	m	30,00
2.5	Fornecimento e instalação fio 2.5 mm ²	m	100,00
2.6	Luminária fluorescente completa - 2 x 40 W	und	4,00
2.7	Interruptor simples de 01 tecla	und	6,00
2.8	Tomadas de uso geral	und	6,00
2.9	Eletroduto flexível de 3/4"	m	45,00
0.3	DIVERSOS		
3.1	Volume em concreto simples (FCK 20 Mpa)	m ³	1,90
3.2	Demolição de alvenaria	m ³	2,25
3.3	Fechadura - fornecimento e colocação	und	6,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Conferido com o original, dou fé

10 NOV 2010

Agente: Condição de Oliveira / Tabelião
Viviani M. Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Sraldo / Escrivão
Vanderlan da Silva Frezza / Escrivão



Seção de Fiscalização
ATOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
API 87712

ESPACIO PROTEGIDO

PMVA
Fl. 302
Rub. pct

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

3.4	Revestimento em azulejos	m2	10,00
3.5	Instalação de papeleiras	und	14,00
3.6	Instalação de armário de parede em aço	und	1,00
3.7	Fornecimento e instalação de porta - papel simples em alumínio	und	2,00
3.8	Confeção de meia - cana em concreto	m	54,20
3.9	Fornecimento e colocação de divisória em chapa de fibra de madeira	m2	2,75
3.10	Retirada e ressent. de divisória, inclusive porta (circulação)	m2	6,72
3.11	Porta armário em alumínio/acrílico comp. (diversos cômodos)	m	9,85
0.4	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO		
4.1	Demolição de piso existente sobre lastro de contrapiso	m2	5,25
4.2	Demolição manual de alvenaria	m3	0,43
4.3	Escavação manual de valeta em solo	m3	1,05
4.4	Confeção de cinta em CA, inclusive forma, ferragem, lançamento e desforma	m3	0,70
4.5	Alvenaria em blocos de concreto cheios - 15 cm	m2	5,20
4.6	Aterro de regularização em areia, inclusive adensamento	m3	3,70
4.7	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m3	6,83
4.8	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m3	6,83
4.9	Lastro regularizado de contrapiso em concreto simples	m2	15,15
4.10	Piso emborrachado	m2	15,15
4.11	Porta madeira completa, inclusive marco, fechadura, dobradiças e alisar - 80 x 210	und	1,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP: 24.330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten Signature]
JOÃO CARLOS
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



TERMINO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESPAÇO P. PROTOCOLO

PMVA
Fl. 302 ✓
Rub. pet

AUTENTICAÇÃO

API 87714

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

4.12	Cortimão em tubo de 2", inclusive pintura em esmalte	m	33,00
4.13	Pintura em PVA látex sobre paredes	m2	41,20
0.5 COZINHA / EXPURGO			
5.1	Bancada de granito (265x60 / 170x60 / 160x60 / 150x60)	m2	4,47
5.2	Bancada de granito p/ cuba de aço inox (155x60)	m2	0,93
5.3	Porta de armário em alumínio / acrílico completa	m2	6,40
5.4	Pintura de barra à óleo nas paredes	m2	40,18
0.6 ADAPTAÇÃO CÔMODOS P/ SALA DENTISTA			
6.1	Rasgo em paredes e pisos p/ instalações	m	19,60
6.2	Alvenaria de lajotas p/ apoio de bancadas - 10 cm	m2	3,30
6.3	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	6,60
6.4	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	6,60
6.5	Alvenaria de lajotas p/ fechamento de vãos - 10 cm	m2	5,04
6.6	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	10,08
6.7	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	10,08
6.8	Desnível em conc. simples sob bancada de pia - espessura 10 cm	m2	3,87
6.9	Porta de armário em alumínio / acrílico completa	m	6,45
6.10	Pintura em PVA látex sobre paredes	m2	130,50

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature and stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

SECRETARIA MUNICIPAL DE REGISTRO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original, dou fé

10 NOV 2007

Agente: Conceição de Oliveira/Tabelião
 Vlytani Mota Fernandes de Oliveira/Tab. Substituta
 Rogério Ribeiro Braidão/Escrevente
 Vandenlan da Silva Fraga/Escrevente

ESPAÇO PROTOCOLADO



PMVA
 Fl. 303
 Rub. *pot*

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

0.7	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA		
7.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	48,00
7.2	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	48,00
7.3	Pintura em PVA látex sobre paredes	m2	48,00
7.4	Cobertura telhas corrugadas de FG, inclusive estrutura metálica	m2	72,00
7.5	Colunas de apoio em FG c/ altura de 3,00 m	und	4,00
7.6	Passarela em cimentado camurçado	m2	72,00
0.8	ABRIGO P/ COMPRESSOR		
8.1	Alvenaria de tijolos (blocos cerâmicos furados) - 10 cm	m2	3,00
8.2	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	6,00
8.3	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	6,00
8.4	Pintura em PVA látex sobre paredes	m2	6,00
8.5	Grade de ferro, inclusive chumbamento e pintura	m2	2,00
8.6	Confeção de cinta em CA (FCK 20 Mpa), inclusive forma e desforma	m3	0,20

Itapemirim/ES, 08 de Maio de 2007

JOSÉ SANTIAGO DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 28.330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé
10 NOV 2010
Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Viviani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituta
Rogério Ribeiro Braldo / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

ESPAÇO P. PROTOCOLOS

Selo de Fiscalização
ACTOS DE NOTAS E REGISTROS
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
API 87790

PMVA
Fl. 303 v
Rub. pct

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro, Itapemirim/ES, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**, sob o regime de empreitada, a obra abaixo com as características citadas abaixo, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ANTÔNIO CARLOS BRACONI**, inscrito no CREA-ES 000125/D.

DADOS DA OBRA

- **CONTRATO: N.º 244/2006**
- **Objeto: Reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS**
- **Local: Sede – Itapemirim/ES**
- **Valor: R\$ 226.971,83**
- **Período de Execução: 17/08/2006 à 01/05/2007**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	UNIT.
	REFORMA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE - A = 187,10 M ²		
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa informativa da obra padrão PMI - 2,00 x 1,50	m2	95,35
1.2	Retirada de cobertura em telhas cerâmicas	m2	2,54
1.3	Retirada da estrutura de madeira do telhado	m2	7,87
1.4	Retirada do forro de madeira	m2	3,88
1.5	Retirada da instal. elétrica do forro c/ reaproveitamento parcial (50 %)	m2	2,47
1.6	Demolição manual de alvenaria	m3	14,82
1.7	Retirada de esquadrias de madeira, inclusive batentes	m2	4,00
0.2	ALVENARIA / ESTRUTURA		
2.1	Confeccção de pilares / vigas em CA - fck 200	m3	1.221,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

Agencor Conceição de Oliveira / Tabelião
Wiviani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituta
Rogério Ribeiro Braido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

ESPAÇO PARA PROTOCOLO



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

2.2	Laje pré-mold. p/ forro c/ recapeamento 5 cm conc. c/ armadura mínima	m2	52.70
2.3	Tampa de caixa de passagem em CA - 1,50 x 1,50	und	213.75
0.3	REVESTIMENTO		
3.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia no teto	m2	3.73
3.2	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia no teto	m2	19.60
3.3	Azulejo comum - junta a prumo - inclusive rejunte	m2	24.58
3.4	Bancada de granito na cozinha - e = 2 cm	m2	158.50
3.5	Revest (chapisco reboco) muro frontal em argamassa (parte interna)	m2	19.07
0.4	DIVISÓRIAS E ESQUADRIAS		
4.1	Divisória em chapa de fibra de madeira - 35 mm - montagem simplificada	m2	63.24
4.2	Porta em divisória inclusive ferragens - 80 x 210	und	170.00
4.3	Porta de madeira completa, inclusive marco, alisar e ferragens - 80 x 210	und	324.00
4.4	Janela de madeira - de correr - completa - 125 x 125	und	246.90
4.5	Vidro comum - fornecimento e colocação	m2	47.37
0.5	PLATEBANDA (1,00 M)		
5.1	Mureta em alvenaria de lajotas em pé - e = 10 cm	m2	21.45
5.2	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	2.22
5.3	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	16.85
0.6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de madeira p/ cobertura em fibroc., inclus. tratamento cupinicida	m2	28.20
6.2	Cobertura em telhas onduladas de fibrocimento - 6 mm - inclusive fixação	m2	23.82
6.3	Tubos de descida de águas pluviais - 100 mm	m	21.33
0.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Rearruração parcial instalações elétricas - incl. fornecimento de material	m2	2.48
7.2	Luminárias fluorescente eletrônicas de 20 W	und	39.70
7.3	Instalações - ponto de luz no teto	pto	59.15

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO DE OBRAS E URBANISMO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ

10 NOV 2010

Agenor Conceição de Oliveira/Tabelião
 Myriani Mota Fernandes de Azevedo, Substituta
 Rogério Ribeiro Bráido/Escrevente
 Vanderlan da Silva Fraga/Escrevente

ESP. Nº 01 P. PROTOCOLO

PMVA

Fl. 304 V

Rub. pct




ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

0.8	PINTURA GERAL		
8.1	Pintura do teto novo em tinta látex PVA - 03 demãos	m2	8,71
8.2	Preparação de superfície p/ nova pintura, c/ lixamento da antiga	m2	0,91
8.3	Pintura das paredes em tinta látex PVA - 03 demãos	m2	8,71
8.4	Pintura da platebanda em tinta látex PVA - 03 demãos	m2	8,71
8.5	Esmalte sint. sobre esquadrias - incl. lixamento e fundo branco nivelador	m2	9,21
8.6	Pintura do logotipo da PMI - conforme modelo	und	220,00
8.7	Pintura do nome da entidade	und	175,00
8.8	Pintura do muro em tinta acrílica	m2	9,90
8.9	Pint. esquadrias metálicas c/ esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo	m2	8,60
AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - A = 206,40 M²			
0.9	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1	Limpeza e raspagem do terreno	m2	0,95
9.2	Locação da obra c/ gabarito de madeira	m2	3,45
10	INFRA - ESTRUTURA - MOVIMENTO EM TERRA		
10.1	Escavação manual de valas - 18 sapatas	m3	12,35
10.2	Apiloamento do fundo das cavas de fundação c/ maço de 25 Kg	m2	6,64
10.3	Reaterro apiloado de valas em camadas de 20 cm	m3	14,79
10.4	Aterro de embasamento em areia - inclusive adensamento hidráulico	m3	32,36
11	INFRA - ESTRUTURA - FUNDAÇÃO		
11.1	Lastro de concreto magro c/ consumo mínimo de cimento de 250 Kg / m ³	m3	243,97
11.2	Base em CC c/ 30 % de pedra - de - mão em cinta de 12 x 40	m3	240,74
11.3	Alvenaria em blocos de concreto c/ espessura de 20 cm	m2	30,00
11.4	Confec. fundação CA, incl. forma, ferragem, lança. e desforma - Fck 200 Kg/Cm ²	m3	921,94
12	SUPERESTRUTURA		
12.1	Confecção de estrutura em CA, inclusive forma, ferragem, lançamento e desforma - Fck 250 Kg/Cm ² - 19 pilares 20 x 20	m3	1.221,00
12.2	Confecção estrutura em CA, incl. forma, ferragem, lançamento e desforma - Fck 250 Kg/Cm ²	m3	1.221,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature and date]
 29/10/2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo


CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Myloni Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Braldo / Escrivente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrivente

ESPAÇO P. PROTOCOLO



Selo de Fiscalização
NOTAS DE NOTAS E REGISTRO
PODER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

API 87724

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

	- vigamento 10 x 40		
12.3	Laje pré-moldada p/ forro c/ recapeamento de 5 cm em concreto c/ armadura mínima	m2	52,70
13	ALVENARIA		
13.1	Paredes alvenaria blocos cerâm. furados (lajotas) em pé - espes. 10 cm	m2	21,45
14	REVESTIMENTOS		
14.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia no teto	m2	3,70
14.2	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia no teto	m2	19,60
14.3	Chapisco em argamassa de cimento e areia nas paredes	m2	2,22
14.4	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia nas paredes	m2	16,85
14.5	Azulejo comum - junta a prumo - inclusive rejunte	m2	24,58
14.6	Bancadas em granito - e = 2 cm - cozinha e WC	m2	158,50
15	PISOS		
15.1	Lastro regularizado de contrapiso em concreto simples - 8 cm	m2	22,46
15.2	Piso cerâmico antiderrapante PEI 5	m2	37,30
15.3	Rodapé em cerâmica - 7 cm	m	5,05
15.4	Soleira em granito - seção 15 x 2 cm	m	23,95
16	PLATEBANDA		
16.1	Mureta em alvenaria de lajotas em pé - e = 10 cm	m2	21,45
16.2	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	2,22
16.3	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	16,85
17	COBERTURA LAJE		
17.1	Estrutura de madeira p/ cobertura em fibroc., incl. tratamento cupinicida	m2	28,20
17.2	Cobertura em telhas onduladas de fibroc. - 6 mm - inclusive fixação	m2	23,82
17.3	Tubos de descida de águas pluviais - 100 mm	m	21,38
18	COBERTURA - AUDITÓRIO - FORRO		
18.1	Cobertura em telhas galvanizadas, inclusive elementos de fixação e estrutura metálica horizontal	m2	74,90

RUA TE NENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Wladimir Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Braldo / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente



AUTENTICAÇÃO


API 87722

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

18.2	Forno de PVC - fornecimento e assentamento	m2	41.90
19	ESQUADRIAS		
19.1	Porta de madeira completa, inclusive marco, alisar, dobradiças e fechadura - 180 x 225	und	695.00
19.2	Porta de madeira completa, inclusive marco, alisar, dobradiças e fechadura - 80 x 210	und	324.00
19.3	Porta sanfonada de PVC completa - 60 x 210	und	174.20
19.4	Janela de madeira completa - de correr - inclusive ferragens - 200 x 110	und	348.00
19.5	Janela de madeira completa - basculante - inclusive ferragens - 75 x 50	und	100.00
19.6	Vidro comum - fornecimento e fixação	m2	47.37
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.1	Luminária fluorescente dupla completa incl. c/ha.reator e lâmpadas - 2 x 40 W	und	68.80
20.2	Luminária fluorescente eletrônica comp.-incl. plafonier e lâmpada - 20 W	und	39.70
20.3	Interruptor simples conjugado c/ tomada	und	16.38
20.4	Tomada uso geral (2 brinquedo/4 sala reunião/4 cozinha/12 auditório)	und	9.20
20.5	Tomada de AC (1 sala reunião / 2 auditório)	und	14.00
20.6	Instalação - ponto de luz no teto	pto	59.60
20.7	Instalação - ponto de interruptor c/ tomada	pto	76.00
20.8	Instalação - ponto de TUG	pto	63.57
20.9	Instalação - ponto de AC	pto	72.43
21	INSTALAÇÕES HIDRO -SANITÁRIAS		
21.1	Vaso sanitário sifonado, inclusive assento plástico	und	159.24
21.3	Papeleira de louça c/ rolete plástico	und	25.10
21.4	Cuba de aço inox, inclusive válvula e sifão	und	175.00
21.5	Cuba de louça de embutir, inclusive válvula e sifão	und	135.00
21.6	Meia - saboneteira de louça	und	23.90
21.7	Torneira de metal c/ borda roscável	und	30.30
21.8	Instalações - ponto de esgoto primário (vaso)	pto	49.38
21.9	Instalações - ponto de esgoto secundário (pias e lavatórios)	pto	34.00
21.10	Instalações - ponto de água fria (pias e lavatórios)	pto	36.63
21.11	Instalações - ponto de água sob pressão (descargas)	pto	87.40

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 – CENTRO – ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 – CNPJ 27.174.168/0001-70 – TEL/FAX: (28) 3529 – 6725

[Handwritten signature]
ATA SANEAMENTO
2010



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESPAÇO PARA FISCALIZAÇÃO

CARRÃO DO T. OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV 2010

Agenc. Conceição de Oliveira / Tabelião
Viviani Mata Fernandes de Oliveira / Tab. Substituta
Rogério Ribeiro Braldo / Escrivente
Vanderlan da Silva Friso / Escrivente

PMVA
Fl. 306
Rub. pct



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

21.12	Caixa de passagem em alvenaria de blocos e tampa de CA - 60 x 60 x 99	und	165,00
21.13	Caixa de gordura em alvenaria de blocos e tampa de CA - 60 x 60 x 100	und	170,00
22	PINTURA		
22.1	Pintura em PV, látex sobre o teto - 03 demãos	m2	8,71
22.2	Pintura em PV, látex sobre paredes - 03 demãos	m2	8,71
22.3	Pintura em PV, látex sobre a platebanda - 03 demãos	m2	8,71
22.4	Pintura das esquad. madeira esmalte sint. sobre fundo branco nivelador	m2	9,21
23	DIVERSOS		
23.1	Passeio cimentado camuçado ao redor da edificação - largura de 1,00 m	m2	35,90
23.2	Conjunto de barras de apoio à deficientes no WC	Cj	114,00
23.3	Caixas de granito ou ardósia p/ AC	und	195,00
23.4	Grades de ferro em barra chata - caixa de AC	m2	114,15
	LIMPEZA FINAL		
24	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
24.1	Limpeza geral da obra - área reformada	m2	1,24
24.2	Limpeza geral da obra - área ampliada	m2	2,48
	ITENS EXTRAS		
25	SERVIÇOS EXTRAS		
25.1	Porta mad. com pl., incl. marco, alisar, dobradiças e fechadura - 60 x 210	und	305,00
25.2	Porta mad. completa, incl. marco, alisar, dobradiças e fechadura - 70x210	und	315,00
25.3	Janela de madeira completa - inclusive ferragens - 150 x 110	und	261,00
25.4	Regularização de base p/ confecção de piso, em argamassa, c/ 3 cm	m2	8,75
25.5	Janela de madeira - basculante - 120 x 60	und	192,00
25.6	Janela de madeira - basculante - 200 x 50	und	266,00
25.7	Caixa d'água de fibra completa - 1000 L	und	402,75
25.8	Padrão de energia completo trifásico	und	1.585,95

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature and stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESPAÇO P. PROTOCOLO

PMVA
 Fl. 306 v
 Rub. *act*

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

25.9	Construção de fossa / sumidouro em alvenaria de blocos e tampa em CA nas dimensões - 2,00 x 4,00x 1,80	und	2.049,45
25.10	Caixa de distribuição de circuitos, inclusive disjuntores - (12 disjuntores)	und	173,70
25.11	Válvula de descarga completa - canopla cromada	und	176,50
25.12	Confeção de vão em tijolo de vidro translúcido - dimensões 2,00 x 0,40	und	425,00
25.13	Muro constituído 1,00m CC c/ e=20 cm e 1,80 m em alvenaria blocos c/ e = 10 cm-incl. pilares a cada 3,00 m, cintas amarração CA - inf. e superior	m	199,00
25.14	Divisória em granito cinza andorinha - inclusive fixação	m2	179,00
25.15	Porta em alumínio completa - 90 x 180 (WC deficiente)	und	299,00
25.16	Chuveiro elétrico tipo ducha completo	und	42,50
25.17	Calçada em piso cimentado camuçado sobre sub - base de concreto	m2	35,90

Itapemirim/ES, 13 de Maio de 2007

JOSE SANTIAGO DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

CARTÃO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 AUTENTICAÇÃO
 Conferido com o original, dou fé

10 NOV 2007

Agência Conceição de Oliveira / Tabelião
 Viviani Maria Fernandes de Oliveira / Tm. Substituta
 Rogério Ribeiro Graido / Escrevente
 Valdeir de Silva Frezes / Escrevente

Selo de Fiscalização

NOTAS DE NOTAS E REGISTROS
 PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

API 87718

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 – CENTRO – ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330.000 – CNPJ 27.174.168/0001-70 – TEL/FAX: (28) 3529 – 6725




CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000877/2008

Processo Nº: 020806 / 2008
Requerente.: **ANTONIO CARLOS BRACONI**
Carteira Nº.: **ES-000125/D**
Título.....: **ENGENHEIRO CIVIL**



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARQ. constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datilei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 12 de Agosto de 2008.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000877/2008

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **020806/2008**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 200804466

Empresa Executora: **SERVIÇO AUTÔNOMO**

Contratante: **JARAGUÁ TENIS CLUBE**

Local da Obra: **GILBERTO MACHADO**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
ELABORAÇÃO DE PROJ. E EXEC. E/OU
SERVIÇO TÉCNICO
---XX--XXXX--XXXX---

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES
OUTROS
---XXXX--XXXX--XXXX---

UF: **ES**

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO/FINS RECREAÇÃO
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
PISCINA
OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
---XXXX--XXXX--XXXX---

Projetos/Serviços:
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE FUNDAÇÕES
OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS
---XXXX--XXXX--XXXX---

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL; IMPERMEABILIZAÇÃO ACRÍLICA POLIMÉRICA; REVESTIMENTO INTERNO COM PASTILHAS VITRIFICADAS; PAVIMENTAÇÃO EXTERNA COM PISO ATÉRMICO - MARCA CASTELATTO DAS PISCINAS DO JARAGUÁ; COM ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 1200 M2; PROJETO E EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA; ILUMINAÇÃO; PISO MONOLITICO CIMENTADO; FUNDAÇÕES COM ÁREA DE 800,00M2; PROJETO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS COM RESERVATÓRIO ENTERRADO DE 76.000 LITROS (CONTRATO S/N.º DATADO DE 02/12/2007) ---xxx---


Documento de Conclusão:


TERMO DE CONCLUSÃO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 20/05/2008, ASSINADO PELO SR. JOSÉ GERALDO MENON - PRESIDENTE. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---




Vitória, 12 de Agosto de 2008.

www.creaes.org.br

Folha :002


Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES


MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES





JARAGUÁ TÊNIS CLUBE

SÉDE SOCIAL

AV. CRISTIANO DIAS LOPES S/N-BAIRRO
GILBERTO MACHADO - CX. POSTAL, 38 TEL./FAX-521-6377
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ESPIRITO SANTO

TERMO DE CONCLUSÃO

DADOS DA OBRA

Tipo: Recuperação Estrutural, construção de Piscina, Quadra Poliesportiva e Reservatório (70 000lts) para recuperação e utilização de águas Pluviais.

Área Total Construída: 2000 m²

Acabamento: Pastilhas Vitrificadas em paredes em paredes e fundo da piscina: Piso Externo tipo térmico marca Castelato; Meio fio em concreto; Impermeabilização Acrílica Pólimétrica.

Iluminação externa e interna:

Sistema hidráulico de recirculação, duchas, aspiração e drenagem.

Reforço estrutural e piso em concreto Armado, FCK 30 Mpa.

Data de início da obra: 02/12/2007.



Data de conclusão da obra: 02/05/2008.

Atestamos para os devidos fins de direito, que a obra supra mencionada, tendo como responsável técnico o Engenheiro Antonio Carlos Braconi, ART N.200804466 e contrato anexo, encontra-se totalmente concluída e em condições de recebimento pelo contratante.

Cachoeiro de Itapemirim- 20 de Maio de 2008.

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE
PRESIDENTE


JARAGUÁ TÊNIS CLUBE
Pres. José Geraldo Menon





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000878/2014

Processo Nº: 048518 / 2014
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 31 de Julho de 2014.

Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 422 - CREA-ES

Jose Maria Cola dos Santos
Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Taboella: Jarussa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO = 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Test. de verdade 12 de fevereiro de 2015, 09:32
Roberto Ribeiro Braido - Escrevente *rub*
Selo Digital: 150573 HFR1502 00157
Consulte autenticidade em www.t.jus.br : DJR1T39DR9
Emolumentos R\$ 2,33 Encargos R\$ 0,59 Total R\$ 2,92





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000878/2014

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **048518/2014**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: **0820120094328**

Empresa Executora: **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES**


Local da Obra: **EMEF JOSÉ MARCELINO**

Município:

Atividades Técnicas:
**EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS**

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: **ES**
Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS, TELHADO E URBANIZAÇÃO DA EMEF JOSÉ MARCELINO (CONTRATO Nº 181/2012).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2014 EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 10/02/2014, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL RONALDO TOSTA - FISCAL DE OBRAS, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

RESTRICÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0034668 até A 0034671.

Vitória, 31 de Julho de 2014.

www.creaes.org.br


Folha :002

Eliana Pereira de Azevedo
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 12 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Sola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9895 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade 12 de fevereiro de 2015. 09
Rosario Ribeiro Braido - Escrevente
Selo Digital: 150573-HER1502-00156
Consulte autenticidade em www.legis.jus.br SMLP1801U3
Emplumante: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,59 Total: R\$ 2,92






CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9995 - Tabela: Jorusa Oliveira Omelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em data de verdade 12 de fevereiro de 2014. 09:11
Rogério Ribeiro Braido - Escrivão
Selo Digital: 150573-HFR1502-00155
Consulte autenticidade em www.tjse.jus.br : 78VTD00217
Emolumentos: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,59 Total: R\$ 2,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 02/2014



Marataízes, 10 de Fevereiro de 2014

A Prefeitura Municipal de Marataízes, Cnpj 01.609.408/0001-28, com sede na Av. Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes/ES, neste ato, representada pelo Engº Ronaldo Tosta, Crea-RJ 140313/D, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA EIRELI EPP**, CNPJ 00.243.819/0001-80, situada a Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 97, Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim/ES, executou em conformidade com o CONTRATO Nº 081/2012 (C.P. 007/2012), obedecendo as normas e especificações técnicas, a **CONSTRUÇÃO DE SALAS, TELHADOS E URBANIZAÇÃO DA EMEF JOSÉ MARCELINO**, conforme planilhas de quantitativo anexadas contendo 03 (três) páginas numeradas sequencialmente e rubricadas no anverso.

RESPONSÁVEL TÉCNICO : ANTONIO CARLOS BRACONI (CREA-ES 000125/D)

INÍCIO DOS SERVIÇOS : 11/06/2012

TÉRMINO DOS SERVIÇOS : 16/10/2012



RONALDO TOSTA
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
Crea RJ 140313/D

CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA

RUA: Antonio Julio Lisboa, Bairro Vila Rica Cep:29301 - 150 Tel:(28) 3522 2478 CNPJ:00.243.819/0001 - 80

OBRA: Construção de 2 salas, Telhados e Urbanização da ESCOLA JOSÉ MARCELINO-BARRA

REFERÊNCIA- IOPES/ nov.2011 BDI=28% Referente a Concorrência Pública nº 007/2012 Data:15/05/2012 Às 09:30 Horas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, neste ato representada pelo eng. RONALDO TOSTA, CREA nº RJ - 140313/D, atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA DURÃES SOUZA, com sede a Rua Antonio Julio Lisboa nº 97, Bairro Vila Rica - Cachoeiro de Itapemirim - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 00.243.819/0001 - 80, através do contrato de prestação de serviço firmado com a Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, nº 0181/2012 em 11 de junho de 2012, executou os serviços de Construção de Salas, Telhado e Urbanização da EMEF " José Marcelino, em Marataízes, sob a responsabilidade técnica do Eng. ANTONIO CARLOS BRACONI CREA nº ES - 000125/D no período de 11 de junho de 2012 a 15 de outubro de 2012, todos os serviços executados atenderam as normas técnicas brasileira, conforme discriminado abaixo. ART nº 0820120094328, segue planilha em anexo.

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.0				
1.1	0.10253	Remoção de engradamento de madeira de cobertura s/ reaproveitamento.	m²	1073,56
1.2	0.10256	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, incluindo cumeleira.	m²	1073,56
1.3	0.20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, Padrão Prefeitura Municipal de Marataízes.	m²	8,00
1.5	0.10501	Locação de obra com gabarito de madeira m2 6,45	m²	149,50
1.6	0.30101	Escavação manual em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m³	77,23
1.7	0.20201	Reaterro apiloado de cavas de fundação em camadas de 20 cm.	m³	56,31
1.8	0.30206	Alerto para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) (sob 2 salas - 8,5x17,6- H=0,6 m).	m³	89,70
1.9	0.30209	Alerto com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento (área do PARK - 20,0X25,0 -H =0,60 m).	m³	250,00
		Valor do Item		
INFRA-ESTRUTURA				
2.1	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	2,94
2.2	0.40224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck= 30 Mpa, lançamento manual	m³	17,98
2.3	0.40243	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 6,3 a 10,0 mm	Kg	677,23
2.4	0.40250	Fôrma de tábuas de madeira de 2,1 x30,0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	118,80
		Valor do Item		
ESTRUTURA				
3.1	0.40315	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	14,67
3.2	0.40336	Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0cm, levando-se em conta utilização 2 vezes	m²	162,36
3.3	0.40328	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	725,70
3.4	0.40604	Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 5,7m a 6,8m, capeamento 4cm, esp. 20cm, Fck = 150 Kg/cm2	m²	176,70
		Valor do Item		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
4.1	0.50602	Alvenaria de blocos de concreto 1,4x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	m²	200,75
		Valor do Item		
REVESTIMENTOS				
5.1	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5cm.(teto)	m²	148,75
5.2	110105	Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm	m²	148,75
5.3	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm (parede).	m²	305,70
5.4	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:8, espessura 25 mm	m²	305,70
5.5	120220	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Ceccrisá ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m²	178,64
5.6	120227	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	95,40
		Valor do Item		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
6.0				
ESQUADRIAS				
6.1	0.60108	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	unid.	2,00
6.2	0.609	Porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, com visor de vidro, incl. dobradiças, excl. marco, fechadura e alizar, nas dimensões:0,90x2,10	unid.	2,00
6.3	0.60113	Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm	m	20,40
6.4	0.71703	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	6,00
6.5	0.71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m²	16,80
6.6	0.61106	Fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale	unid.	2,00
	0.71105	Grades de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.	m²	25,00
		Valor do Item		
COBERTURA				
7.1	0.90102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinícida, exclusive telhas	m²	178,60
7.2	0.90202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeleiras e acessórios de fixação	m²	178,60
		Valor do Item		
PISOS				
8.1	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico c/ argam. de cimento e areia no traço 1:5, esp. 5 cm.	m²	145,70
8.2	130109	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura 8 cm.	m²	145,70
8.3	130219	Piso cerâmico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	145,70
		Valor do Item		

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100

Fone/Fax: (28) 3522-3896 - Tabelas: Jéssica Oliveira Onelias

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente

Atestando que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-se nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94 em Teste de verdade 12 de fevereiro de 2015. 09:32

Roberto Ribeiro Braldo - Escrivão

Telefone: 150573 HFR1502 00154

Consulta autenticidade em www.tjse.jus.br - 1160K16PKK

Valor honorários: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,59 Total: R\$ 2,92

Página 1 de 1

Ronaldo Tosta
Engenheiro Civil
CREA nº RJ - 140313/D
rtosta@hotmil.com



CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA

RUA: Antonio Julio Lisboa, Bairro Vila Rica Cep:29301 - 160 Tel(28) 3522 2478.CNPJ:00.243.819/0001 - 80
 OBRA: Construção de 2 salas, Telhados e Urbanização da ESCOLA JOSÉ MARCELINO-BARRA
 REFERÊNCIA- IOPEs/ nov.2011 BDI=28%. Referente a Concorrência Pública nº 007/2012 Data:15/05/2012 Às 09:30 Horas

PMVA
Fl. 310 V
Rub. PCL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, neste ato representada pelo eng. RONALDO TOSTA, CREA nº RJ - 140313/D, atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA DURÃES SOUZA, com sede a Rua Antonio Julio Lisboa nº 97, Bairro: Vila Rica - Cachoeiro de Itapemirim - ES, inscrita no CNPJ sob o nº 00.243.819/0001 - 80, através do contrato de prestação de serviço firmado com a Prefeitura Municipal de Marataízes ES nº 0181/2012 em 11 de junho de 2012, executou os serviços de Construção de Salas, Telhado e Urbanização da EMEF "José Marcelino, em Marataízes, sob a responsabilidade técnica do Eng. ANTONIO CARLOS BARCELLOS CREA nº ES - 000125/D no período de 11 de junho de 2012 a 15 de outubro de 2012, todos os serviços executados atenderam as normas técnicas brasileira, conforme discriminado abaixo. ART nº 32012CC94328, segue planilha em anexo.

Item	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclus. conexões (4,5m)		
		fio isol. PVC de 2,5mm² (11,0m) e caixa estampada 4x4 (1 unid.)		
9.2	151803	Ponto padrão de tomada simples 2 polos univer. 10A/250V na parede, consider. Eletrod. PVC rígido de 3/4" inclus. conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm² (12,0m) e caixa estamp. 4x2" (1 unid.)	pt	15,00
9.3	151812	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois polos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (22,9m) e caixa estampada 4x2" (1 unid.)	pt	22,00
9.4	151815	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm² (12,0m) e caixa estampada 4x2" (1 unid.)	pt	4,00
9.5	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm² (21,6m) e caixa estampada 4x4" (1 unid.)	pt	4,00
	180702	Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento para luminária, fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão	unid.	4,00
9.7	151132	Eletroduto flexível corrugado, diâm. 3/4" (25mm), marca de referência Tigre.	m	10,00
9.8	151405	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10,0 mm²	m	120,00
9.9	180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	unid.	15,00
9.10	180202	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	unid.	22,00
	180212	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	unid.	3,00
		Valor do Item		
PINTURA				
10.0	190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa á base de PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m²	469,50
10.1	190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m²	515,00
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
11.2	190302	demãos	Unid.	Quant.
		Valor do Item	m²	8,40
SERVIÇOS EXTRAS				
11.1	210113	Quadro branco para pincel em laminado metáminico brilhante, dim. 3,00 x 1,50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm	und.	2,00
11.2	0.80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	22,80
		Valor do Item		
MUROS (FUNDOS E FRENTE)				
12.1	0.10209	Demolição de alvenaria	m³	27,42
12.2	0.10210	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m³	24,69
		MURO 01		
12.3	0.40202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto ciclópico Fck=15MPa com 30% de pedra de mão	m³	19,15
12.4	0.40232	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	0,60
12.5	0.40232	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	1,57
12.6	0.40238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	6,50
12.7	0.40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	96,58
12.8	0.40319	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	1,26
12.9	0.40337	2,5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	21,20
12.10	0.40333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	96,00
12.11	0.50605	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m²	20,00
12.12	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm (parede).	m²	50,00
12.13	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²	50,00
12.14	190104	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m²	100,00
		Valor do Item		
MUROS 02 e 03				
13.1	200124	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	60,50
		Valor do Item		
TELHADOS E COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS				
14.1	0.90105	Estrutura de madeira de lei Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas	m²	1073,56
14.2	0.90212	Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)	m²	1073,56
14.3	3.90312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m²	120,00



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
 Fone/Fax: (28) 3522-9898 - Tabelião: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
 Em Teste de Autenticidade em 22/05/2015 09:34
 Roberto Ribeiro Brito - Escrivão
 Selo Digital: 150573-HFR1502.00153
 Verifique a autenticidade em www.t.jus.br : 893JDDUGPM
 Encargos: R\$ 2,33 Encargos: R\$ 0,58 Total: R\$ 2,92



Ronald Tosta
 Engenheiro Civil

PMVA
Fl. 311
Rub. pct



CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA

RUA: Antonio Julıo Lisboa, Bairro Vila Rica Cep:29301 - 150 Tel(28) 3522 2478 CNPJ:00.243.819/0001 - 80
OBRA: Construão de 2 salas, Telhados e Urbanizaão da ESCOLA JOS MARCELINO-BARRA
REFERNCIA- IOPES/ nov.2011 BDI=28% Referente a Concorrncia Pblica n 007/2012 Data:15/05/2012 s 09:30 Horas

ATESTADO DE CAPACIDADE TCNICA E CONCLUSO DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATEZ, neste ato representada pelo eng. RONALDO TOSTA, CREA n RJ - 140313/D, atesto para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA DURES SOUZA, com sede a Rua Antonio Julıo Lisboa n 97, Bairro; Vila Rica - Cachoeiro de Itapemirim - ES, inscrita no CNPJ sob o n 00.243.819/0001 - 80, atravs do contrato de prestaão de servio firmado com a Prefeitura Municipal de Maratez - ES, n 0181/2012 em 11 de junho de 2012, executou os servios de Construão de Salas, Telhado e Urbanizaão da EMEF " Jos Marcelino, em Maratez, sob a responsabilidade tcnica do Eng. ANTONIO CARLOS BRACONI CREA n ES - 030125/D no perodo de 11 de junho de 2012 a 15 de outubro de 2012, todos os servios executados atenderm as normas tcnicas brasileira, conforme discriminado abaixo - ART n 0620120094326, segue planilha em anexo.

Item	Codigo	DESCRIO DOS SERVIOS	Unid.	Quant.
14.4	140903	Tubo PVC rgido para esgoto no dimetro de 100mm incluindo fixao	m	17,50
14.5	140904	Tubo PVC rgido para esgoto no dimetro de 150mm incluindo fixao	m	24,00
14.6	140905	Tubo PVC rgido para esgoto no dimetro de 200mm incluindo escavao e alerco com areia	m	186,00
14.7	141102	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim: 60x80cm e Hmx=1m, c/ lampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, Incl. escavao e reaterro	und	12,00
Valor do Item				
URBANIZAO				
15.1	0.10201	Demolio de piso cimentado inclusive lastro de concreto (caada da frente)	m²	100,80
15.2	200237	Blocos pr-moldados de concreto tipo pavı-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistncia a compresso mnima de 35MPa, assentados sobre coloo de p de pedra na espessura de 10 cm	m²	932,80
Valor do Item				
DESCRIO DOS SERVIOS				
15.3	200202	Meio-flo de concreto pr-moldado com dimenses de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trao 1:3	m	100,00
15.4	130110	Lasiro regularizado de concreto no estrutural, espessura de 8 cm	m²	110,00
15.5	130202	Piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trao 1:3 e juntas plsticas em quadros de 1 m	m²	110,00
15.6	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m(comprimento 1,00m)	und	8,00
15.7	200512	mrmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto	und	4,00
15.8	200511	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	und	16,00
15.9		Helicptero em madeira tipo escorregador(3x3x3m)	und.	1,00
Valor do Item				
GRADIL (FRENTE)				
16.0	0.30101	Escavao manual em material de 1 categoria at 1,50 m de profundidade	m³	11,97
16.1	0.40224	Fornecimento preparo e aplicao de concreto fck= 30 Mpa, lanamento manual	m³	23,94
16.2	0.40250	Frma de tbua de madeira de 2,5x30,0cm, levando-se em conta utilizao 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e destorma)	m²	73,80
16.3	0.40243	Fornecimento, dobragem e colocao em forma, de armadura CA-50 A mdia, dimetro 6,3 a 10,0 m	Kg	212,00
16.4	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia mdia ou grossa lavada, no trao 1:3, espessura 5 mm (parede).	m²	77,28
16.5	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia mdia ou grossa lavada no trao 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²	77,28
16.6	120220	Cermica 10 x 10 cm, marcas de referncia Eliane, Cecris ou Portobello, nas cores (CONFORME PROJETO), com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m²	38,64
16.7	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 20,0 cm	m	64,40
16.8	130316	Rodap de mrmore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trao 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	64,40
16.9	comp.	GRADILFOR PINTURA DUPLA 200 MICRAS MALHA 5X25cm FIO 5X4.35mm.	m	64,40
17.0	comp.	Pains de gradilfor Liga 95% zinco, 5% Alminio. (altura 2,03m) e (largura 2,50m). Fornecimento e instalao	und.	30,00
17.1	comp.	Postes intermedirio Liga 95% zinco, 5% alminio p/ base chumbada altura 2,60m. Fornecimento e instalao	und.	31,00
17.2	comp.	Porto de correr liga 95% zinco e 5% Alminio com 2,0m altura 2,5m fornecimento e instalao	und	1,00
17.3	comp.	Porto de correr , Liga de zinco 95%, 5% de Alminio com 4,0m altura 2,5m fornecimento e instalao	und	1,00
17.4	21031	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, dim. 3" e 2", h=0,8 m inclusive pintura a leo ou esmalte	m	10,00
Valor do Item				
ILUMINAO				
17.5		Poste ornamental reto engastado- altura 9,00 m p/ 04 luminrias tipo ptaia - c/ coluna central cnica continua cilndrica - c/ braos decorativos - semi- crculos tubulares galvanizado a fogo - cor a ser definida, inclusive luminria completa de cor - p/ lmpada vapor metlica 400w - c/ alojamento para equipamento eltrico e aro injetados em liga de alminio - refrator em lente plana de cristal temperado e refletor em chapa de alminio estampado e anodizado de alto rendimento - reator interno e rele sobre(valor incluso poste)	und	3,00
17.6		Base em concreto armado(CA) 40X40X80 cm p/ fixao de poste - inclusive chumbador5/8" x400mm	und	3,00
17.7	150806	Eletroduto aparente de PVC rgido rosvel dimetro 1"	m	70,00
17.8	151015	Caixa de inspeo de alvenaria de blocos cermicos 10 furos 10x20x20cm dimenses de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, lampa de concreto esp.5cm e lastro de b. brila 5 cm	und	3,00
17.9	151421	Cabo de cobre seo 16,0mm²- isolamento 1000v	m	210,00
18.0	151419	Cabo de cobre seo 6,0mm²- isolamento 1000v	m	100,00
18.1	0.20713	Rede de luz, Incl. padro entrada de energia trifs., cabo de ligao at ponto, quadro de distrib., disj., e chave de fora (quando necessrio), cons. 20m entre padro entrada e QDG, conf. projeto	und	1,00
Valor do Item				
18.2	200401	Limpeza geral da obra	m²	1339,19
Valor do Item				
RONALDO TOSTA, CREA n RJ - 140313/D				




Cartrio CARTRIO DO 1 OFCIO DE NOTS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP: 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Taboia: Jers Oliveira Ornelas

AUTENTICACO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cpia  reproduo fiel do original autenticando-a nos termos do Art. 7 - U da Lei 8.935/94 de 12 de fevereiro de 2015. 09/05/2015
Rodrigo Ribeiro Brdo - Escrivo
Selo Digital: 150573-HFR1502-00152
Consulta autenticidade em www.tj.es.jus.br DPJHMFD0Y
Emolumentos: R\$ 2,33 Encargo R\$ 0,59 Total R\$ 2,92

Pgina 3 de 3
Ronaldo Tosta
Engenheiro Civil
CREA ES 140313/D
ronaldotosta@hotmail.com

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000878/2015

Processo Nº: 060044 / 2015
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº.: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ELIANA PEREIRA RODRIGUES, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES.

Vitória, 29 de Junho de 2015.

Eliana Pereira Rodrigues
Eliana Pereira Rodrigues
Téc. de Serv. Operacionais
Av. 152 - CREA-ES

Adm. Almyr Carlos Zon Junior
Adm. Almyr Carlos Zon Junior
Subgerente de Atendimento
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300
Aut: Autentico a presente reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou fé
Cachê que se foi apresentado. Dou fé
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2015, 15:44:51
Mat: Mateus Luiz Passos-Escritor
Selo: 023234.LVU1517.00612, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emul: Selo: 023234.LVU1517.00612, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,71 Total: R\$ 3,04



Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300
Aut: Autentico a presente reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou fé
Cachê que se foi apresentado. Dou fé
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de janeiro de 2016, 14:48:08
Mat: Livia Santos Padilha-Escritor
Selo: 023234.ZCS1518.00295, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emul: Selo: 023234.ZCS1518.00295, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



69



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000878/2015

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 060044/2015

Carteira.....: ES-000125/D

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820140107820

Empresa Executora: CONSTRUTOR A DURÃES SOUZA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: RUA SEVERO PATERLE

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM


UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
PISINAS DE ROLAMENTO E AEROPORTOS
OUTROS
OBRAS DE DRENAGEM

Tipo de Obra:
DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE
CORRENTE
TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO

Projetos/Serviços:
NENHUM



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUA SEVERO PATERLE - BAIRRO TEIXEIRA LEITE (CONTRATO Nº 199/2014).

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE, ASSINADO PELO ENGENHEIRO LUCIANO ANDRÉ LOUGON - FISCAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

RESTRIÇÕES:

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0046678 até A 0046680.

Vitória, 29 de Junho de 2015.
www.creaes.org.br

Folha :002


[Handwritten Signature]
Eng.º Roberto Rodolfo
Téc. de Serv. Especialista
Mat. 152 - CREA-ES


[Handwritten Signature]
Adm. Altair Carlos Zon Junior
Subgerente de Atendimento
CREA-ES

Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 5 de Março, 119, Centro - ES - (0xx29)3522-2300
AUTENTICADIA
Autentico a presente reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou fé
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2015, 15:44:51
Mateus Luiz Passos-Escritor Usuário: ARYCARLOS
Selo: 023234.ZC:1518.00613, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,71 Total: R\$ 3,04



Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 5 de Março, 119, Centro - ES - (0xx29)3522-2300
AUTENTICADIA
Autentico a presente reprodução fiel do documento
que me foi apresentado. Dou fé
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de janeiro de 2016, 14:48:08
Livia Santos Padilha-Escritor Usuário: ARYCARLOS
Selo: 023234.ZC:1518.00294, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Este para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF 00.243.819/0001-80, com sede a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 209, Bairro Vila Rica, representada neste ato pela sócia Sr. Izabel Durães de Souza, brasileira, casada, portadora do CPF nº 940.050.107-25 e Carteira de Identidade nº 1.476.830-SPTC/ES, residente e domiciliada a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 209, aptº. 101, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 199/2014, realizou a obra de "Drenagem e Pavimentação da Rua: Severo Partele - Bairro: Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES", prazo total de 180 (cento e oitenta) dias (até 03/09/2014 - atestado de recebimento 20/03/2015) no valor de R\$ 477.921,27 (quatrocentos e setenta e sete mil e setecentos e vinte e um reais vinte sete centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Antônio Carlos Durães, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68,

CODIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	1	INSTALAÇÃO DA OBRA		
41498	1.1	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	m²	14,52
41570	1.2	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	m²	0,00
41580	1.3	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	mes	0,00
41495	1.4	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	mes	0,00
41601	1.5	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	un	0,00
41499	1.6	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	m	10,00
41503	1.7	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e QDG	m	5,00
41600	1.8	Placa da obra nas dimensões de 4,0 x 3,0 m PADRÃO PMCI	m²	15,00
		TOTAL 1		12,00
83010	2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante t 0,726XP+0,988XR+1,210) 0,726 10 7,26 1,21 8,47	l	923,65
40867	2.2	Demolição e remoção de pavimento asfáltico SUB-TOTAL 2	m²	115,00
	3	DRENAGEM PLUVIAL		
	3.1	REDE DE GALERIA		
40423	3.1.1	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, tipo ponte e bolsa nos		
40420	3.1.1.1	Corpo BSTC diâmetro 0,40m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	15,00
41070	3.1.1.2	Corpo BSTC (grade) diâmetro 0,60m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	m	192,00
	3.1.1.3	P2 de pedra, fornecimento	m	762,15
		SUB-TOTAL 3.1		0,00
	3.2	POÇOS DE VISITA		
	3.2.1	Poço de visita (tubo D->0,60 m) H->1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte de tampão	un	0,00
	3.2.1.1	PV 2		
	3.2.1.2	PV 4		
		SUB-TOTAL 3.2		0,00
	3.3	CAIXAS DE CAPTAÇÃO		
	3.3.1	Fornecimento e execução de caixas do tipo boca de lobo, em concreto simples, forma e desforma, conf. Projeto, tudo incluído.	un	2,00
	3.3.2	Caixa ralo em concreto simples, forma, desforma, escavação e reaterro com grelha articulada em FFA	un	4,00
		SUB-TOTAL 3.3		0,00
	3.4	CAIXAS DE PASSAGEM		
	3.4.1	Fornecimento e execução de caixa de passagem c/ prof. acima de 2,00 m, tudo incluído, inclusive escavação e reaterro, conf. projeto, em concreto simples, forma e desforma, c/ desococo		
	3.4.1.1	CP 02		
	3.4.2	Fornecimento e execução de caixa de passagem tipo cachimbo, tudo incluído, conf.	un	3,00
	3.4.2.1	CAIXA 01	un	1,00

PMVA
Fl. 312 v
Rub. [assinatura]

Cartório 92 Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300


Autentico a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé em Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2015, 15:44:51
Usuário: ARYCARLOS
Selo: 023234.LVH1517.00610, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,71 Total: R\$ 3,04



Cartório 92 Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300

Autentico a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé em Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de janeiro de 2016, 14:48:08

Livia Santos Padilha-Escritvente Usuário: ARYCARLOS
Selo: 023234.ZL51518.00293, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA EIRELI EPP., pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 00.243.819/0001-80, com sede a Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 209, Bairro Vila Rica, representada neste ato pela sócia Sra. Izabel Durães de Souza, brasileira, casada, portadora do CPF nº 940.050.107-25 e da Carteira de Identidade nº 1.476.830-SP/ES, residente e domiciliada a Rua Antônio Júlio Lisboa, nº 209, aptº. 101, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 199/2014, realizou a obra de "Drenagem e Pavimentação da Rua: Severo Partele - Bairro: Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES", prazo total de 180 (cento e oitenta) dias (início 03/09/2014 - atestado de recebimento 20/03/2015) no valor de R\$ 477.921,27 (quatrocentos e setenta e sete mil e setecentos e vinte e um reais vinte e sete centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Antônio Carlos de Azevedo, portador do CREA 000125/D-ES, RN: 0800862074, CPF - 014.628.497-68.

PMVA
Fl. 313
Rub. oct

REFER.	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
	COMPOSIÇÃO	3.4.3.2	CAIXA 02		
			SUB-TOTAL 3.1		
			SUB-TOTAL 3		
			PAVIMENTAÇÃO		
DER-ES	40887	4.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO	un	1,00
		4.1.1	Pavimentação com paralelepípedo, sobre colchão areia esp. -> 5cm, inclusive		
			SUB-TOTAL 4	m²	914,87
			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
DER-ES	40787	4.2	Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita	m³	38,40
DER-ES	40817	4.2.1	Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso	m³	192,00
DER-ES	40844	4.2.2	CBUQ (camada pronta - capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP	m³	23,04
DER-ES	60010	4.2.3	exclusivo transporte da massa	t	23,04
		4.2.4	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) 0,726XP+0,968X (R+1,210)	t	23,04
			0,726 10 7,26 1,21 8,47 FORMULA DER		
			SUB-TOTAL 4.1		
DER-ES	40863	4.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m	240,00
		4.3.1	Meio fio de concreto pré-moldado (12x30x15)cm, inclusive caiação e transporte do meio fio		
			SUB-TOTAL 4.3		
			SUB-TOTAL 4		
			5 CALÇADA		
DER-ES	41240	5.1	Passelo em concreto, largura variável, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L->0,40m)	m²	162,38
			SUB-TOTAL 5		
			6 MUROS DE CONTENÇÃO		
		6.1	MURO "A"		
DER-ES	40166	6.1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
DER-ES	40290	6.1.1.1	Roçada, capina e limpeza (maquã)		
DER-ES	60010	6.1.1.2	Escavação mecânica em material de 2ª cat. H-> 3,00 a 4,50 m	m²	140,00
		6.1.1.3	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão) 0,726XP+0,968X (R+1,210 basculante)	m²	74,76
			0,726 10 7,26 1,21 8,47 FORMULA DER	t	141,32
DER-ES	40177	6.1.1.4	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteiras (OBS.: material proveniente da escavação do muro "B")	m²	118,74
DER-ES	40228	6.1.1.5	Compactação de solos 100% PN	m²	118,74
			SUB-TOTAL 6.1		
			6.2 CONTENÇÃO		
DER-ES	40313	6.2.1	Formas planas de madeira c/ 04 (quatro) reaproveitamentos	m²	133,00
DER-ES	40351	6.2.2	Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão	m³	296,46
DER-ES	40717	6.2.3	Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita	m³	31,65
			SUB-TOTAL 6.2		
			TOTAL MURO A		
			6.2 MURO "B"		
DER-ES	40258	6.2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
		6.2.1.1	Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50m	m²	118,74
			SUB-TOTAL 6.2.1		
			6.2.2 CONTENÇÃO		
DER-ES	40313	6.2.2.1	Formas planas de madeira c/ 04 (quatro) reaproveitamentos	m²	83,14
DER-ES	40351	6.2.2.2	Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão	m³	85,22
DER-ES	40717	6.2.2.3	Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita	m³	9,35

Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119 Centro - ES - (0xx28)3522-2300
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé em Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de dezembro de 2015, 15:44:51
Usuário: ARYCANLUS
Selo: 023234.LVU1517.00613, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,53 Taxas: R\$ 0,71 Total: R\$ 3,04



Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé em Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de Janeiro de 2016, 14:48:08
Usuário: ARYCANLUS

Livia Santos Padilha-Escrivente
Selo: 023234.ZCS1518.00272, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,70 Total: R\$ 3,34




Secretaria de Obras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa **CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA EIRELI EPP.**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 00.243.819/0001-80, com sede a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 209, Bairro Vila Rica, representada neste ato pela sócia Sr^a. Izabel Durães de Souza, brasileira, casada, portadora do CPF nº 940.050.107-25 e da Carteira de Identidade nº 1.476.830-SPTC/ES, residente e domiciliada a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 209, aptº. 101, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 199/2014, realizou a obra de "Drenagem e Pavimentação da Rua: Severo Partele - Bairro: Texeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES", prazo total de 180 (cento e oitenta) dias (início 03/09/2014 - atestado de recebimento 20/03/2015) no valor de R\$ 477.921,27 (quatrocentos e setenta e sete mil novocentos e vinte e um reais vinte sete centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68.


PMVA U
Fl. 313
pat

REFER.	CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
			SUB-TOTAL 6.2.2 TOTAL MURO B		
		6.3	MURO "C"		
DER-ES	40258	6.3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
		6.3.1.1	Escavação manual em mat. 1º cat. H-> 0,00 a 1,50m	m³	52,36
			SUB-TOTAL 6.3.1		
		6.3.2	CONTENÇÃO		
DER-ES	40313	6.3.2.1	Formas planas de madeira c/ 04 (quatro) reaproveitamentos	m²	33,45
DER-ES	40351	6.3.2.2	Concreto ciclópico com 70% concreto 15,0 MPa e 30% de pedra de mão	m³	37,80
DER-ES	40717	6.3.2.3	Colchão drenante de brita 2 inclusive fornecimento, espalhamento, compactação e transporte da brita	m³	2,51
			SUB-TOTAL 6.3.2		
			TOTAL MURO C		
			SUBTOTAL 6		
DER-ES	40258	7	MURO BLOCO DE CONCRETO		
		7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
		7.1.1	Escavação manual em mat. 1º cat. H-> 0,00 a 1,50m	m³	3,20
			SUBTOTAL 7.1		
		7.2	CONCRETO ARMADO		
		7.2.1	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto armado inclusive forma e desforma		
		7.2.1.1	sapatas	m³	0,63
		7.2.1.2	toco pilar	m³	0,22
		7.2.1.3	pilar	m³	0,45
		7.2.1.4	viga	m³	1,53
			SUBTOTAL 7.2		
		7.3	ALVENARIA		
	COMPOSIÇÃO	7.3.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m²	67,00
			SUBTOTAL 7.3		
			SUBTOTAL 7		
		8	OBRAS COMPLEMENTARES		
		8.1	TALUDE		
DER-ES	42199	8.1.1	Conformação manual de taludes (OBS.: material proveniente da escavação do muro "C")	m²	195,00
DER-ES	42210	8.1.2	Gramma em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio	m²	195,00
DER-ES	41016	8.1.3	Canaleta de concreto (0,130m³/m) forma trapezoidal inclusive caiação	m	0,00
			SUBTOTAL 8.1		
		8.2	DIVERSOS		
	PREVISÃO	8.2.1	Relocação de poste	un	0,00
DER-ES	40171	8.2.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira	un	0,00
DER-ES	40372	8.2.3	Demolição manual alvenaria tijolo furado assentado com argamassa (demolição de caixa de inspeção em alvenaria)	un	0,00
DER-ES	40567	8.2.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto	un	7,00
			SUB-TOTAL 8.2		
			SUBTOTAL 8.1		



Luciano André Lougon
Engenheiro Fiscal SEMO
CREA - 53245/D - RJ

Cartório 5º Ofício de Notas
Rua 25 de Março, 119, Centro - ES - (0xx28)3522-2300
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dou fé
Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de março de 2014. 14:58:10
Mateus Luiz Passos Escrivente
Selo: 023254-A101603.00496, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emplentoms: R\$ 2,56 Taxas: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34






CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001587/2010

Processo Nº: 036130 / 2010
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSE MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 17 de Dezembro de 2010.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Jose Maria Cola dos Santos
Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

Apresente CERTIDÃO tem validade permanente
Valida somente com a chancela do CONSELHO



05 DEZ 2010
[Signature]
... da verdade



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001587/2010

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 036130/2010

Carteira.....: ES-000125/D

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 200726646

Art(s) Aditivo(s) - > - 20100002436 , - 20100002435 ,

Empresa Executora: CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-UFES

Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

ELABORAÇÃO DE PROJ. E EXEC. E/OU
SERVIÇO TÉCNICO
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICAÇÕES
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS ENSINO
EDIFICAÇÃO FINS AUDITÓRIO
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Projetos/Serviços:

PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO HIDRO SANITARIO
PROJETO ELÉTRICO
PROJETO TUBULAÇÃO TELEFONICA
PROJETO DE FUNDAÇÕES
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - UFES, MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES, (CONTRATO Nº 088/07 É 02(DOIS) TERMOS ADITIVOS). ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 15/10/09, ASSINADO PELA ENGENHEIRA CIVIL SORAYA P. D. MACHADO, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Vitória, 17 de Dezembro de 2010.

www.creaes.org.br

Folha :002


Regina Célia Matos Calman
Regina Célia Matos Calman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES



CARTÓRIO BRAGA - 3º OFÍCIO
R. Antônio Monteiro, 07 - Cachoeira de Itaipemirim/ES

05 JAN. 2011


Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



PMVA

Fl. 314

Rub. pet




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES


ATESTADO - Acervo Técnico

Atestamos, para fins de Acervo Técnico, que a Empresa **Construtora Itaipava LTDA**, estabelecida à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro - Itapemirim - ES, CNPJ 07.530.277/0001-75, tendo como responsável técnico o Eng.º Antônio Carlos Braconi, executou para esta Municipalidade, a obra de "Construção do Núcleo de Educação Aberta e à Distância - UFES", à Avenida Cristiano Dias Lopes Filho, nesta Cidade de Itapemirim - ES, com início em 01 / 03 / 2007 e conclusão em 01 / 11 / 2007; conforme Contrato de N.º 088 / 2007, constituída dos seguintes itens:

- Placa informativa de obra.....8,00 m2
- Limpeza e raspagem do terreno.....409,07 m2
- Locação de obra com gabarito de madeira.....409,07 m2
- Destocamento de árvores - Ø 75 cm.....03 Und
- Barracão de obra em chapa de madeirit 10 mm, piso cimentado e cobertura de fibrocimento.....21,00 m2
- Elaboração de Projetos Executivos (Estrutural / Fundações; Hidro - Sanitário; Elétrico / Telefônico / Lógica).....01 Cj
- Escavação manual em material de 1.ª categoria.....217,41 m3
- Apiloamento do fundo das cavas de fundação.....144,94 m2
- Concreto magro - fornecimento e aplicação.....14,49 m3
- Base de concreto ciclópico.....11,37 m3
- Confeção de fundação em CA (concreto armado).....75,70 m3
- Reaterro apiloado em camadas de 20 cm42,90 m3
- Aterro de embasamento - em areia - c/ adensamento hidráulico168,40 m3
- Alvenaria em bloco de concreto de 15 cm - cheio (base).....84,20 m2
- Complementação de aterro - c/ compactação (gde volume).....355,76 m3




Antônio Carlos Braconi
Souza P. D. Machado
Engenheiro Civil-SEMOU
C.O.E.A. R3-106718-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES


- Confecção de estrutura em CA (concreto armado).....28,36 m3
- Confecção de muro de contenção e apoio - em CA (concreto armado - fck 20 MPa).....7,85 m3
- Muro em alvenaria - espessura 10 cm - altura 1,80 m - inclusive estrutura em CA, revestimento e pintura acrílica.....24,90 m
- Laje pré - moldada, inclusive recapeamento de 5 cm em concreto - c/ armadura mínima.....409,07 m2
- Confecção de parede em lajotas em pé.....356,32 m2
- Chapisco em argamassa de cimento e areia no teto.....53,64 m2
- Reboco tipo paulista em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no teto.....53,64 m2
- Chapisco em argamassa de cimento e areia - paredes.....965,24 m2
- Reboco paulista em argamassa de cimento, cal hidratada e areia nas paredes.....965,24 m2
- Revestimento em azulejo comum - inclusive rejunte.... 118,80 m2
- Divisórias desmontáveis - miolo semi - acústico e incombustível - revestidas de laminado melamínico - fornecimento e montagem.....227,50 m2
- Porta de divisórias completas - 80 x 210.....13 Und
- Lastro de contrapiso em concreto simples - 8 cm.....409,07 m2
- Confecção de piso em argamassa de alta resistência - tipo granilite - espessura de 10 mm - acabamento polido..... 298,27 m2
- Confecção de rodapé cerâmico - altura 7 cm.....190,00 m
- Soleiras em granito - largura 15 cm6,00 m
- Piso cerâmico antiderrapante PEI 5.....33,20 m2
- Confecção de platebanda em alvenaria de lajotas cerâmicas com altura de 1,75 m - inclusive revestimento.....199,00 m2
- Estrutura em madeira aparelhada e tratada.....421,34 m2
- Cobertura em telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm - inclusive elementos de fixação.....421,34 m2
- Fornecimento e assentamento de portas de madeira completas
 - 200 x 240 cm01 Und
 - 160 x 240 cm.....01 Und
 - 80 x 210 cm03 Und
- Janelas - alumínio anodizado - c/ trancas e contramarco...78,75 m2
- Basculas alumínio anodizado - c/ trancas e contramarco...7,00 m2
- Vidro comum 4 mm - fornecimento e fixação.....106,60 m2
- Divisórias em granito - espessura 3 cm19,20 m2



ARTURIO BRAGA - 3º Classe
Jerônimo Monteiro, 07 - Cachoeira de Itapemirim/ES


ENGENHEIRO DE OBRAS

[Handwritten signature]
Engenheira CIVIL SEMOU
CREA 83-106718-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES

- Portas de box em alumínio - parte fixa e parte móvel.....5,60 m2
- Equipamentos de Incêndio (Extintores, inclusive placa sinalizadora e suporte de fixação - Água Pressurizada 10 L / Gás Carbônico 6 Kg / Pó Químico 4 Kg01 Cj
- Padrão de entrada d' água completo - com abrigo, cavalete, medidor e registro - Ø 3 / 4"01 Und
- Reservatório d' água - capacidade de 1000 L - inclusive apoio em peças de madeira, tampa, bóia e registro.....02 Und
- Vaso sanitário sifonado com assento plástico.....04 Und
- Válvula de descarga cromada - Ø 1 1 / 4"04 Und
- Fornecimento e fixação de papeleiras.....04 Und
- Mictório individual de louça - com engates e acessórios.....01 Und
- Cuba de louça de embutir - c/ válvula e sifão cromados.....04 Und
- Cuba retangular de aço inox c/ válvula e sifão cromados01 Und
- Fornecimento e fixação de saboneteiras.....05 Und
- Torneiras de metal c/ borda roscável05 Und
- Caixa de gordura em alvenaria - c/ tampa de CA - 60 x 60 x 100 cm01 Und
- Caixa de passagem em alvenaria - c/ tampa de CA - 60 x 60 x 100 cm.....02 Und
- Confecção de fossa séptica em anéis e tampa de CA pré - moldada - Ø = 1,20 m - h = 1,75 m.....01 Und
- Confecção de filtro anaeróbico em anéis e tampa de CA pré - moldada - Ø = 1,20 m - h = 1,75 m.....01 Und
- Padrão de entrada de energia trifásico completo.....01 Und
- QDC - Quadro de distribuição de circuitos - c/ barramento e disjuntores01 Und
- Fornecimento e instalação de luminárias fluorescentes:
 - Calha 2 x 40 W.....17 Und
 - Elétrica 20 W.....11 Und
- Fornecimento e instalação de placas 4 x 2":
 - Interruptor simples c/ tomada comum.....17 Und
 - Tomada de uso geral.....50 Und
 - Tomada para computador.....30 Und
- Barra de apoio p/ WC de deficientes.....02 Cj
- Vão tipo passa - prato c/ bancada de granito.....01 Und
- Guichê em alumínio e vidro.....01 Und
- Bancada em granito - espessura 2 cm.....1,26 m2



Soane P. D. Machado
Engenheiro Civil - SEMOU
REA 83-106718-8



PMVA
Fl. 316 v
Rub. pct

DESENVOLVIMENTO E GRANDEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES

- Ponto para Rede de Lógica.....12 Pto
- Forro de gesso - acabamento bisotado.....77,60 m2
- Emassamento - à base de PVA - tetos e paredes.....407,48 m2
- Pintura tinta látex PVA - 03 demãos - c/ selador - em platebanda, tetos paredes1416,88 m2
- Pintura esquadrias de madeira - esmalte sintético sobre fundo branco nivelador.....41,04 m2
- Pintura da logomarca da PMI.....01 Cj
- Pintura do Nome da Instituição01 Cj
- Limpeza geral da obra.....421,34 m2


Itapemirim (ES), 15 de Outubro de 2009,

Soraya D. D. Machado
Soraya D. D. Machado
Engenheira Civil-SEMOU
CREA 83-106718-8



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001587/2010 - FOLHAS 04/4, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, (EXCETO PROJETOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS AS INSTALAÇÕES DE LÓGICA) - VITÓRIA-ES, 17 DE DEZEMBRO DE 2010



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
VITÓRIA BRACONI
Anima Monteiro, 07
AUTENTICAÇÃO

05 JAN 2010

Este documento somente com o original apresenta da verdade


Eng.º Civil João Maria Colares Santos
Eng.º Civil João Maria Colares Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001742/2007

Processo Nº: 052228 / 2007
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 20 de Setembro de 2007.

Regina Celia Matos Caliman
Regina Celia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001742/2007

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **052228/2007**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01087144

Art(s) Aditivo(s) - > - 200760728 , - 200674044 , - 200674056 , - 200747312 , -
200747340 , - 200747356 , - 200747380 ,

Empresa Executora: **CONSTRUTORA M. R. LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL**

Local da Obra: **MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**


Município: **RIO NOVO DO SUL**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
---XXXX---XXXX---XXXX---

Natureza da Obra/Serviço:
PONTES E GRANDES ESTRUTURAS
---XXXX---XXXX---XXXX---

UF: **ES**

Tipo de Obra:
FUNDAÇÕES
SONDAGEM
ESTRUTURAS METÁLICAS
PONTES E VIADUTOS
---XXXX---XXXX---XXXX---



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DE 6(SEIS) PONTES, SENDO 4(QUATRO) COM ESTRUTURA METÁLICA E 2(DUAS) COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO. A PONTE DE Nº 2 CONSTRUÍDA NA RUA MARIA MADALENA VOLPATO, AS DE NºS. 3, 4 E 5 NA RUA MAJOR CAETANO, A DE Nº 7 NA RUA JOSÉ BRAZ DE MENDONÇA E A PONTE DE Nº 10, NA RUA ELIAS A. DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL-ES. CONTRATO Nº 063/2006 E 07 TERMOS ADITIVOS. ---xxx---xxx---xxx---xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 13/08/07, ASSINADO PELO ENG. CIVIL ZILMAR GEAQUINTO FILHO. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx---xxx---xxx---xxx---

Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais



Mat. 078 - CREA-ES


Vitória, 20 de Setembro de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES





PMVA
Fl. 318
Rub. 1001

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Contrato nº 63/2006 objeto da Tomada de Preços nº 03/2006.
 Objeto: Construção de 6 (seis) pontes.
 Empresa contratada: Construtora MR Ltda.
 Data de Início vigência - 28/08/06.
 Data de Término da Vigência - 24/12/2006.
 Valor: R\$ 370.279,94.
 1º termo aditivo: prorrogação de prazo de vigência para 23/02/2007.
 2º termo aditivo: prorrogação de prazo de vigência para 26/02/2007.
 3º termo aditivo: prorrogação de prazo de vigência para 25/08/2007.
 4º termo aditivo: aditivo de valor, acréscimo de R\$ 28.028,44.
 5º termo aditivo: acréscimos e decréscimos atribuindo novo valor do contrato em R\$ 340.720,40.

DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGADA APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001742/2007 - FOLHAS 01/01
 ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACCIANI
 VITÓRIA-ES 20 DE SETEMBRO DE 2007
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Espírito Santo

Atestamos que a Empresa Construtora MR Ltda, com sede na Rua Luiz Paulo Azevedo nº 37, bairro Abelardo Machado, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CNPJ nº: 03.088.484-60, concluiu todos os serviços referentes ao contrato nº: 63/2006, atendendo a todas as suas exigências, destacando os seguintes serviços principais:

(ARTs nº: 01087144, 200674044, 200674056, 200747312, 200747340, 200747356, 200747380, 200760728).

Sondagens para reconhecimento de solos, execuções de fundações em tubulões de concreto armado, vigas em concreto armado para ligação e engastamentos das cortinas e superestrutura em 6 pontes, sendo 4 metálicas e 2 em concreto armado. Projeto Estrutural de 2 pontes em concreto armado com 10,00 m de vão cada uma, para trânsito de 36 ton, e 4 pontes metálicas sendo 2 com vão de 12,00 m, 01 com vão de 11,00 m e 01 com vão de 9,00 m, largura de 3,60 m. As pontes de concreto, foram executadas com 6m e 8m de largura de tabuleiro, com passeios laterais e corrimãos metálicos.

Rio Novo do Sul, 13 de Agosto de 2007.

Zilmar Geaquinto Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 85410/ES-3361
 RISTO-ES 381/90

Zilmar Geaquinto Filho
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul

Selo de Fiscalização
 ATOS DE NOTAS E REGISTROS
 PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Espírito Santo

AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 AUTENTICADO

Confere com o original, dou fé

10 NOV. 2010

Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
 Wylani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
 Rogério Ribeiro Braço / Escrivente
 Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001747/2011

Processo Nº: 067925 / 2011
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

PMVA
Fl. 318 v
Rub. pct

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 1 de Dezembro de 2011.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

José Maria Cola dos Santos
José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 26200-100
Fone/Fax: (26) 3522-6856 - Tabelião: Agenor Conceição da Silva

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-se nos termos do Art. 7º da Lei 9.924/94
Em Teste de Veracidade em 05 de dezembro de 2011
Tela Paula Pereira das Neves - Recebente
Selo Digital: 150573 TUT 924 06589
Consulte a autenticidade em www.tjes.jus.br SEUBJWSM6Q
Emolumentos R\$ 2,07 Encargos R\$ 0,41 Total R\$ 2,48





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001747/2011

PMVA
Fl. 319
Rub. *pct*

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **067925/2011**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 20100091128

Art(s) Aditivo(s) - > - 0820110022685,

Empresa Executora: **CONSTRUTORA DURÃES SOUZA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NOLASCO**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

Projetos/Serviços:
NENHUM

DIREÇÃO DE OBRA / SERVIÇO TÉCNICO

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NOLASCO - BAIRRO PARAÍSO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. (CONTRATO Nº 154/10 E 01 TERMO ADITIVO). ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/1/2011, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO ALBANO VARGAS CUSTÓDIO, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Vitória, 1 de Dezembro de 2011.

www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Eng. Civil Jose Maria Colai dos Santos
Eng. Civil Jose Maria Colai dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29060-000
Fone/Fax: (27) 3522-3837
Tabela: Agoror - Conselho de Notários do Espírito Santo

Cartório
AUTENTICAÇÃO - (uma) facsímilada original
Certifica que este documento foi autenticado em 03 de dezembro de 2011, às 14h35m, em seu Cartório, em conformidade com o disposto no art. 156, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 104, § 1º, do Código de Processo de Faltas e Crimes.

Encargos: R\$ 2,41 Total: R\$ 2,48

Cartório do 1º Ofício de Notas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Visando, para fins de comprovação em licitações públicas, que a Empresa CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 00.243.819/0001-80, com sede a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 97, Bairro Vila Rica, representada neste ato pela sócia Sr^a. Izabel Durães de Souza, brasileira, casada, portadora do CPF nº 940.050.107-25 e da Carteira de Identidade nº 1.476.830-SPTC/ES, residente e domiciliada a Rua Antonio Júlio Lisboa, nº 97, apt^o. 101, Bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim, ES, referente ao objeto do Contrato nº 154/2010, realizou a obra de "Reforma da Escola Municipal "Pedro Nolasco", Bairro Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim/ES", prazo total de 210 (duzentos e dez) dias (início 19/08/2010 - paralisação 10/12/2010 - reinício 20/12/2010 - atestado de recebimento 30/03/2011) no valor de R\$ 857.323,78 (oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil o Sr. Antônio Carlos Braconi, portador do CREA 000125/D-ES, RNP - 0800862074, CPF - 014.628.497-68.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	1º TERMO ADITIVO
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1.1	Demolição de alvenaria	m³	84,80
1.1.2	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	116,50
1.1.3	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m³	12,40
1.1.4	Retirada de aparelhos sanitários		
1.1.4.1	vaso sanitário	und	17,00
1.1.4.2	chuveiro	und	7,00
1.1.4.3	caixão de bojo	und	4,00
1.1.4.4	capoteira	und	9,00
1.1.4.5	saboneteira	und	15,00
1.1.5	Retirada de bancada de pia		
1.1.5.1	1,00 0,60 6,00 3,60		
1.1.5.2	0,80 0,60 9,00 4,32		
1.1.5.3	1,50 0,60 1,00 0,90		
1.1.6	Demolição de divisória de granito	m²	27,36
1.1.6.1	0,80 1,80 19,00 27,36		
1.1.7	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²	93,00
1.1.8	Retirada de esquadrias metálicas	m²	117,28
1.1.8.1	porta de ferro 9,30		
1.1.8.2	janela alumínio 96,73		
1.1.8.3	báscaia alumínio 11,25		
1.1.9	Retirada de vidros quebrados	m²	107,98
1.1.10	Demolição de revestimento com azulejos	m²	273,80
1.1.11	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m²	2.015,00
1.1.12	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m²	538,52
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS		
2.1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapão de alumínio gal.(2,00 x 2,00)conf. projeto PMCI	m²	4,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCVAÇÕES		
2.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	161,60
2.2	ATERRO E COMPACTAÇÃO		
2.2.1	Fornecimento e espalhamento de pó de pedra	m³	213,20
2.3	TRANSPORTES		
2.3.1	Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho em carrinho de mão, inclusive carga a pé - Y = (1,8 + 0,23X) x Salário do servente c/ LS (R\$/m³) - X = distância média de transp. em dam, (considerando 2dam)	m³	637,20
2.3.1.1	escavações e entulho 323,08 ** 97,92		
2.3.1.2	po de pedra 190,59 25,61		

1º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação Frente e Verso

PMVA
 Fl. 319 v
 Rub. *ret*

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES

PMVA
 Fl. 320
 Rub. *scu*

3.2	Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incluindo carga e descarga em caminhão basculante a (~DMT = 10 Km)	m³	42,00	
4	ESTRUTURAS			
4.1	FUNDAÇÕES			
4.1.1	LAJE APOIADA			
4.1.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (inclusive para construção de rampa de acesso)	m³	60,43	
4.1.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	821,51	
4.2	SUPER-ESTRUTURAS			
4.2.1	CINTA			
4.2.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	26,45	
4.2.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	1.601,96	
4.2.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	341,80	
4.2.1.4	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	320,57	
5	PAREDE E PAINÉIS			
5.1	ALVENARIA ESTRUTURAL			
5.1.1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0.5:8, esp. das juntas 12mm e esquadras paredes s/ revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	733,57	
5.1.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços aparentes 8x12x24cm, assentados c/ argam. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, juntas de 10mm e esquadras, parede 12 cm, incl. limp. e rebaix. das juntas	m²	55,23	
6	REVESTIMENTO DE PAREDES			
6.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA			
6.1.1	Chapisto de arg. de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	1.895,50	
6.2	ACABAMENTOS			
6.2.1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1.544,60	
6.2.2	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	1.062,56	
6.2.3	Azulejo branco 15 x 15 cm, junta à prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m²	324,55	
6.2.4	Rodapé de granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	744,00	
6.2.5	Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plásticas em quadros de 1 m, na cor natural c/ acabamento anti-derapante inclusive regularização	m²	183,20	
6.2.6	Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plásticas em quadros de 1 m, na cor natural com acabamento polido inclusive regularização	m²	930,19	
6.2.7	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m²	1.113,30	
6.2.8	Pedra de granito cinza polido, 15 x n, esp. 3cm - 50,60	m	74,50	
6.2.8.1	17cm - proporcional	m	2,20	
6.2.8.2	25cm - proporcional	m	31,55	
6.2.9	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	39,02	
6.2.10	Divisória de granito-cinza andorinha, com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza (polimento nas duas faces e acabamento abaulado)	m²	0,05	
6.2.10.1	0,05	1,80	4,00	0,36
6.2.10.2	0,10	1,80	4,00	0,72
6.2.10.3	0,23	1,80	4,00	1,66
6.2.10.4	0,33			
6.2.10.5	0,46			
6.2.10.6	0,55	1,80	1,00	0,99
6.2.10.7	0,62	1,80	4,00	4,46
6.2.10.8	0,82	1,80	10,00	14,76
6.2.10.9	1,32	1,80	4,00	9,50
6.2.10.10	1,43	1,80	2,00	5,15
6.2.11	Fôrro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	und	2,00	
6.2.12	Banco em alvenaria inclusive chapisco, emboço, reboco em argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto	m²	505,40	

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
 CREA 4341 - D - ES
 OFÍCIO DE NOTAS
 Autenticação e Verso



1º OFÍCIO DE NOTAS
 Autenticação
 Frente e Verso

PMVA
 Fl. 320^v
 Rub. pct

2.1.1	placada de granito com espessura de 2 cm				m ²	
2.1.2	6,68	0,70		4,68		
2.1.3	3,60	0,70		2,52		
2.1.4	6,70	0,70		4,69		
2.1.4	Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro, esp, 3 mm.				m ²	738,00
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
7.1	MARCOS E ALIZARES					
7.1.1	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10 m				und	16,00
7.1.2	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m				und	5,00
7.1.3	Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m				und	49,00
7.2	FERRAGENS					
7.2.1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. enchimento em madeira 1ª qualidade, esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura interna em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,60 x 2,10 m				und	
7.2.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. enchimento em madeira 1ª qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,70 x 2,10 m				und	
7.2.3	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, sem visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura ext de bola, em latão cromado LaFonte/equiv, exclusive marco nas dimensões: 0,60 x 2,10m				und	16,00
7.2.4	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext, em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões 0,70 x 2,10m				und	6,00
7.2.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp, 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext, em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões 0,80 x 2,10 m				und	37,00
7.2.6	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv, esp, 35 mm, maciça c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura de bola ext, em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões 0,80 x 2,10 m				und	12,00
8	ESQUADRIAS METÁLICAS					
8.1	GRADES E PORTÕES					
8.1.1	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento com duas bandas fixas e duas móveis (0,80 x 2,10 x 4 = 3,60 x 2,10)				m ²	7,56
8.1.1.1	3,60	2,10	1,00	7,56		
8.1.2	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento				m ²	106,36
8.1.2.1	1,00	1,40	1,00	1,40		
8.1.2.2	1,40	1,40	1,00	1,96		
8.1.2.3	2,20	1,40	22,00	67,76		
8.1.2.4	1,20	0,80	14,00	13,44		
8.1.2.5	1,70	0,80	6,00	8,16		
8.1.2.6	3,20	1,30	2,00	8,32		
8.1.2.7	3,80	1,40	1,00	5,32		
8.2	PORTAS DE ENROLAR					
8.2.1	Porta de enrolar (1,00 x 1,20) x 2				m ²	2,40
8.3	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)					
8.3.1	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco				m ²	55,20
8.3.1.1	0,90	1,20	1,00	0,96		
8.3.1.2	1,20	1,20	1,00	1,44		
8.3.1.3	2,00	1,20	22,00	52,80		
8.3.2	Balcão para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho e contramarco				m ²	14,40
8.3.2.1	1,00	0,60	15,00	9,00		
8.3.2.2	1,50	0,60	6,00	5,40		
8.3.3	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho e contramarco				m ²	7,26
8.3.3.1	0,60	1,10	11,00	7,26		

João Albano Vargas
 João Albano Vargas Custódio
 Engenheiro CIVIL
 CREA 4341 - D - ES



1º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação
Frente e Verso

PMVA
 Fl. **321**
 Rub. **pct**

9	VIDROS E ESPÉLHOS					
9.1	VIDROS PARA ESQUADRIAS					
9.1.1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura				m²	
10	PINTURA					
10.1	SOBRE PAREDES E FORROS					
10.1.1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex				m²	
10.1.2	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos, cor branca.				m²	1.385,00
10.1.2.1	paredes	1.224,32		320,31	m²	3.542,80
10.1.2.2	lajotinhos	1.923,67				
10.1.2.3	leito	535,52				
10.2	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES					
10.2.1	Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos				m²	
10.2.1.1	lajotinhos	281,58		55,28	m²	1.017,14
10.2.1.2	concreto	1.180,28				
10.3	SOBRE MADEIRA					
10.3.1	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex				m²	
10.3.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira a duas demãos				m²	333,90
10.4	SOBRE METAL				m²	333,90
10.4.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão em metal				m²	311,80
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
11.1	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC					
11.1.1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), incl. conexões				m	75,00
11.1.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões				m	58,00
11.1.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões				m	25,00
11.1.4	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões				m	125,00
11.2	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS					
11.2.1	Sanhoteira de louça branca, 15x 5cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard				und	25,00
11.2.2	Candeia de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard				und	11,00
11.2.3	Papelreira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard				und	10,00
11.2.4	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios				und	10,00
11.2.5	Bacia convencional em louça branca - linha Targa - ref. P1 - marca ref. Deca ou equiv. c/ acessórios p/ ligação, incl. assento plástico marca de ref. Deca ou equivalente				und	21,00
11.2.6	Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, marcas de referência linha Vogue Plus Confort da Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios				und	10,00
11.2.7	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referência DECA, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula, sifão e engates, exclusive torneira				und	10,00
11.2.8	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira				und	2,00
11.2.9	Molatório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula e engates cromados (infantil)				und	3,00
11.2.10	Lavatório infantil de louça branca, marca de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira				und	2,00
11.2.11	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão				und	2,00
11.2.12	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzetti ou Corôna				und	3,00
11.2.13	Chuveiro com desviador flexível e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente				und	0,00
11.2.14	Bancada em granito com três bojos em louça completa				m²	3,21
11.2.14.1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	2,50	0,60	1,00	1,50	
11.2.14.2		2,85	0,60	1,00	1,71	
11.2.14.3	Cubo louça de embulir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira				und	3,00

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES

PMVA

Fl. 321^v

Sub. pct

11.2.16	Microtubo coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30cm, com tubo esparfador	und	2,00
11.2.17	Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura	und	2,00
11.2.17.1	Bancada em granito polido em "L" 2,40 x 0,70 + 1,10 x 0,70 com um bojo de granito 0,80 x 0,50 para pia com sifão e válvula de escoamento metálica e rodabanca h = 10 cm	m ²	6,74
11.2.17.2	Bancada em "L" (com beiral e acabamento abaulado) (02 unidades)		
	2,70 0,70 1,40 0,70 2,87		
11.2.17.3	Bojo em granito	und	2,00
11.2.17.4	Sifão cromado para pia de cozinha ou lavatório de 1x1 1/2"	und	2,00
11.3	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	754,40
TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS			
11.3.1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	12,00
11.3.2	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
11.3.3	Válvula de descarga com canopia cromada de 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	16,00
11.3.4	Registro de gaveta com canopia cromada diâm. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00
11.3.5	Registro de gaveta com canopia cromada, diâm. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	9,00
11.3.6	Registro de gaveta com canopia cromada, diâm. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	4,00
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA			
11.4.1	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampã de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	8,00
11.4.2	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	17,00
REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS ROSCÁVEIS DE PVC			
11.5.1	tubo de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões	und	17,00
11.5.2	tubo de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	und	43,00
11.5.3	tubo de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	und	15,00
11.5.4	tubo de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	und	32,00
11.5.5	tubo de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	und	15,00
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
12.1	Quadro de distribuição de energia, do embulir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	1,00
12.2	Disjuntor monopolar 16 A - Norma DIN	und	12,00
12.3	Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN	und	1,00
12.4	Disjuntor tripolar de 70A - Norma DIN	und	1,00
12.5	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (15,8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	25,00
12.6	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (17,2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	33,00
12.7	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3,3m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (12,0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) (interruptor incl.)	und	36,00
12.8	Ponto padrão de tomada 100 e 200 w - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" incl. conexões (5,0m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (16,5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	90,00
12.9	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4,5m), fio isolado PVC de 2,5mm ² (16,2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	67,00
12.10	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	25,00
12.11	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	33,00
12.12	Tomada simples 2 polos-universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	90,00
12.13	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, suquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V	und	3,00
12.14	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, suquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	126,00
12.15	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm ²	m	550,00
12.16	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm ²	m	925,00
12.17	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	500,00
12.18	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	60,00
12.19	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1,5 mm ²	m	585,00
12.20	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm ²	m	189,00
12.21	Ponto padrão de tomada 2 polos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5,0m), fio	und	30,00
12.22	Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	30,00
12.23	Caixa de passagem/distribuição do tipo CIL- 2 20x20x12 cm	und	5,00

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES

1º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação
Frente e Verso

PMVA
Fl. 322
Rub. PCT

12.24	Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento para luminária, fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação é reversa.			
12.25	Quadro de medição completo com 1 TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, com disjuntor trifásico geral de entrada de 350A			
12.26	Computador com relensão, 22mm	três posições, com blocos de concreto 2NAx2NF	und	1,00
12.27	Módulo diferencial residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 350A		und	1,00
12.28	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máximo 40Ka		und	40,00
			und	2,00
13	OUTROS SERVIÇOS			
13.1	Quadro branco para pincel em madeira metálica brilhante, dim. 3,00 x 1,50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm			
13.2	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,5m		und	10,00
13.3	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura		m	36,90
13.4	Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7,0 x 2,5 cm nas dimensões de 2,09 x 1,04 m		und	1,00
13.5	Índice de preço para remoção e transporte de entalhe decorrente da execução de obras, incluindo aluguel da caçamba, carga, descarga e transporte		und	11,00
13.6	Levantamento arquitetônico, confecção de projetos que faltarem, acertos subsequentes, confecção de planilha de quantitativos de serviços com peças da tabela IOPES, composições de custos analíticos para os itens não constantes na planilha básica (os projetos)		m²	350,00
13.7	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm		m²	1.558,70
13.8	Lastro regularizado de concreto estrutural, espessura de 8 cm		m	40,00
13.9	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3,0cm		m²	88,80
13.10	Pintura impermeabilizante com igiflex ou equivalente a 3 demãos		m²	88,80
			m²	557,87
14	CASTELO D'ÁGUA			
14.1	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto			
14.2	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0,8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte		und	1,00
14.3	Alvenaria de blocos cerâmicos 15x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes e revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)		m	18,60
14.4	Chapisco de arg. de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm		m²	35,00
14.5	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm		m²	72,00
14.6	Pintura com tinta acrílica, marca de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos, cor branco.		m²	72,00
14.7	Pintura com tinta acrílica, marca de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto a duas demãos		m²	72,00
14.8	CONCRETO ARMADO			
14.8.1	SAPATA/TOCO/CINTA			
14.8.1.1	Forma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)			
14.8.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	23,20
14.8.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm		m³	0,64
14.8.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm		kg	644,47
14.8.2	SUPER-ESTRUTURAS			
14.8.2.1	PILARES			
14.8.2.1.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	3,39
14.8.2.1.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm		kg	306,33
14.8.2.1.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm		kg	84,30
14.8.2.1.4	Forma em chapa de madeira com pensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incluindo material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)		m²	50,03
14.8.3	VIGAS			
14.8.3.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	1,27
14.8.3.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm		kg	58,17
14.8.3.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm		kg	63,01
14.8.3.4	Forma em chapa de madeira com pensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incluindo material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)		m²	31,97
14.8.4	LAJE			
14.8.4.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)		m³	6,19

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES



PMVA
Fl. 322 v
Rub. 62.90

14.8.4.2	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	62,90
14.8.4.3	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	18,55
14.8.4.4	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com	m ²	41,40
14.9	Soldagem Simples de Reconhecimento SPT Convencional (2 furos de 20mm)	m	52,00
14.10	Caixa d'água capacidade de 10.000m, completa, inclusive tubulação	und	1,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
15.1	Mastro com captor franklin H= 11m (1,00 unidade)	und	1,00
15.2	Conector de cimento (7,00 unidades)	und	1,00
15.3	Conector de haste (7,00 unidades)	und	1,00
15.4	Quadro de carga (1,00 unidade)	und	1,00
15.5	Quadro de equalizador (1,00 unidade)	und	1,00
15.6	Haste terra (7,00 unidades)	und	1,00
15.7	Caixa de inspeção tipo solo em PVC com tampa em ferro fundido reforçado, com bocal interior quadrado, articulado e borda exterior redonda diâm 300mm	und	1,00
15.8	(7,00 unidades)		
15.9	Caixa 4x4 PVC (passagem) com tampa (5,00 unidades)	und	1,00
15.10	Tubo PVC rígido com 3,00m cada (7,00 unidades)	und	1,00
15.11	Abreacabura tipo copo 1" (41,00 unidades)	und	1,00
15.12	Cabo nu 50mm (120,00 m)	und	1,00
15.13	Cabo nu 16mm (35,00 m)	und	1,00
16	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO		
16.1	Ponto de hidrante de parede ou de recalque (tubulação de ferro galvanizado)	und	3,00
16.2	Hidrante de parede, com abngo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueira de 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho tipo agulheta, registro globo angular 45°/ 63mm	und	3,00
16.3	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl: registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00
16.4	Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	5,00
16.5	Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	5,00
16.6	Extintor de incêndio de pó químico seco 4 Kg, inclusive suporte para fixação e placa sinalizadora	und	4,00
16.7	Ponto para alarme de incêndio tipo bi-tônai, inclusive alarme com botões de acionamento em caixa lacrada c/tampa de vidro, contendo descrição sucinta de uso (OBS: dividir o valor pela quant. pontos, preço é da central + pontos)	und	3,00
16.8	Seta indicativa de saída tipo adesivo	und	4,00
16.9	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	11,00
16.10	Abngo para hidrante de recalque dim. 0,50x0,40x0,40m em alvenaria de blocos de concreto, com tampa em ferro dim 0,40x0,30m com inscrição "incêndio"	und	1,00
16.11	Entrada de borda em ferro galvanizado 63mm	und	1,00
16.12	Registro em ferro galvanizado 63mm	und	1,00
16.13	Válvula de retenção em ferro galvanizado 63mm	und	1,00
16.14	Registro de gaveta de ferro galvanizado diâmetro 50 mm (bruto)	und	1,00
16.15	Entrada de borda em ferro galvanizado diâmetro de 50 mm	und	1,00
16.16	Platante de coluna (completo - fornecimento e instalação)	und	1,00
17	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LOGICA		
17.1	Fornecimento e instalação de:		
17.1.1	Panel Panel cat 5, 24 portas 19"	und	1,00
17.1.2	Switch, 16 portas 10/100 Mbps	und	1,00
17.1.3	Ponto para	und	24,00
17.1.4	Espeelho com conector RJ 45 fêmea	und	24,00
17.1.5	Cabo par trançado CAT 5	m	750,00
17.1.6	Fletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	180,00
17.1.7	Fletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	95,00
17.1.8	Fio para telefone CI 50x30	m	140,00
17.1.9	Box caixa 80x80x20cm	und	1,00
17.1.10	Caixa de passagem n.º 3 0,40x0,40x1,00m	und	1,00
17.1.11	Fletroduto em aço galvanizado a quente com virola lisa com tampa 1,00x50mm	m	35,00
17.1.12	Fornecimento e instalação de PABX para duas linhas com oito ramais	und	1,00

3º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação
Frente e Verso

João Albano Vargas Custódio
João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES



PMVA
Fl. 323
Rub. PCT

Por ser verdade, firmamos este documento em duas vias de mesma forma e teor para um só efeito.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de novembro de 2011.

João Albano Vargas Custódio

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Fiscal SEMO
CREA 4341D/ES

João Albano Vargas Custódio
Engenheiro Civil
CREA 4341 - D - ES

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001747/2011 - FOLHAS 08/8, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI. (EXCETO TODO ITEM 15 - SPDA, 16 - INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO (PARTE DE AUTOMAÇÃO) E 17 - INSTALAÇÃO E LÓGICA), VITÓRIA-ES, 01 DE DEZEMBRO DE 2011"

CREA-ES

Roberto
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES


CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua 25 de Março, 70 - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29200-000
Fone/Fax: (28) 322-8888 - Tráfego: Agência Conectada em 24h

ATENTICADO
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original em todo o seu conteúdo, nos termos do Art. 1º da Lei nº 8.335/94 e da Lei nº 13.224 de 2013, em face do documento nº 05 de dezembro de 2011, assinado por João Albano Vargas Custódio, Engenheiro Civil, CREA 4341-D/ES, e José Maria Cola dos Santos, Gerente Operacional, CREA 460-D/ES.

Carimbo: Cachoeiro de Itapemirim - ES, 23 de Novembro de 2011.

Encargos: R\$ 0,41
Tela: R\$ 2,49


SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29200-000
Fone/Fax: (28) 322-8888





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001838/2007

Processo Nº: 056313 / 2007
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**


Protocolo Nº:

056313/2007

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL



ART Nº: 01022285

Empresa Executora: CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: AV. BEIRA RIO

Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E
DIQUE

Tipo de Obra:

OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

Projetos/Serviços:

PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE FUNDAÇÕES
ESTUDO GEOTÉCNICO
PROJETO ARQUITETÔNICO

Resumo do Contrato:

ESTUDO GEOTÉCNICO, PROJETO DE FUNDAÇÕES, PROJETO ESTRUTURAL DE UMA CORTINA ATIRANTADA, COM 100M A MONTANTE DE 40M E JUZENTE, NA CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO ITAPEMIRIM, NA AVENIDA BEIRA MAR. FUNDAÇÕES EM ESTACAS MOLDADAS IN LOCOM COM 0,30M DE DIÂMETRO EM CONCRETO ARMADO. PROFUNDIDADE 7M. ALTURA DE CORTINA 5M. NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO 236/2006. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 21/06/07, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

ART Nº: 01022279

Art(s) Aditivo(s) -> -200705962

Empresa Executora: CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: NA SEDE DO MUNICÍPIO E BAIRRO JARDIM PAULISTA

Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E
DIQUE

Tipo de Obra:

SONDAGEM
Estruturas de Concreto
Terraplenagem
BARRAGENS

Projetos/Serviços:

PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE FUNDAÇÕES
ESTUDO GEOTÉCNICO

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, DRENAGENS E TALUDES NOS LADOS DA PONTE (BEIRA RIO) E CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA SEDE, LIGANDO A BARRAGEM EXISTENTE, QUE LIGA O BAIRRO JARDIM PAULISTA A APECARB, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 236/06 E 01 TERMO ADITIVO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:


TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 21/06/07, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Vitória, 8 de Outubro de 2007.


www.creaes.org.br

Folha :002

Regina Celia Matos Calmon
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES



Eng. Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras

TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB

DADOS DA OBRA

- **CONTRATO:** 236/2006
- **Tomada de Preços:** 015/2006
- **Objeto:** Construção de muro de contenção, drenagens e taludes nos lados da ponte (Beira Rio) e construção de barragens na Sede, ligando a barragem existente, que liga o Bairro Jardim Paulista e Apecarb, neste Município.
- **Valor Global:** R\$ 558.429,77
- **Aditivo:** 131.460,03
- **Ordem de Serviço:** 024/2006
- **Início da Obra:** 07/08/2006
- **Conclusão da Obra:** 28/12/2006
- **Técnico Fiscal:** Vanderlei Gualberto Pereira



10 NOV 2010
 CONFIRMAÇÃO DE NOTAS
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 APRESENTAÇÃO
 Confere com o original, dou fé

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Espírito Santo
 DOCUMENTO VISADO - CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001838/2007 - FOLHAS 01/01
 ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI
 VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007
 MSc Engº Civil Marcos Moita Ferreira
 Gerente Operacional
 CREA-ES

Atestamos para os devidos fins de direito que a obra supra mencionada, executada pela Firma CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida Rua Amphilóquio de Moreno, 374, Centro, Itapemirim-ES, encontra – se totalmente concluída e em condições de recebimento por parte desta Municipalidade.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Estudo Geotécnico; Projeto de Fundações; Projeto Estrutural de uma Cortina em Concreto Armado Atirantada, com 140m de extensão, dos dois lados da Ponte sobre o Rio Itapemirim, na Avenida Beira Rio; Cálculo de Fundações em Estacas de Concreto, moldadas in locum, tipo STRAUS, tendo 0,30m de diâmetro e 7,00m de profundidade; altura média da Cortina : 5,00m. Construção do Muro em Cortina Atirantada descrito acima; execução das 70 Estacas tipo STRAUS; Construção de Barragem em Terra, ligando a Barragem da Sede ao Município de Jardim Paulista e Apecarb com extensão aprox. de 5.000,00 m e volume de 50.000,00 m3. Execução de 1.000,00 m3 em reaterro compactado mecanicamente.

Itapemirim (ES), 21 de Junho de 2007

(Handwritten Signature)
 JOSE SANTIAGO DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras

PMVA
 Fl. 324^v
 Rub. *(Handwritten)*




CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001839/2007

Processo Nº: 055975 / 2007
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

Regina Celia Matos Caliman
Regina Celia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Cartório CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPOMIRIM
Rua 25 de Março, 76 - Centro - Cachoeiro de Itapomirim-ES - CEP 26510-000
Fone/Fax: (28) 3522-8896 - Fabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/2004
Em Test. de verdade 05 de Janeiro de 2018, 10:01h
Rodrigo Ribeiro Brando - Escrevente
Selo Digital: 150573 JXU1712.00014
Consulte autenticidade em www.tes.jus.br BFD01XX55
Emolumentos: R\$ 2,83 Encargos: R\$ 0,84 Total: R\$ 3,67



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001839/2007

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **055975/2007**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01022255 Art(s) Aditivo(s) -> - 200767383, - 200767379,
Empresa Executora: CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA


Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Local da Obra: PRAIA ITAÓCA - CANAL EMEF - CANAL ITAIPAVA
Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TECNICOS
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:
SISTEMA DE SANEAMENTO
SISTEMA DE DRENAGEM E/OU IRRIGAÇÃO
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:
DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE
CORRENTE
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DE ITAIPAVA, DRENAGEM EM ITAÓCA, CANAL ATRÁS DA EMEF MADALENA PISA (CORREGO), RUA WANDERLEY ALVES, RUA AURELIANO FELICIANO (CORREIO), RUA EMILSON DA CONCEIÇÃO, RUA JOSÉ PEÇANHAM, CANAL DE ITAIPAVA E RUA EMILIO ROHR (FINAL) NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 279/2005 E 02 TERMOS ADITIVOS. ---xxx--- xxx ---

Documento de Conclusão:

TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 10/04/07, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002


Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES


CARTÓRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-000
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Taboalá: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticado nos termos do Art. 7º - V da Lei 8.935/94
Em Teste de verdade 05 de Janeiro de 2018 10:01:11
Rosario Ribeiro Bráido - Escrivente
Selo Digital: 150573 JXW1712-00013
Consulte autenticidade em www.Lesajus.br - 15V0GPTMM
Emolumentos R\$ 2,83 Encargos R\$ 0,84 Total R\$ 3,67





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras



TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB

DADOS DA OBRA

- **Contrato 279 / 2005**
- **Objeto:** Serviços de drenagem de águas pluviais em diversas ruas de Itaipava, drenagem em Itaóca, canal atrás da EMEF Magdalena Pisa (córrego), Rua Wanderley Alves, Rua Aureliano Feliciano (correio), Rua Emilson da Conceição, Rua José Peçanha, Canal de Itaipava e Rua Emilio Rohr (final), neste Município.
 - Fornecimento, assentamento, reajuntamento e reaterro de tubo de concreto, caixa de passagem.
- **Valor do Contrato:** R\$ 219.966,00
- **Valor do Aditivo:** R\$ 53.862,25
- **Início da Obra:** 12/12/2005
- **Conclusão da Obra:** 12/05/2006
- **Projeto:** 001/2005 (Decreto de Emergência 2798/2005)
- **Engenheiro Fiscal:** Soraya Picanço Damian Machado

Atestamos para os devidos fins de direito que a obra supra mencionada, executada pela Firma **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida Rua Amphilóquio de Moreno, 374, Centro, Itapemirim-ES, Coleta de Preços – Projeto nº 001 (Decreto de Emergência nº 2798/2005 – 08/11/2005), firmado com esta Prefeitura Municipal, encontra – se totalmente concluída e em condições de recebimento por parte desta Municipalidade.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Drenagem de Águas Pluviais em diversas Ruas de Itaipava, Drenagem em Itaoca, Canal atrás da EMEF Magdalena Pisa (córrego), Rua Wanderley Alves, Rua Aureliano Feliciano (correio), Rua Emilson da Conceição, Rua José Peçanha, Canal de Itaipava e Rua Emilio Rohr (final), neste Município.


Escavação de valas, Assentamento de manilhas de concreto de diâmetro variando de 0,60m a 1,00 m, Construção de caixas de passagens com assentamento de tampões de ferro fundido para 30 e 45 tøn, Grelhas e bocas de lobo, Canaletas superficiais, reaterro compactado.

Extensão total: 2.000,00 ml.

Itapemirim (ES), 10 de Abril de 2007


JOSE SANTIAGO DE LIMA
Secretário Municipal de Obras

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80
CEP 29330.000 – CNPJ 27.174.6168/0001-70






CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001840/2007

Processo Nº: 056501 / 2007
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

MSC Engº Civil Marcos Motta Ferreira
MSC Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001840/2007

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **056501/2007**

Carteira.....: **ES-000125/I**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01022308

Art(s) Aditivo(s) -> - 200705970 , - 200767371 ,

Empresa Executora: **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**

Local da Obra: **ESCOLA MAGDALENA PISA**


Município: **ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE SALAS DE AULA, INCLUINDO PARTE ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM ALVENARIA, PINTURA, PISOS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COBERTURA, ESQUADRIAS METÁLICAS, DA ESCOLA MADALENA PISA, NA LOCALIDADE DE ITAIPAVA - MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 118/2006. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB, EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 10/04/07, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---



Regina Celia Matos Calmon
Regina Celia Matos Calmon
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES


Vitória, 8 de Outubro de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002

MSc Engº Civil Marcos Matta Ferreira
MSc Engº Civil Marcos Matta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras

TERMO DE CONCLUSÃO SEMOB

DADOS DA OBRA

PMVA
Fl. 327 v
Rub. pet

- CONTRATO Nº 118/2006
- Tomada de Preços: 005/2006
- Ordem de Serviço: 004/2006
- Objeto: Ampliação do pavimento térreo (salas de aula) e superior (salas de aula e banheiros) as Escola Magdalena Pisa na Localidade de Itaipava
- Valor Global: R\$ 252.164,68
- Aditivo: R\$ 49.299,12
- Início da Obra: 15/05/2006
- Conclusão da Obra: 15/12/2006
- Engenheira Fiscal: Soraya Picanço Damian Machado

Atestamos para os devidos fins de direito que a obra supra mencionada, executada pela Firma **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida Rua Amphilóquio de Moreno, 374, Centro, Itapemirim-ES, encontra – se totalmente concluída e em condições de recebimento por parte desta Municipalidade.

SERVICOS EXECUTADOS:

Ampliação e Construção de 06 Salas de Aula com Quadros Negros; Construção da Parte Estrutural em Concreto Armado e Fundações para 02 andares, Cobertura em Telhas de Fibro Cimento; Fechamento e Paredes Internas em Alvenaria rebocadas e pintadas nos dois lados; Esquadrias em Alumínio; Pisos em Cerâmica; Execução de Instalações Elétricas e Iluminação; Instalações Hidro-sanitárias e Telefônicas.
Area Construída de aprox. 300,00 m2.

Itapemirim (ES), 10 de Abril de 2007

JOSÉ SANTIAGO DE LIMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001840/2007 - FOLHAS 01/01. ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI. VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Eng.º Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

Rua Tenente Coronel Gomes Bitenc

CEP: 29.330.000 – CNPJ 27.174.168/6

E-mail obras@itapemirim.es.gov.br

CARTÓRIO LÍQUIDO DE NOTARIAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere-se com o original, dou fé

10 NOV. 2010

Agente: C. Conceição de Oliveira / Tabelião
Vizinha Nogueira Fernandes de Oliveira / Tabelião
Rogério Ribeiro Braido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

Fiscalização
LIVRES E REGISTROS

AUTENTICAÇÃO
API 87741



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001841/2007

Processo Nº: 055980 / 2007
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

PMVA
Fl. 328
Rub. pct

Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.



Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Marcos Motta Ferreira
MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001841/2007

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº:

055980/2007

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01022261

Art(s) Aditivo(s) -> - 01022282 , - 200705974 , - 200767527 ,

Empresa Executora: CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: ESCOLA MADALENA PISA


Município: ITAPEMIRIM

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO FINS ENSINO
EDIFICAÇÃO FINS ESPORTIVOS



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA ADAPTAÇÃO DA CRECHE E REFORMA DO PRÉDIO PARA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MADALENA PISA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM-ES. CONTRATO Nº 068/06 E 03 TERMOS ADITIVOS. ---xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 08 DE MAIO DE 2007. ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Francineide Calmon
Negina Celia Matos Callinan
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002

Marcos Molta Ferreira
MSc Engº Civil Marcos Molta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

ESPAÇO P. PROTOCOLO

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 01/07; ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITORIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Engº Civil Marcos Motta Fern
 Gerente Operacional
 CREA-ES


PMVA
 Fl. 329
 Sub. *pet*

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro, Itapemirim/ES, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**, sob o regime de empreitada, a obra abaixo com as características citadas abaixo, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ANTÔNIO CARLOS BRACONI**, inscrito no CREA-ES 000125/D.

DADOS DA OBRA

- **CONTRATO: Nº 068/2006**
- **Objeto: Construção de uma quadra poliesportiva coberta, reforma e ampliação dos prédios para adaptação da creche e reforma do prédio para sala dos professores da Escola Magdalena Pisa**
- **Local: Itaipava - Itapemirim /ES**
- **Valor Total: R\$ 415.438,32**
- **Período de Execução. 13/02/2006 à 12/03/2007**



SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFORMA DA CRECHE DE ITAIPAVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa informativa de obra padrão PMI - 2,00 x 1,00	m2	2,00
1.2	Muro em alvenaria de lajotas em pé, inclusive base, estrutura, revestimento e pintura acrílica - h = 2,00 m	m	114,10
1.3	Demolição manual de alvenaria	m3	7,08
1.4	Retirada de esquadrias de madeira, inclusive batentes	m2	27,00
0.2	ALVENARIA		
2.1	Parede em blocos cerâmicos furados (lajotas) - e = 10 cm	m2	102,40
0.3	REVESTIMENTO DE PAREDE NOVA		
3.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	204,80
3.2	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	204,80

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330-000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

Handwritten signature and stamp
 1088 28/11/2010
 Secretaria de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

SERVICIO DE LICITACAO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original e dou fé
 12 NOV. 2007
 Agente: Conceição de Oliveira / Tabela
 Mônica Fernandes de Oliveira / Substituto
 Rogério Ribeiro Bráido / Escritor
 Vanderlan da Silva Fregia / Escrivão

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo
 "DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 02/07. ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007."
 MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
 Gerente Operacional
 CREA/ES

ESPAÇO P PROTOCOLO

PMVA
 Fl. 329^v
 Rub. ACT

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

0.4	REVESTIMENTO DE BANHEIROS		
4.1	Retirada de revestimento antigo	m2	67,20
4.2	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	67,20
4.3	Reboco tipo paulista em argamassa de cimento, cal e areia	m2	67,20
4.4	Azulejo branco 15 x 15 - junta aprumo - inclusive rejunte	m2	67,20
0.5	ESQUADRIAS		
5.1	Porta madeira comp., incl. marco, alisar, fechadura, dobradiças - 80 x 210	und	5,00
5.2	Janela madeira completa, incl. batentes, ferragens e vidros - 150 x 120	und	4,00
5.3	Portão de ferro completo, inclusive chumbamento e fechadura - 200 x 210	und	-
0.6	PINTURA		
6.1	Pintura em PVA látex sobre paredes	m2	204,80
6.2	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias madeira, incl. fundo branco nivelador	m2	31,20
6.3	Pint. esmalte sintético sobre esquadrias de ferro, incl. fundo anticorrosivo	m2	8,40
0.7	SERVICOS EXTERNOS FINAIS		
7.1	Calçamento em blocos de concreto tipo Pavi - S, sobre colchão de areia	m2	5,12
7.2	Camada em areia - fornecimento e espalhamento	m3	5,00
7.3	Gangorra em troncos de eucalipto seções 20 e 25 cm	und	1,00
7.4	Escorregador c/ estrutura em aço galvanizado	und	1,00
7.5	Limpeza geral da obra	und	1,00
0.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	Luminária fluorescente dupla completa - 2 x 40 W	und	32,00
8.2	Interruptor de 01 tecla simples	und	24,00
8.3	Tomada universal de 02 polos	und	21,00
8.4	Eletroduto de PVC preto, inclusive conexões - 3/4"	m	100,00
8.5	Fiação de cobre - isolamento 750 V - seção 2.5 mm ²	m	400,00
8.6	Fiação de cobre - isolamento 750 V - seção 6.0 mm ²	m	200,00
0.9	COBERTURA		
9.1	Estrutura de madeira p/ cobertura em telhas cerâmicas tipo colonial, inclusive tratamento cupinicida	m ²	57,56
9.2	Cobertura em telhas cerâmicas tipo colonial	m ²	57,56
9.3	Estrutura de madeira p/ cobertura em telhas onduladas de fibrocimento, inclusive tratamento cupinicida	m ²	234,43
9.4	Cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6 mm	m ²	234,43
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS		
10.1	Vaso sanitário sifonado, inclusive assento plástico	und	4,00
10.2	Valvula de descarga completa	und	4,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Handwritten signature and stamp]

QUER JUDICIÁRIO
Estado do Espírito Santo
AUTENTICAÇÃO
API 88132



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original e devolva
 12 NOV. 2010
 S. [Signature]
 Agente Concção de Oliber / Substituta
 Vitoria Fernandes de Oliveira /
 Agente Concção de Oliber / Substituta
 Vanderlan da Silva Froga /
 Agente Concção de Oliber / Substituta

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

ESPAÇO P. PROTOCOLO

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 03/07 - ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Engº Civil Marcos Malta Ferreira
Gerente Operacional
CREAES

PMVA
Fl. 330
Rub. PCT

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

10.3	Papelaria de louça branca c/ rolete plástico	und	4,00
10.4	Cuba de louça de embutir p/ bancada, inclusive válvula e sifão	und	2,00
10.5	Torneira de metal p/ lavatório	und	4,00
10.6	Bancada de granito - e = 2 cm - cozinha e banheiro	m²	4,40
10.7	Cuba de aço inox p/ pia de cozinha, inclusive válvula e sifão	und	2,00
10.8	ubulação de PVC inclusive conexões - 3/4"	m	42,00
10.9	Tubulação de PVC inclusive conexões - 50 mm	m	36,00
10.10	Tubulação de PVC inclusive conexões - 100 mm	m	29,00

REFORMA DO PRÉDIO ADQUIRIDO P/ ESCOLA MADALENA PISA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT
0.1	PAREDES		
1.1	Demolição manual de alvenaria		
1.2	Alvenaria blocos cerâm. furados (lajotas) em pé 10 cm	m³	9,55
1.3	Locação da obra c/ gabarito de madeira	m²	14,56
		m²	85,50
0.2	REVESTIMENTO DE PAREDE NOVA		
2.1	Chapisco em argamassa de cimento e areia	m2	29,12
2.2	Reboco tipo paulista argamassa de cimento, cal e areia	m2	29,12
0.4	ESQUADRIAS		
4.1	Porta madeira compl. incl. marco, fechadura, alisar e dobradiça 80x210	und	2,00
0.5	PISO		
5.1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico - 3 cm	m2	145,50
5.2	Piso cerâmico antiderrapante PEI 5	m2	83,25
0.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	Luminária fluorescente dupla completa - 2 x 40 w	und	17,00
7.3	Tomadas de uso geral	und	10,00
7.4	Tomadas p/ computador	und	2,00
7.5	Fiação de cobre seção 2,5 mm²	m	160,00
7.6	Fiação de cobre seção 6,0 mm²	m	100,00
7.7	Eletroduto de PVC rígido preto, inclusive conexões - 3/4"	m	75,00
0.8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS		

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330-000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Signature]
José [Signature]
Engenheiro Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
AUTENTICACAO
 API 188133



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CARTÓRIO DO TÍTULOS E NOTAS
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 AUTENTICACAO
 Confere com o original dou 6
 12 NOV. 2017
 S. [Signature]
 Agente Conciliador de Ombudsman
 Vitor Hugo Fernandes de Oliveira
 Registro Albeiro Bralido/ES
 vendedor da Silve Frago/ES

CREA-ES Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTACAO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 04/07, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITORIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007

MSc Engº Civil *Marcos Motta Ferreira*
 Gerente Operacional
 CREA-ES

ESPAÇO P PROTOCOLO

PMVA
 Fl. 330^v
 Rub. [Signature]

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E CONCLUSAO DE OBRA


8.1	Pintura em tinta PVA látex sobre paredes	m ²	226,24
8.2	Pintura em esmalte sintético sobre fundo branco em madeira	m ²	31,00
8.3	Limpeza final da obra	und	1,00
0.9	INFRA - ESTRUTURA		
9.1	Escavação manual de valas em solo até 2,00 m de profundidade	m ³	40,50
9.2	Apiloamento de fundo das valas	m ³	28,35
9.3	Confeccção de fundação em CA, inclusive forma e ferragem, lançamento e desforma - FCK 200	m ³	3,15
10	SUPERESTRUTURA		
10.1	Confeccção de estrutura em CA, inclusive forma e ferragem, lançamento e desforma - Fck 200	m ³	6,98

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA (ESCOLA MADALENA PISA

	DISCRIMINACAO	UND	QUANT
0.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza e raspagem do terreno	m ²	800,00
1.2	Locação da obra	m ²	800,00
1.3	Placa informativa da obra padrão PMI - 1,00 x 2,00	m ²	2,00
1.4	Barracão em chapa madeira, cobert. fibrocimento - 3,00 x 10,00 m	m ²	30,00
1.5	Projetos Hidro-sanitário, Estrutural / Fundações, Elético/Telefônico	Cj	1,00
1.6	Instalação provisoria de luz e força	und	1,00
0.2	INFRA - ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de valas em solo até 1,50 m	m ³	206,15
2.2	Apiloamento do fundo das cavas de fundação	m ²	63,00
2.3	Lastro de concreto magro - 5 cm	m ³	6,30
2.4	Base de concreto ciclópico (15 x 30)	m ³	7,50
2.5	Fundação em CA, inclusive forma, ferragem lançam. e desforma	m ³	51,24
2.6	Reaterro apiloado das cavas de fundação	m ³	178,61
2.7	Aterro de regularização em areia, inclusive adensamento - 25 cm	m ³	
0.3	ESTRUTURA DE CA		
3.1	Pilares em CA, inclusive forma, ferragem, lançamento e desforma	m ³	6,10
3.2	Cinta 10 x 30 em CA, incl. forma, ferragem, lançamento e desforma	m ³	12,54
3.3	Laje pré moldada, inclusive recapeamento em CA c/ 5 cm	m ²	100,00
3.4	Laje CA espessura 0,15 m, inclusive forma, ferragem, lançamento e desforma	m ²	5,83

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330 000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725

[Signature]
 José [Signature]
 Secretário
 Obras e Urb



AUTENTICACAO

API 88135

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES


Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ESPAÇO P. PROTOCOLO



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTACAO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 06/07. ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI. VITORIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007.

MSc Engº Civil Marcos Votto Pereira
Gerente Operacional
CREA-ES



CARTILHA DE AUTENTICACAO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Confere com o original, cujo fe
12 NOV. 2010
Agenor Conceição de Oliveira /
Wladimir Fernandes de Oliveira /
Rogério Rubens Brattony Escobar /
Vanderlan da Silva Fraga / Esc

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

11.3	Bacia sanitária sifonada, inclusive tampa plástica	und	5,00
11.4	Carça de descarga plástica de sobrepôr	und	5,00
11.5	Papeleira de louça c/ rolete	und	5,00
11.6	Chuveiro tipo ducha	und	4,00
11.7	Saboneteira tipo ducha	und	4,00
11.8	Cuba de louça de embutir, inclusive válvula e sifão	und	6,00
11.9	Torneira metálica p/ lavatório	und	6,00
11.10	Cuba de aço inox, inclusive válvula e sifão	und	1,00
11.11	Torneira metálica p/ pia	und	1,00
11.12	Saboneteira especial p/ sabonete líquido	und	2,00
11.13	Mictório coletivo de aço inox completo	und	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIAS		
12.1	Caixa ralo p/ box de chuveiro	und	6,00
12.2	Cabide de louça p/ toalhas	und	6,00
12.3	Caixa de gordura em blocos e tampa de CA - 70 x 70 x 50	und	1,00
12.4	Fossa - Sumidouro em blocos e tampa de CA - 125 x 250 x 150	und	1,00
12.5	Tubulação PVC, inclusive conexões - 3/4" (do padrão até a caixa)	m	36,00
12.6	Tubulação PVC, inclusive conexões - 3/4" (rede de água fria)	m	36,00
12.7	Tubulação PVC, inclusive conexões - 50 mm (pia até caixa de gordura)	m	3,00
12.8	Tubulação PVC, inclusive conexões - 50 mm (lavatório até fossa)	m	16,00
12.9	Tubulação PVC, inclusive conexões - 50 mm (box até fossa)	m	12,00
12.10	Tubulação PVC, inclusive conexões - 100 mm (esgotamento sanitário)	m	18,00
13	GRANITO		
13.1	Bancada de lavatório	m²	3,60
13.2	Bancos dos vestiários	m²	2,40
13.3	Soleiras nas portas	m	8,80
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
14.1	Padrão de entrada trifásico completo, inclusive poste, medição e proteção	und	1,00
14.2	Caixa de distribuição de circuitos, inclusive disjuntores	und	1,00
14.3	Luminária tipo refletor, inclusive reator e lâmpada VM 400	und	8,00
14.4	Luminária fluorescente eletrônica completa	und	8,00
14.5	Poste metálico ao lado do palco, inclusive luminária completa	und	2,00
14.6	Interruptor de 02 teclas	und	2,00
14.7	Interruptor de 01 tecla	und	2,00
14.8	Tomadas de uso geral	und	4,00
14.9	Eletroduto de PVC preto 3/4", inclusive conexões e acessórios	und	360,00
14.10	Fiação seção 2.5 mm², inclusive acessórios	pc	4,00
14.11	Fiação seção 4.0 mm², inclusive acessórios	pc	4,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

ESPAÇO P. PROTOCOLO

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001841/2007 - FOLHAS 07/07 - ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI - VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
 Gerente Operacional
 CREA-ES





ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

14.12	Fiação seção 6.0 mm ² , incl. sív e acessórios	pc	4,00
15	ARQUIBANCADA		
15.1	Muro de alvenaria de bloco, inclusive base, estrutura e chapisco	m ²	75,68
15.2	Assento em passeio de cimento camurçado	m ²	46,80
15.3	Aterro em argila, inclusive compactação	m ³	37,44
16	PAIÇO		
16.1	Muro de alvenaria de bloco, inclusive base, estrutura e chapisco	m ²	67,50
16.2	Piso em passeio de cimento camurçado	m ²	38,00
16.3	Aterro em argila, inclusive compactação	m ³	76,00
17	PINTURA		
17.1	Pintura da quadra de esporte	m ²	338,00
17.2	Pintura da marcação da quadra em farpas de 5 cm	m	350,00
17.3	PVA látex sobre paredes, mureta e teto	m ²	470,00
17.4	Esmalte sintético sobre esquadrias de madeira	m ²	20,00
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	Portões metálicos de acesso - quadra - 1,00 x 2,00	und	3,00
18.2	Passeio em cimento camurçado - largura de 75 cm	m ²	25,00
18.3	Limpeza geral da obra	m ²	780,00

Itapemirim/ES, 08 de Maio de 2007

JOSÉ SANTIAGO DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 - CENTRO - ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29330.000 - CNPJ 27.174.168/0001-70 - TEL/FAX: (28) 3529 - 6725



CREA-ES


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001842/2007

Processo Nº: 055979 / 2007

Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI

Carteira Nº...: ES-000125/D

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.



Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

Regina Celia Matos Caliman
Regina Celia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001842/2007

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **055979/2007**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01022286

Art(s) Aditivo(s) - > - 200767149 , - 200767369 , - 200767540 ,

Empresa Executora: **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**


Local da Obra: **CÓRREGO DE ITAÓCA**

Município: **ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
**EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO
TÉCNICOS**

Natureza da Obra/Serviço:
OUTROS

UF: **ES**
Tipo de Obra:
TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO CÔRREGO DE ITAÓCA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - ES, CONTRATO Nº 246/2006 E 03 TERMOS ADITIVOS. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA EXPEDIDO EM 08/05/07, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ SANTIAGO DE LIMA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx---


Regina Célia Matos Caliman
Regina Célia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Vitória, 8 de Outubro de 2007.

www.creaes.org.br


Folha :002

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001842/2007 - FOLHAS 01/02, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Engº Civil Marcos Moita Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

ESTACOP PROTOCOLO




ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA ITAIPAVA LTDA**, inscrita no CNPJ 07.530.277/0001-75, estabelecida à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro, Itapemirim/ES, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**, sob o regime de empreitada, a obra abaixo com as características citadas abaixo, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **ANTÔNIO CARLOS BRACONI**, inscrito no CREA-ES 000125/D.

DADOS DA OBRA

- *Objeto: Urbanização Parcial do Córrego de Itaóca*
- *Local: Itaóca – Itapemirim/ES*
- *Contrato: Nº 246/2006*
- *Valor: R\$ 54.096,13*
- *Período de Execução: 01/09/2006 à 30/03/2007*



SERVIÇOS EXECUTADOS:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTD
0.1	Demolição manual de volume em concreto simples	m3	0,90
0.2	Retirada de grade de ferro	m2	3,20
0.3	Pavimentação em blocos de concreto tipo Pav - S (6 cm + colorido) sobre colchão de areia - 5,90 x 68,57	m2	404,56
0.4	Muro em alvenaria de lajotas, inclusive estrutura, revestimento (chapisco / reboco) - h = 1,25 m - L = 2 x 68,57 m	m	0,00
0.5	Pint. faces externas muros tinta acrílica branco gelo - 03 demãos	m2	220,01
0.6	Pintura pare. faces int. muros tinta acrílica cor verde - 03 demãos	m2	44,01
0.7	Pint. pare. faces int. muros em tinta acrílica marfim - 03 demãos	m2	101,50
0.8	Pint. parcial faces internas muros tinta acrílica azul - 03 demãos	m2	94,50
0.9	Banco em régua de madeira e estrutura em ferro - 150 x 50	und	5,00
0.10	Instalação - ponto p/ poste de iluminação externa	pto	6,00
0.11	Poste tubo alumínio preto 2 1/2" - h = 2,00 m - c/ 02 luminárias c/ globo leitoso e lâmpada mista de 160 W	und	6,00

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 – CENTRO – ITAPEMIRIM / ES
CEP 29330.000 – CNPJ 27.174.168/0001-70 – TEL/FAX: (28) 3529 – 6725

[Handwritten signature]
Itapemirim, 08 de Outubro de 2007



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM – ES
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

ESPAÇO PROTOCOLO

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001842/2007 - FOLHAS 02/02, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITÓRIA-ES, 08 DE OUTUBRO DE 2007"

MSc Engº Civil Marcos Malta Ferreira
 Gerente Operacional
 CREA/ES




ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

0.12	Palmeira arçate - tamanho médio - fornecimento e plantio	und	6,00
0.13	Muro em alvenaria de lajotas, inclusive estrutura, revestimento (chapisco / reboco) - h = 1,60 m - L = 2 x 68,57 m	m	137,14
0.14	Poste em tubo FG 4" c/ 02 luminária mista 400 W - H = 6,00 M	und	6,00
0.15	Aterro de regularização em areia, inclusive adensamento hidráulico - exclusive fornecimento material - 80 cm	m3	160,00
0.16	Adaptação poço visita c/ assentamento de manilha de concreto	und	5,00

Itapemirim/ES, 08 de Maio de 2007

JOSE SANTIAGO DE LIMA
 Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original, dou fé
 10 NOV. 2010
 Agenc. Conceição de Oliveira / Tabelião
 Viviani Neta Fernandes de Oliveira / Tab. Substituta
 Rogério Ribeiro Braldo / Escrivente
 Vanderlan da Silva Fraga / Escrivente

RUA TENENTE GOMES BITENCOURT, 80 – CENTRO – ITAPEMIRIM / ES
 CEP 29130.000 – CNPJ 27.174.168/0001-70 – TEL/FAX: (28) 3529 – 6725



CREA-ES


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001863/2009

Processo Nº: 050360 / 2009

Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI

Carteira Nº...: ES-000125/D

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E, nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 14 de Dezembro de 2009.

Vandem Almeida do Rosario
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. Nº - CREA-ES

[Signature]
Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO



CEA-ES CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001863/2009

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **050360/2009**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 200776478

Art(s) Aditivo(s) - > - 200811207 , - 200811209 ,

Empresa Executora: CONSTEUTORA ITAIPAVA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

Local da Obra: PRAIAS DE ITAÓCA E ITAIPAVA


Município: ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Natureza da Obra/Serviço:
PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E
DIQUE
-----XXXX--XXXX--XXXX--

Tipo de Obra:
FUNDAÇÕES
Estruturas de Concreto
COMBATE A EROSÃO
OBRAS HIDRÁULICAS
-----XXXX--XXXX--XXXX--



Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO (QUEBRA-MAR), NA ORLA MARÍTIMA DE ITAÓCA E ITAIPAVA E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEMORIAL DE CÁLCULO DE VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DA OBRA, CONSIDERANDO ALTURA MÁXIMA DE CHOQUE NA REBENTANÇA DE ONDAS DE 90 CM, INDICAÇÃO DE REFORÇO NAS FUND. EM EST. DE MADEIRA E NO TOPO DO MURO PARA COMBATER O MOMENTO RESIDUAL DE TOMBAMENTO, EXTENÇÃO DA OBRA: 400,00M, VOL. DE CONCRETO CICLÓPICO: 1500M3; QUANT. DE ESTACAS DE MADEIRAS: 1600 (CONTRATO Nº 286/2007 E 02 ADITIVOS). ---xxx---xxx---xxx---xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 15/10/2009, ASSINADO PELO SR. FÁBIO M. VIEIRA - ENGRº. SEMOB E VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx---xxx---xxx---xxx---


Vitória, 14 de Dezembro de 2009.

www.creaes.org.br

Folha :002

Vanderlan Almeida do Nascimento
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 110 - CREA: S

Engº Civil José Maria Celso dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES

10 NOV. 2010

ATESTADO – Acervo Técnico



Agente Conciliação de Oliveira / Tabelião
Viviani Neta Fernandes de Oliveira / Tao, Substituta
Rogério Ribeiro Bralido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

Atestamos, para fins de Acervo Técnico, que a Empresa Construtora Itaipava LTDA, sede à Rua Amphilóquio de Moreno, n.º 374, Centro – Itapemirim – ES, CNPJ 07.530.277/0001-75, executou para esta Municipalidade, a obra de “Construção de Muro de Contenção e Recuperação de Pavimentação da Orla”, à Avenida Beira – Mar, em Itaoca / Itaipava, neste Município e Comarca de Itapemirim – ES, conforme Contrato N.º 286 / 2007, firmado com esta Prefeitura, com os itens:

1.ª ETAPA

- Placa informativa de obra.....8,00 m2
- Barracão em chapa de madeirait, piso cimentado e cobertura de fibrocimento..... 15,00 m2
- Escavação mecânica em material de 1.ª categoria.....566,89 m3
- Estaca de madeira roliça (eucalipto tratado – Ø 15 cm) – incluindo fornecimento, cravação e perdas.....2.364,16 m
- Confecção de Muro em CC (concreto ciclópico – 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa).....461,46 m3
- Concreto simples – fornecimento e aplicação – travamento das pedras de sustentação dos postes7,50 m3
- Aterro em areia – c/ adensamento hidráulico.....704,00 m3
- Passeio em ladrilho hidráulico – inclusive lastro de contrapiso em concreto simples54,77 m2.
- Tubo de concreto (CA 1 – PB) Ø 60 cm13,00 m
- Caixa de captação em alvenaria de blocos de concreto – c/ grelha – 50 x 100.....04 Und
- Limpeza de plataforma.....469,00 m2
- Regularização e compactação do sub – leito.....469,00 m2
- Base solo – brita – 50 % peso – h = 20 cm – inclusive transporte da brita93,00 m3
- Imprimação CM 30 – tudo incluído.....469,00 m2
- Concreto asfáltico CBUQ – faixa C – 4 cm – inclusive transporte, espalhamento e compactação45,00 Ton
- Escavação mecânica em solo – inclusive reaterro.....239,63 m3
- Confecção de Cortina em CC (concreto ciclópico – 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa) – inclusive forma e desforma.....81,64 m3
- Rampa em CA – armadura dupla – fck 20 MPa.....6,10 m3
- Calçada em CA – inclusive forma e vigamento – fck 20 MPa.....49,30 m3
- Guarda – corpo em tubo de FG - Ø 40 mm.....115,00 m

PMVA
Fl. 335
Rub. pct



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES

10 NOV. 2010

Agência Concórdia de Oliveira/ Tabelião
Wyllani Mota Fernandes de Oliveira/ Táb. Substituta
Rogério Ribeiro Braido/ Escrivente
Vanderlan da Silva Fraga/ Escrivente

2.ª ETAPA

- Escavação mecânica em material de 1.ª categoria.....566,89 m3
- Estaca de madeira roliça (eucalipto tratado - Ø 15 cm) - incluindo fornecimento, cravação e perdas.....2.364,16 m
- Confeção de Muro em CC (concreto ciclópico - 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa).....461,46 m3
- Concreto simples - fornecimento e aplicação - travamento das pedras de sustentação dos postes7,50 m3
- Aterro em areia - c/ adensamento hidráulico.....704,00 m3
- Passeio em ladrilho hidráulico - inclusive lastro de contrapiso em concreto simples54,77 m2.
- Tubo de concreto (CA 1 - PB) Ø 60 cm13,00 m
- Caixa de captação em alvenaria de blocos de concreto - c/ grelha - 50 x 100.....04 Und
- Limpeza de plataforma.....469,00 m2
- Regularização e compactação do sub - leito.....469,00 m2
- Base solo - brita - 50 % peso - h = 20 cm - inclusive transporte da brita93,00 m3
- Imprimação CM 30 - tudo incluído.....469,00 m2
- Concreto asfáltico CBUQ - faixa C - 4 cm - inclusive transporte, espalhamento e compactação45,00 Ton
- Escavação mecânica em solo - inclusive reaterro.....239,63 m3
- Confeção de Cortina em CC (concreto ciclópico - 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa) - inclusive forma e desforma.....81,64 m3
- Rampa em CA - armadura dupla - fck 20 MPa.....6,10 m3
- Calçada em CA - inclusive forma e vigamento - fck 20 MPa.....49,30 m3
- Guarda - corpo em tubo de FG - Ø 40 mm.....166,00 m

3.ª ETAPA


- Escavação mecânica em material de 1.ª categoria.....566,93 m3
- Estaca de madeira roliça (eucalipto tratado - Ø 15 cm) - incluindo fornecimento, cravação e perdas.....2.364,16 m
- Confeção de Muro em CC (concreto ciclópico - 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa).....461,49 m3
- Concreto simples - fornecimento e aplicação - travamento das pedras de sustentação dos postes7,50 m3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM - ES


- Aterro em areia – c/ adensamento hidráulico.....704,00 m³
- Passeio em ladrilho hidráulico – inclusive lastro de contrapiso em concreto simples.....54,78 m².
- Tubo de concreto (CA 1 – PB) Ø 60 cm 14,00 m
- Caixa de captação em alvenaria de blocos de concreto – c/ grelha – 50 x 100.....04 Und
- Limpeza de plataforma.....470,00 m²
- Regularização e compactação do sub – leito.....470,00 m²
- Base solo – brita – 50 % peso – h = 20 cm – inclusive transporte da brita95,60 m³
- Imprimação CM 30 – tudo incluído.....470,00 m²
- Concreto asfáltico CBUQ – faixa C – 4 cm – inclusive transporte, espalhamento e compactação47,90 Ton
- Escavação mecânica em solo – inclusive reaterro.....239,63 m³
- Confecção de Cortina em CC (concreto ciclópico – 30 % de pedra de mão e concreto fck 15 MPa) – inclusive forma e desforma.....81,64 m³
- Rampa em CA – armadura dupla – fck 20 MPa.....6,10 m³
- Calçada em CA – inclusive forma e vigamento – fck 20 MPa.....49,30 m³
- Guarda – corpo em tubo de FG - Ø 40 mm.....166,00 m

Itapemirim (ES), 15 de Outubro de 2009.



"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001863/2009 - FOLHAS 03/03, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI, VITÓRIA-ES, 14 DE DEZEMBRO DE 2009."

Antonio Carlos Braconi
Eng. Civil, José Maria Colados Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES






CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001916/2009

Processo Nº: 055984 / 2009
Requerente...: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº...: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEL ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, Eng Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 23 de Dezembro de 2009.

Vandel Almeida do Rosario
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Tabelião: Jerusa Oliveira Omelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) faceta) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/94
Em 19 de dezembro de 2009
Em 19 de dezembro de 2009
fina Paula Pereira das Neves - Escrevente
Selo Digital: 150573 (BE1607 00202)
Consulta autenticidade em www.t.jes.jus.br (3KGBHINK1)
Emolumentos: R\$ 2,56 Encargos: R\$ 0,78 Total: R\$ 3,34



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001916/2009

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **055984/2009**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 00878428

Empresa Executora: SERVIÇO AUTÔNOMO

Contratante: LUARTE COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

Local da Obra: RODOVIA EMOCK P. DA CUNHA, KM 1,5

Município: JACIGUÁ (VARGEM ALTA)

Atividades Técnicas:

FLABORAÇÃO DE PROJ. E EXEC. E/OU
SERVIÇO TÉCNICO

Natureza da Obra/Serviço:
EDIFICAÇÕES

UF: ES

Tipo de Obra:
EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL
PRÉ-MOLDADOS
ESTRUTURAS METÁLICAS
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

Projetos/Serviços:
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO ELÉTRICO
PROJETO TUBULAÇÃO TELEFONICA

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE OBRA, PROJETO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, ESTRUTURAL DE GALPÃO INDUSTRIAL (CONTRATO S/Nº, FIRMADO EM 11/08/2004).


Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 10/12/2004, ASSINADO PELO SRº. NILSON ALTOÉ - SÓCIO GERENTE E VISADO POR ESTE CONSELHO.

Vitória, 23 de Dezembro de 2009.

www.creaes.org.br

Folha :002



Vandeir Almeida do Rosário
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 108 - CREA-ES

Engº Civil José Maria Cola dos Santos
Gerente Operacional
CREA 460-D/ES

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-9896 - Talofone: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º, V, da Lei 8.935/94
Em Teste de Verdade em 19 de setembro de 2016 09:46:27
Ana Paula Pereira das Neves - Escriventa
São Domingos 150573 T8E1607 00206

Emplumbeado R\$ 2,55 - Encargos R\$ 0,76 - Total R\$ 3,31




LUARTE

COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA

(28) 3525-1136

CNPJ: 06.789.953/0001-67 E INSC. EST. 082.283.62-1



06.789.953/0001-67
LUARTE COMÉRCIO DE PEDRAS
LTDA
Rod. Henock Pinheiro da Cunha, s/nº
Km 1,5 - São João - Jaciguá
CEP: 29297-000

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Rua 25 de Março, 70 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim-ES - CEP 29300-100
Fone/Fax: (28) 3522-8886 - Tabela: Jerusa Oliveira Ornelas

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) face(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Art. 7º da Lei 8.935/84
em Teste
em 19 de Setembro de 2016 09:46:4
Fm Paula Pereira das Neves - Escrivente
São Paulo - 150573 TBE/607-00207
Consulte a autenticidade em www.tbe.es.gov.br 5560417007
Emolumentos R\$ 2,56 Encargos R\$ 0,78 Total R\$ 3,34

VARGEMALTA - E. SANTO **Atestado de conclusão de serviços**



Atestamos que **Antonio Carlos Braconi**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA ES 00125/D, Identidade nº 100 499 ES, CPF nº 014 628 497 -68, residente a rua Rodolfo Marins 251, Bairro IBC, nesta cidade, concluiu os serviços do Contrato de 10/08/2004, com **Luarte Comercio de Pedras Ltda**, instalada na Rodovia Emock P. da Cunha km 1,5, Localidade de São João, Jaciguá, Município de Vargem Alta, ES, CNPJ Nº 06789953000167, referente a ART nº 00878428, cumprindo todas as exigências contratuais dentro dos prazos previstos.

Descrição dos Serviços Principais:

Responsabilidade Técnica de Projetos: Elétricos, Estrutural; Tubulação de Rêde Telefônica e Responsabilidade Técnica pela **Execução de todo o Galpão Industrial** (Serraria de Mármore e Granitos), com 1000,00m² de área, com todas as suas Instalações Eletro-Mecânicas, destacando as seguintes partes principais: Fundações em sapatas de concreto armado; Estruturas do Galpão em concreto pré-moldado e metálicas; Bases em concreto armado completas para dois Teares; Instalações de separação (por decantação) de resíduos úmidos de serragem com recuperação de águas servidas; Construção de uma subestação elétrica de 225KVA, 13800 V/380V; Rêde de alimentação para máquinas e iluminação, montagem dos teares, ponte rolante e politrizes. Volume total de concreto FCK 20 MPa, armado e ciclopico=300,00 m³

Cachoeiro de Itapemirim, 10/12/2004.

Paula Pereira das Neves
Luarte Comercio de Pedras Ltda

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 2002.0097

PROCESSO No.: 20022401


REQUERENTE...: ANTONIO CARLOS BRACONI

TITULO.....: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES000125

NRO DE FOLHAS: 2

FOLHA NRO: 1




CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu as ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA -ART's, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao dos servicos indicados, conforme descrito acima e de acordo com a Resolucao No.317/86 do CONFEA.

Esta Certidao e para fins de Cadastramento e Licitacao. E nada mais tendo sido requerido, eu HELOISA PASSONI DO NASCIMENTO - - -, Tecnica de Servicos Operacionais, lavrei e datei a presente Certidao, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo Gerente Operacional, Engenheiro Civil JOSE MARCIO MARTINS, por delegacao da Presidencia do CREA-ES.

Cach. de Itapemirim, 01/03/2002.

Passoni
HELOISA PASSONI DO NASCIMENTO
ASSESSOR(A) TECNICO(A)

A Presente CERTIDAO tem Validade Permanente
Valida Somente com Chancela do Conselho.




CERTIDAO DE ACERVO TECNICO No.: 2002.0097

PROCESSO No.: 20022401

REQUERENTE.: ANTONIO CARLOS BRACONI

TITULO.: ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA No.: ES000125



ART No.: 506863

Contratante.: ASSOCACAO BEM VIVER. - - - - - x - - - - - x

Empresa Executante: MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA - - - - - x - - - - - x

Nivel: [Servico Executado]
Atividade Tecnica Descricao do Trabalho

RESP. TECNICO EXEC.OBRA/SERV.TEC EDIFICIO DE MATERIAIS
MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS ESPECIAIS

Resumo do Contrato:
RESPONSAVEL PELA CONSTRUCAO DE UM GALPAO EM ESTRUTURA METALICA COM COLUNAS EM CONCRETO ARMADO. AREA DE 244 M². - - -
- - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -
- - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -
- - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Local Obra/Servico:
RUA -MOREIRA/ ESQ.D. PEDRO, S/Nº -CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -ES
- - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -

Documento de Conclusao:
ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 18/01/2002, E ASSINADO PELA SRª MARIA GICELIA B. DE AZEVEDO (PRESIDENTE) E VISADO POR ESTE CONSELHO. - - - - -
- - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -
- - - x - - - - - x - - - - - x - - - - - x - - - - -



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICACAO
Confere com o original, dou fé
10 NOV. 2010
Agente Conceição de Oliveira/Vetelião
Viviani Nota Fernandes de Oliveira/Tab. Substituta
Rogério Ribeiro Braldo/Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga/Escrevente

Eng. HELOISA PASSOS DO NASCIMENTO
Assessora Técnica / CREA-ES
Insc. de Cachoeiro de Itapemirim




CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
 AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original, dou fé
 10 NOV 2010
 Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
 Viviani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituto
 Rogério Ribeiro Bráido / Escrivão
 Vanderlan da Silva Fraga / Escrivante

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTAMOS QUE A OBRA REFERENTE AO CONTRATO ASSINADO EM 22 DE MARÇO DE 2001, ART 506863, PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM NOSSA NOVA SEDE, SITUADO NA ESQUINA DA RUA MOREIRA COM RUA D. PEDRO, NESTA CIDADE, EXECUTADA POR MILLENIUM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 03.491.069/0001-53 E I.E. Nº 082.023.69-7, FOI CONCLUÍDA E ENTREGUE SEGUNDO OS TERMOS DO CONTRATO. A OBRA FOI EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUAL: INÍCIO EM 27/03/2001 E TÉRMINO EM 27/06/2001.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

- 1-CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM 05 TESOURAS, COM 13,90m DE VÃO LIVRE, 10 COLUNAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 18 MPA, 244,00 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, PINTADO COM ZARCÃO NA PRIMEIRA DEMÃO E MAIS 2 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA, COBERTURA EM TELHAS ZINCO GALV. 0,43mm DE ESPESSURA;
- 2-LANTERNIM NA PARTE SUPERIOR, PARA VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAIS;
- 3-PISO E REVESTIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA DE VERGALHÃO 4,2 mm C/25 cm, CONCRETO FCK 20 MPA, ESPESSURA TOTAL DE 9,00 cm;
- 4-ALTURA DO PÉ DIREITO DE 6,00m;
- 5-FECHAMENTOS LATERAIS EM ALVENARIA E ESQUADRIAS METÁLICAS;
- 6-INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA;



SEM MAIS A DECLARAR,


CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, 18 DE JANEIRO DE 2002.

Maria Gicélia B. de Azevedo
 MARIA GICÉLIA B. DE AZEVEDO-PRESIDENTE

00.955.147/0001-00
 ASSOCIAÇÃO BEM VIVER

Rua Moreira 141/143 Bairro
 Cel. Ricardo Gonçalves CEP 29306-320
 Cachoeiro de Itapemirim ES

"DOCUMENTO CRIADO PARA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CREA Nº 2002.0097 - FOLHAS 1/1, ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI RESTRITO A TELA DE ENGENHARIA CIVIL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, 01 DE MARÇO DE 2002"




Wilson
 Eng. HELEIGA PASSUNDO NASCIMENTO
 Associação Técnico / CREA-ES
 Insp. de Cachoeiro de Itapemirim



CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 002235/2006

Processo Nº: 069344 / 2006
Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI
Carteira Nº....: ES-000125/D
Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 002

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART. constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.


Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu REGINA CELIA MATOS CALIMAN, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional, Engenheiro Civil José Márcio Martins, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 4 de Dezembro de 2006.

Regina Celia Matos Caliman
Regina Celia Matos Caliman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

José Márcio Martins
Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-DMG - Visto 200/90-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CREA-ES


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 002235/2006

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo N°: **069344/2006**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL



ART N°: 00878436 Art(s) Aditivo(s) - > - 00991408 ,

Empresa Executora: **FRANE'S CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **ÁGUAS DE CACHOEIRO S/A - CITÁGUA**

Local da Obra: **MARGEM DIREITA DO RIO ITAPEMIRIM**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

UF: **ES**

Atividades Técnicas:
DIREÇÃO DE OBRA / SERVIÇO TÉCNICO
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
SISTEMA DE SANEAMENTO
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Tipo de Obra:
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Sistema de Esgotamento Sanitário
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Projetos/Serviços:
PROJETO DE FUNDACÕES
ESTUGO GEOTÉCNICO
-----XXXX-----XXXX-----XXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO DA MARGEM SUL DO RIO ITAPEMIRIM E REDES COLETORAS/COLETORES, TRONÇOS DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES. CONTRATO N. 2004/04 E 01 TERMO ADITIVO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:


ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 27/10/06, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO ANTÔNIO CARLOS BRANDÃO DE ALENÇAR - DIRETOR. VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx --- xxx--- xxx---

Paula Helena
Regina Celso Matos Colman
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 078 - CREA-ES

Vitória, 4 de Dezembro de 2006.

www.creaes.org.br

Eng. Civil *Jose Marcio Martins* :002
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/IMG - Visto 200/90-ES



PMVA
Fl. 347
Rub. pet


Atestado de Conclusão de Obras

Atestamos que a Empresa Frane's Construtora Ltda, com sede na Rodovia Cachoeiro/Muqui, s/nº, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, inscrita no CNPJ sob o nº 01.759.341/0001-08, Inscrição Estadual 08.879.31-8, Inscrição Municipal nº 18.486-8, concluiu todos os serviços referentes ao Contrato nº 2004/04, atendendo a todas as suas exigências, destacando os seguintes serviços principais:

(ARTs nº 00878436; 0 991408)

- Execução do Interceptador de Esgotos da Margem Sul do Rio Itapemirim, em tubulação de ferro fundido, de 700mm de diâmetro, vãos de 14,00m entre apoios, extensão de 5 000 m.
- Estudo geotécnico dimensionamento e execução das bases (350 und) em concreto armado, sobre estacas de concreto armado, cravadas pelo sistema Air-Lift, ancoradas até 11,00 m de profundidade, dentro do Rio e também em estacas tipo Strauss ancoradas em solo arenoso. Total de estacas executadas: 1750 und.
- Projeto estrutural e execução de uma caixa de retenção de areia, em concreto armado, medindo aprox. 20 x 2,30 x 3,50m(alt.), fundação em blocos de concreto sobre estacas, com impermeabilização interna, sistema de gradeamento, comportas e medidor Parshal de 1 pc.


Cachoeiro de Itapemirim, 27 de Outubro de 2006.


Eng. Antonio Carlos Brandão de Alencar
Diretor




DOCUMENTO VISADO, CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 002235/2006 - FOLHAS 01/01 - ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRACONI VITÓRIA-ES, 04 DE DEZEMBRO DE 2006

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé

10 NOV. 2010

Agenor Conceição de Oliveira/ Tabelião
Vilani Moia Fernandes de Oliveira/ Tab. Substituto
Rogério Ribeiro Bráido/ Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga/ Escrevente

Eng. Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/MG - Visão 200/90-ES





CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 002248/2006

Processo Nº: 069342 / 2006

Requerente.: ANTONIO CARLOS BRACONI

Carteira Nº...: ES-000125/D

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL



Nº de Folhas: 003

Folha Nº: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu ANDREA GERMANO MIRANDA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional, Engenheiro Civil José Márcio Martins, por delegação da Presidência do CREA - ES


Vitória, 5 de Dezembro de 2006.

Andrea Germano Miranda
Andrea Germano Miranda
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 207 - CREA-ES

Eng.º Civil José Márcio Martins
Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/MG - Visão 200/90-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente

Válida somente com a chancela do CONSELHO





CREA-ES

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 002248/2006

Profissional: ANTONIO CARLOS BRACONI

Protocolo Nº: 069342/2006

Carteira.....: ES-000125/D

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 00974102

Art(s) Aditivo(s) -> -0102287

Empresa Executora: FRANE-S CONSTRUTORA LTDA

Contratante: ÁGUA DE CACHOEIRO S/A - CITÁGUA

Local da Obra: BAIRRO GILBERTO MACHADO ZUMBI KM 90-CAIÇARA J. AMERICA

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/
OPERAÇÃO/REPARO/MANUTENÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Tipo de Obra:

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
D'ÁGUA-CAPTAÇÃO

PMVA
Fl. 342
Rub. *pet*

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS SEGUINTE OBRAS: 1. OBRAS ADUTORA JARAGUA, ZUMBI 160 ML TUBOS 250 MM EXECUÇÃO E MONTAGEM DE UM RESEVATÓRIO DE ÁGUA DE 500.000 LITROS DE CAPACIDADE, EM CHAPAS METÁLICA E FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO. EXECUÇÃO E MONTAGEM E BOOSTER E MONTAGEM DE 1 BARRILETE DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 2. OBRAS ADUTORA TR. 3. OBRAS JAGUARÉ ANEL SUL COM 1330 M. 250 MM. 4. OBRAS A REDE KM 90 CAIÇARA-JARDIM AMERICA COM 1100 M DE Fº Fº 300 MM E UM RESERVATÓRIO DE 500.000 LITROS, METÁLICO COM BASE DE CONCRETO ARMADO. (CONTRATO 06/05). ---xxx--- xxx--- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE OUTUBRO DE 2006, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO ANTONIO CARLOS BRANDAO DE ALENCAR - DIRETOR, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx--- xxx---

ART Nº: 00991401

Empresa Executora: FRANE-S CONSTRUTORA LTDA

Contratante: ÁGUAS DE CACHOEIRO S/A - CITÁGUA

Local da Obra: RUA ANTONIO CAETANO GONÇALVES, B. GILBERTO MACHADO

Município: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS

Natureza da Obra/Serviço:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Tipo de Obra:

Terraplanagem

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE UMA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO BOOSTER DO JARAGUA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES (CONTRATO N.º 06/05). ---xxx--- xxx--- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE OUTUBRO DE 2006, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO ANTONIO CARLOS BRANDAO DE ALENCAR - DIRETOR, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx--- xxx--- xxx---

Assinado
Andréa Germano Miranda
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 207 - CREA-E 3

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/MG - Visto 200/90-ES



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé
AUTENTICADO NOV. 2010
Agência Concórdia de Oliveira/ Tabelião
Vanderlan da Silva Fraga/Escrevente



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 002248/2006

Profissional: **ANTONIO CARLOS BRACONI**

Protocolo Nº: **069342/2006**

Carteira.....: **ES-000125/D**

Título(s) :
ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 01022306

Empresa Executora: **FRANE-S CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **AGUAS DE CACHOEIRO S/A - CITÁGUA**

Local da Obra: **R. ANTONIO C. GONÇALVES, BAIRRO GILBERTO MACHADO**

Município: **CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Atividades Técnicas:
EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TECNICOS
---XXXX---XXXX---XXXX---

Natureza da Obra/Serviço:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
---XXXX---XXXX---XXXX---

UF: ES
Tipo de Obra:
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
D'ÁGUA-CAPTACÃO
---XXXX---XXXX---XXXX---

Projetos/Serviços:
PROJETO ESTRUTURAL
PROJETO DE FUNDAÇÕES
PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM
/PAVIMENTAÇÃO
---XXXX---XXXX---XXXX---

PMVA
Fl. 342 ✓
Rub. act

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONSTRUÇÃO DO BOOSTER (CASA DE BOMBAS) DO JARAGUA E DO ZUMBI; PROJETO ESTRUTURAL DAS OBRAS; PROJETO ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO DE MURÓS DE CONTENÇÃO EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO ATIRANTADO NUM TOTAL DE 200,00 M2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJÉS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ISOLAMENTO ACÚSTICO DO BOOSTER DO JARAGUA PARA RUIDOS INFERIORES A DB 52. PROJETO ESTRUTURAL BASES PARA ISOLAMENTO DE VIBRAÇÕES; MONTAGEM DE BOMBAS BARRILETE (CONTRATO N.º 06/05).
---xxx --- xxx --- xxx--- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 27 DE OUTUBRO DE 2006, ASSINADO PELO ENGENHEIRO MECÂNICO ANTONIO CARLOS BRANDAO DE ALENCAR - DIRETOR, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---xxx
--- xxx --- xxx--- xxx---

Assinatura de
Andréa Gerardo Miranda
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 207 - CREA-ES

Vitória, 5 de Dezembro de 2006.
www.creaes.org.br

Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-DMG - Visão 20090-ES



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original, dou fé
10 NOV. 2010
Agenor Conceição de Oliveira / Tabelião
Viviani Mota Fernandes de Oliveira / Tab. Substituta
Rogério Ribeiro Braido / Escrevente
Vanderlan da Silva Fraga / Escrevente

Atestado de Conclusão de Obras

PMVA

Fl. 343

Rub. PCT

Atestamos que a Empresa Frane's Construtora Ltda, com sede na Rodovia Cachoeiro/Muqui, s/nº, Bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim, ES, inscrita no CNPJ sob o nº 01.759.341/0001-08, Inscrição Estadual 081.879.31-8, Inscrição Municipal nº 18.486-8, concluiu todos os serviços referentes ao Contrato nº 06/05, atendendo a todas as suas exigências, destacando os seguintes serviços principais:

(ARTs nº 0097410; 01022306; 00991401; 01022287)

- Execução de uma adutora de água, em tubulação de ferro fundido, ponta e bolsa, de 250 e 300mm de diâmetro, 2920m total de extensão, com válvulas e acessórios, testes de estanqueidade e desinfecção da rede. Calculo e execução de blocos de ancoragens.
- Execução de duas bases para dois Reservatórios Metálicos de água, com capacidade de 500 m³ cada um. Supervisão e fiscalização da execução dos Reservatórios, testes de solda pelo processo de liquido penetrante, testes das pinturas externa e interna a base de tintas epóxi e poliuretâmica. Teste de estanqueidade e desinfecção dos Reservatórios.
- Projeto estrutural e execução de duas Casas de Bombas em concreto com fechamento em alvenaria de blocos, esquadrias metálicas, impermeabilização das lajes, blocos de ancoragens dos barriletes e das bombas (100 cv) contra vibrações e golpes de aríete. Projeto e execução de um sistema de drenagem de águas pluvias. Projeto estrutural e execução de duas Cortinas Atirantadas em concreto armado para contenção de encostas com altura variando de 3,00 a 5,00 m, extensão total 70,00m nas duas Casas de Bombas. Instalação de 04 bombas, válvulas tipo Clasat, barriletes de distribuição e acessórios. Supervisão e fiscalização de instalação de um isolamento acústico numa casa de bombas para 52 db.


Cachoeiro de Itapemirim, 27 de Outubro de 2006.


Engº Antonio Carlos Brandão de Alencar
Diretor

 **CREA-ES** Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 002243/2008 - FOLHAS 01/01 ENGENHEIRO CIVIL ANTONIO CARLOS BRAGONI VITÓRIA-ES 05 DE DEZEMBRO DE 2008

Eng.º Civil Jose Marcio Martins
Gerente Operacional
CREA 40.000-D/MG - Visto 200/90-ES




CONSTRUSUL
CONSTRUTORA
FAÇA CERTO NA 1ª VEZ

CNPJ: 31.281.652/0001-75

DECLARAÇÃO CONJUNTA - HABILITAÇÃO

Ao
Agente de contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES



Referência: Dispensa de Licitação nº 07/2024

Para fins de participação na presente dispensa de licitação, a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 558, Bairro Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.307-377. **Declara expressamente que:**

1. Que Inexiste qualquer fato superveniente em impeça sua participação na licitação, bem como aceita, incondicionalmente, as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
2. A inexistência de fato superveniente, impeditivo da participação da empresa na presente licitação, bem como de que aceita incondicionalmente de todas as condições deste edital;
3. O atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;
4. Possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental;
5. Dispor dos equipamentos, utensílios e pessoal adequados à plena execução do objeto licitado;
6. Não possuir sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES;

7. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
8. - Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
9. Que dispõe de equipamentos, utensílios e pessoal para a execução do objeto.

Por ser a expressão da verdade, eu **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**, portador do CPF nº **092.315.197-43**, representante legal desta empresa, firmo a presente.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de março de 2024.

**WERLANDERSON
MELLO
VASCONCELOS:092
31519743**


Assinado de forma digital por
**WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743**
Dados: 2024.03.04 16:38:29

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

p/ seu representante **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**

CONSTRUSUL
CONSTRUTORA
FAÇA CERTO NA 1ª VEZ

CNPJ: 31.281.652/0001-75



DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

Ao
Agente de contratação
Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES
Referência: Dispensa de Licitação nº 07/2024.

Para fins de participação na presente dispensa de licitação, a empresa **CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.281.652/0001-75, com sede na Avenida Doutor Ubaldo Caetano Gonçalves, nº 558, Bairro Alto Independência, Cachoeiro de Itapemirim-ES, CEP 29.307-377. **Declara expressamente que DECLARA** para os devidos fins que concorda em subcontratar até 25% (vinte e cinco por cento) do valor licitado para empreendedor individual, microempresas e empresa de pequeno porte abaixo qualificados, conforme disposto no inciso II do Art. 48 da Lei Complementar Nº 123/2006 e alterações.

Por ser a expressão da verdade, eu **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**, portador do CPF nº **092.315.197-43**, representante legal desta empresa, firmo a presente.

**WERLANDERSON
MELLO
VASCONCELOS:092
31519743**

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de março de 2024

Assinado de forma digital por
**WERLANDERSON MELLO
VASCONCELOS:09231519743**
Dados: 2024.03.04 16:39:12
-03'00'

CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP

p/ seu representante **WERLANDERSON MELLO VASCONCELOS**

Av. Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, Nº 558, Bairro Alto Independência - Cachoeiro de Itapemirim - ES
CEP 29.307.377 - Telefax: (28) 3518-3727 - Cel.: (28) 99935-4619 - (28) 99971-5537
e-mail: construsulconstrutora1@gmail.com