



Contratação Direta Vargem Alta <propostas.vargemalta@gmail.com>

Proposta Dispensa a Licitação

1 mensagem

NL Construtora <licitacoes.nlconstrutora@gmail.com>

22 de maio de 2024 às 16:18

Para: "propostas.vargemalta@gmail.com" <propostas.vargemalta@gmail.com>


Boa tarde !


segue documentação para a dispensa da licitação da execução de obras de restabelecimento nas localidades de Morro do Sal, Água Mansa, Prosperidade e Castelinho.

att: NL Construtora e Incorporadora Ltda

 **HABILITAÇÃO.rar**

7389K





TERMO DECLARATÓRIO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

A Empresa NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Vila Velha, localizada à rua Humaita, 210 Edifício, Golden Busines Center, sala 613, bairro Divino Espírito Santo, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 48.837.200/0001-20, neste ato representada por ANDREW GUILHERME VIDIGAL, portador(a) da cédula de identidade n.º 3921921 SPTC ES, DECLARA que conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a execução do objeto e em particular:

1 - DECLARA que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital, e que assumimos responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

2 - DECLARA estar ciente dos equipamentos mínimos e equipe mínima necessários para a execução do objeto do Edital, bem como DECLARO que eles serão disponibilizados adequadamente, conforme o cronograma de execução;

3 - DECLARA que aceitamos as condições do Edital em referência e seus anexos, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos os serviços de acordo com a planilha fornecida e pelos preços unitários propostos e aceitos pelo Município;

4 - DECLARA que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executado o objeto do Edital, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado;

5 - DECLARA, sob as penas da lei, que nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, e nos comprometemos a apresentar, quando solicitado pela Administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

6 - DECLARA que não está impedida de contratar com a Administração Pública Municipal, direta e indireta, e não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

7 - DECLARA que não existe superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação neste certame estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

9 - DECLARA que a proposta apresentada para participar da presente certame foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido por qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Concorrência Pública, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n.º 12.846/2013.

10-DECLARA que o atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 48.837.200/0001-20
Rua Humaita, 210 Ed Golden Business Center, Sala 613, Divino - Vila Velha-ES - 29107-150
(27) 99222-4634 - licitacoes.nlconstrutora@gmail.com



11- DECLARA que possuir compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da Instrução Normativa nº 1 de 19 de janeiro de 2010 da SLTI do MPOG;


12- DECLARA que não possuir sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES.


Assinado digitalmente por ANDREW
GUILHERME VIDIGAL:15177876705
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
2621988000141, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU
=CPF(A), OU=(EM BRANCO), OU
=Videoconferencia, CN=ANDREW
GUILHERME VIDIGAL:15177876705
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.05.22 16:12:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**ANDREW
GUILHERME
VIDIGAL 151
77876705**

Vila Velha /ES, 22 de maio de 2024.

**NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ANDREW GUILHERME VIDIGAL, SOCIO,
CPF: 151.778.767-05
TEL: 27-92224634**





DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

A Empresa NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede na cidade de Vila Velha, localizada à rua Humaita, 210 Edifício, Golden Business Center, sala 613, bairro Divino Espírito Santo, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 48.837.200/0001-20, neste ato representada por ANDREW GUILHERME VIDIGAL, portador(a) da cédula de identidade n.º 3921921 SPTC ES, DECLARA que está devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, para fins de obtenção dos benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da referida Lei.

DECLARA que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006.

DECLARA que no ano-calendário de realização deste certame ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.

Vila Velha /ES, 22 de maio de 2024.

ANDREW GUILHERME
VIDIGAL: 15177876705

Assinado digitalmente por ANDREW GUILHERME
VIDIGAL: 15177876705
ID: CHIR, CH: CP-Brasil, OU: 3621968000141, OU: Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU: CPF, OU: JEM BRANCO,
OU: Videconferência, CN: ANDREW GUILHERME
VIDIGAL: 15177876705
Data: 2024.05.22 16:11:42-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ANDREW GUILHERME VIDIGAL, SOCIO,
CPF: 151.778.767-05
TEL: 27-92224634

NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 48.837.200/0001-20
Rua Humaita, 210 Ed Golden Business Center, Sala 613, Divino - Vila Velha-ES - 29107-150
(27) 99222-4634 - licitacoes.nlconstrutora@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


OBRA:	REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA			DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:	ÁGUA MANSA - VARGEM ALTA - ES			BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EMREAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	324,48	2.595,84
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10 90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontelete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	601,85	7.222,20
		SUBTOTAL				9.818,04
2		PONTE				
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	79,05	474,30
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	5,40	83,20	449,28
2.3	CPU	Pónte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	80,00	1.802,72	144.217,60
		SUBTOTAL				145.141,18
		TOTAL				154.959,22

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 16:00:53-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>





REFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA
LOCAL:	ÁGUA MANSA - VARGEM ALTA - ES


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.818,04	9.818,04	
		6,34%		
			100%	
3	PONTE	145.141,18	72.570,59	72.570,59
		93,66%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	154.959,22	82.388,63	72.570,59
	TOTAL ACUMULADO		82.388,63	154.959,22
	% SIMPLES	100%	53,17%	46,83%
	% ACUMULADO		53,17%	100,00%

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO

CAU A35329-9. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDREW GUILHERME VIDIGAL

Data: 22/05/2024 15:52:29-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTE DE MADEIRA NA
LOCALIDADE DE ÁGUA MANSA

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	5,99	%
Administração Local	8,53	%
Riscos, Garantias e Seguros	0,50	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	9,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	12,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

36,59%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq. LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: CAU A 35329-9

Nome ELIESER RABELLO
Cargo Prefeito Municipal

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 15:48:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


OBRA:		REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE		SINAPI MARÇO/2024 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:		PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES		BDI = 36,59 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M	m2	8,00	296,82	2.374,56
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	601,84	7.222,08
		SUBTOTAL				9.596,64
2		PONTE				
2.1	SINAPI 92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022	m2	500,00	87,08	43.540,00
2.2	SINAPI 100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	m3	500,00	1,16	580,00
		SUBTOTAL				44.120,00
		TOTAL				53.716,64

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
ANDREI GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 16:02:07-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>





REFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


OBRA:	REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB PROSPERIDADE
LOCAL:	PROSPERIDADE - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.596,64	9.596,64	
		17,87%		
			100%	
3	PONTE	44.120,00	22.060,00	22.060,00
		82,13%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	53.716,64	31.656,64	22.060,00
	TOTAL ACUMULADO		31.656,64	53.716,64
	% SIMPLES	100%	58,93%	41,07%
	% ACUMULADO		58,93%	100,00%

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9



Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 15:54:06-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DETALHAMENTO DO BDI

PROPOSITOR: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE VIA DE ACESSO DA AMEB
PROSPERIDADE

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central	5,99	%
Administração Local	8,53	%
Riscos, Garantias e Seguros	0,50	%
Custos Financeiros	0,61	%
Lucro	9,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	12,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
ISSQN	4,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI=

36,59%

do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq. LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: CAU A 35329-9

Nome ELIESER RABELLO
Cargo Prefeito Municipal

gov.br

Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 15:49:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO	DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDOF. DEZEMBRO/2023
LOCAL:	CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES	BDI = 36,59 %


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
					P. UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	324,48	2.595,84
1.2	DER-ES 020702	Barracão para armazenar área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	601,84	7.222,08
		SUBTOTAL				9.817,92
2		PONTE				
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	6,00	79,04	474,24
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	5,40	83,20	449,28
2.3	CPU	Ponte provisória para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	60,00	1.806,10	108.366,00
		SUBTOTAL				109.289,52
		TOTAL				119.107,44

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL



Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 16:02:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CASTELINHO
LOCAL:	CASTELINHO - VARGEM ALTA - ES


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES	
			1 MÊS	2 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.817,92	9.817,92	
		8,24%		
			100%	
3	PONTE	109.289,52	54.644,76	54.644,76
		91,76%		
			50%	50%
	TOTAL SIMPLES	119.107,44	64.462,68	54.644,76
	TOTAL ACUMULADO		64.462,68	119.107,44
	% SIMPLES	100%	54,12%	45,88%
	% ACUMULADO		54,12%	100,00%

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO

CAU A35329-9



Documento assinado digitalmente

ANDREW GUILHERME VIDIGAL

Data: 22/05/2024 15:58:56-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>




PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:		REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL		DER-ES JULHO/2023 NÃO DESONERADO DER-ES EDIF. DEZEMBRO/2023		
LOCAL:		MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES		BDI = 33,25 %		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇOS EM REAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			P. UNIT.	P. TOTAL
1.1	DER-ES 020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	316,55	2.532,40
1.2	DER-ES 020702	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	12,00	587,14	7.045,68
		SUBTOTAL				9.578,08
2		PONTE				
2.1	DER-ES 40258	Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	m3	36,00	77,12	2.776,32
2.2	DER-ES 40302	Reaterro de cavas c/ compactação manual (apiloamento)	m3	32,40	81,16	2.629,58
2.3	CPU	Ponte provisoria para movimentação de equipamentos de execução de fundação composta de passadiço de madeira sobre estacas de madeira	m2	275,00	1.752,00	481.800,00
		SUBTOTAL				487.205,90
		TOTAL				496.783,98

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL



gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 16:03:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


OBRA:	REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE MORRO DO SAL
LOCAL:	MORRO DO SAL - VARGEM ALTA - ES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA OBRA E % FÍSICA	ANDAMENTO EM MESES		
			1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.578,08	9.578,08		
		1,93%			
			100%		
3	PONTE	487.205,90	146.161,77	170.522,07	170.522,07
		98,07%			
			30%	35%	35%
	TOTAL SIMPLES	496.783,98	155.739,85	170.522,07	170.522,07
	TOTAL ACUMULADO		155.739,85	326.261,92	496.783,98
	% SIMPLES	100%	31,35%	34,33%	34,33%
	% ACUMULADO		31,35%	65,67%	100,00%

Vargem Alta / ES, 06 DE MAIO DE 2024.

LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CAU A35329-9




Documento assinado digitalmente
ANDREW GUILHERME VIDIGAL
Data: 22/05/2024 15:59:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DETALHAMENTO DO BDI

PROPONENTE: Prefeitura de Vargem Alta

OBRA: REESTABELECIMENTO DE PONTES DE MADEIRA NA
LOCALIDADE DE MORRO DO SAL

CONTRATO:



1. Regime de Contribuição Previdenciária

Com Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	4,06	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,00	%
Administração Local - S+G	8,19	%
Custos Financeiros - CF	0,61	%
Lucro - L	8,00	%

4 – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias - I	7,65	%
Percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00	%
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo):	5,00	%
COFINS	3,00	%
PIS	0,65	%
INSS	4,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))}{(1-I)} - 1 =$$

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Eng./Arq. LORENÇO FERNANDES AZEREDO
CREA/CAU: CAU-ES 35329-9

Nome ELIESER RABELLO
Cargo Prefeito Municipal