

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Vargem Alta
Concorrência por Menor Preço - 000019/2024
005257/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	400,12	8,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0002	98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024	148,30	35,10	M²	Aceito	Menor Preço
	0003	98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	85,37	10,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0004	100384 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	34,99	10,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0005	94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	62,87	10,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0006	90788 SINAPI IT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	946,30	1,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0007	103075 SINAPI EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	290,49	1.984,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0008	97114 SINAPI EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	0,49	158,00	M	Aceito	Menor Preço
	0009	98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAcao, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	86,49	158,00	M	Aceito	Menor Preço
	0010	102491-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	26,59	1.984,00	M²	Aceito	Menor Preço
	0011	CPA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	12.378,11	1,00	UN	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	666.392,56				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
------	-----------



04/10/2024 - 15:14	EDITAL.pdf
04/10/2024 - 15:15	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PISO GALPÃO CASTELINHO.xlsx
01/11/2024 - 15:12	Pareceres_Vipcon.pdf
11/11/2024 - 13:24	Paracer contábil HEM.pdf
11/11/2024 - 13:25	Parecer engenharia HEM.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
24/10/2024 - 14:15:57	Documentos solicitados para o processo 000019/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2024 - 15:47:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/10/2024 - 16:25:57	Documentos solicitados para o processo 000019/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2024 - 13:03:50	Documentos solicitados para o processo 000019/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2024 - 13:07:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/10/2024 - 15:53:05	Continuidade do certame	Fica designado o dia 01/11/2024, às 13:00 para continuidade do certame.
30/10/2024 - 15:54:01	Continuidade do certame (retificação)	Fica alterada a continuidade para as 15:00 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 15:25:30	Documentos solicitados para o processo 000019/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 13:12:38	Documentos solicitados para o processo 000019/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2024 - 13:19:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/11/2024 - 16:33:10	Continuidade do certame	Fica designado o dia 11/11/2024, às 13:00 para continuidade do certame.
11/11/2024 - 13:26:59	Envio de Propostas Readequadas 000019/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 13:26.
11/11/2024 - 14:03:55		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000019/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.592.861/0001-62 - Endereço: RUA H - CEP: 28230000 - UF: RJ - Município: - Telefone: (28) 99944-0852

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L MODERNIZACAO DE PATIO COBERTO DE RECREACAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DO PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE NO 959461, FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.					
	0001	103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			8,00 M²	R\$ 269,45	R\$ R\$ 2.155,60
	0002	98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024			35,10 M²	R\$ 110,90	R\$ R\$ 3.892,59



0003	98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024	10,00 M²	R\$ 60,85	R\$ R\$ 608,50
0004	100384 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	10,00 M²	R\$ 25,04	R\$ R\$ 250,40
0005	94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	10,00 M²	R\$ 42,92	R\$ R\$ 429,20
0006	90788 SINAPI IT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	1,00 M²	R\$ 616,26	R\$ R\$ 616,26
0007	103075 SINAPI EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	1.984,00 M²	R\$ 187,32	R\$ R\$ 371.642,88
0008	97114 SINAPI EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	158,00 M	R\$ 0,44	R\$ R\$ 69,52
0009	98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAcao, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	158,00 M	R\$ 70,03	R\$ R\$ 11.064,74
0010	102491-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.984,00 M²	R\$ 20,68	R\$ R\$ 41.029,12
0011	CPA Administracao local da obra	1,00 UN	R\$ 11.140,30	R\$ R\$ 11.140,30
TOTAL DO LOTE				R\$ 442.899,11
TOTAL DO VENCEDOR				R\$ 442.899,11

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:55:59	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:04:48	N/C	N/C	8,00	R\$350,00	R\$ 2.800,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:33:24	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:47:47	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:17	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:18			8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:29:53	N/C	N/C	8,00	R\$400,00	R\$ 3.200,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:05	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:45			8,00	R\$400,00	R\$ 3.200,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:16:30	N/C	N/C	8,00	R\$400,12	R\$ 3.200,96	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	24/10/2024 - 12:29:17	N/C	N/C	8,00	R\$380,00	R\$ 3.040,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:56:21	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:07:03	N/C	N/C	35,10	R\$130,00	R\$ 4.563,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:33:50	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:48:06	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:18			35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:24	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:34:44	N/C	N/C	35,10	R\$148,00	R\$ 5.194,80	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:48:22	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			35,10	R\$148,00	R\$ 5.194,80	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:17:11	N/C	N/C	35,10	R\$148,30	R\$ 5.205,33	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	24/10/2024 - 12:29:45	N/C	N/C	35,10	R\$140,00	R\$ 4.914,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0003 - 98460 SINAPI PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 03/2024

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:56:43	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:07:49	N/C	N/C	10,00	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:34:09	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:48:27	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:21	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:30:23	N/C	N/C	10,00	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:12	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			10,00	R\$85,00	R\$ 850,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:18:28	N/C	N/C	10,00	R\$85,37	R\$ 853,70	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	24/10/2024 - 12:30:09	N/C	N/C	10,00	R\$80,00	R\$ 800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - 100384 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:57:20	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:08:29	N/C	N/C	10,00	R\$34,00	R\$ 340,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:34:29	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:49:02	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 16:25:46	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:30:42	N/C	N/C	10,00	R\$34,00	R\$ 340,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:48:13	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			10,00	R\$34,00	R\$ 340,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:19:38	N/C	N/C	10,00	R\$34,99	R\$ 349,90	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	24/10/2024 - 12:30:34	N/C	N/C	10,00	R\$32,00	R\$ 320,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0005 - 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:58:00	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:09:01	N/C	N/C	10,00	R\$60,00	R\$ 600,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:34:48	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:49:31	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:27	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:31:00	N/C	N/C	10,00	R\$62,00	R\$ 620,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:17	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			10,00	R\$62,00	R\$ 620,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:20:25	N/C	N/C	10,00	R\$62,87	R\$ 628,70	Sim
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	24/10/2024 - 12:30:56	N/C	N/C	10,00	R\$61,00	R\$ 610,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - 90788 SINAPI IT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:58:25	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:09:45	N/C	N/C	1,00	R\$900,00	R\$ 900,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:35:08	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:49:55	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:30	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:31:21	N/C	N/C	1,00	R\$946,00	R\$ 946,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:48:10	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			1,00	R\$946,00	R\$ 946,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:21:29	N/C	N/C	1,00	R\$946,30	R\$ 946,30	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - 103075 SINAPI EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:59:01	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:10:24	N/C	N/C	1.984,00	R\$260,00	R\$ 515.840,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:35:33	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,45	R\$ 576.252,80	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:50:31	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:32	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:31:50	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,00	R\$ 575.360,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:20	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,00	R\$ 575.360,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:23:15	N/C	N/C	1.984,00	R\$290,49	R\$ 576.332,16	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - 97114 SINAPI EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 10:59:19	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:11:01	N/C	N/C	158,00	R\$0,40	R\$ 63,20	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:35:53	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:52:02	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:35	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:32:12	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:48:02	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46	N/C	N/C	158,00	R\$0,48	R\$ 75,84	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:24:02	N/C	N/C	158,00	R\$0,49	R\$ 77,42	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - 98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 11:00:04	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:11:41	N/C	N/C	158,00	R\$85,00	R\$ 13.430,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:36:07	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim



CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:52:32	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:37	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:32:27	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:23	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			158,00	R\$86,00	R\$ 13.588,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:25:10	N/C	N/C	158,00	R\$86,49	R\$ 13.665,42	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - 102491-SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 11:00:29	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:12:22	N/C	N/C	1.984,00	R\$25,00	R\$ 49.600,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:36:29	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,55	R\$ 52.675,20	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:53:20	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:39	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:32:40	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,49	R\$ 52.556,16	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:48:06	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			1.984,00	R\$26,00	R\$ 51.584,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:26:08	N/C	N/C	1.984,00	R\$26,59	R\$ 52.754,56	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - CPA Administracao local da obra

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	16/10/2024 - 11:00:52	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	21/10/2024 - 22:13:28	N/C	N/C	1,00	R\$10.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	23/10/2024 - 10:36:45	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	23/10/2024 - 14:53:41	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	23/10/2024 - 15:03:09			1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	23/10/2024 - 18:42:43	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	23/10/2024 - 16:52:19			1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim



CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	23/10/2024 - 19:28:08	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,00	R\$ 12.378,00	Sim
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	24/10/2024 - 07:47:26	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	24/10/2024 - 09:28:46			1,00	R\$12.300,00	R\$ 12.300,00	Sim
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	24/10/2024 - 11:26:58	N/C	N/C	1,00	R\$12.378,11	R\$ 12.378,11	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	090 dias
CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	90 dias
NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	90 dias
PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	90 dias
LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	90 dias
WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	90 dias
HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	120 dias
CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23	08.842.136/0001-50	90 dias
LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	90 dias
BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	90 dias
CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	60 dias
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	90 dias

Lances Enviados

0001 - G L O B A L MODERNIZACAO DE PATIO COBERTO DE RECREACAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DO PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE NO 959461, FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2024 - 11:00:52	666.392,56 (proposta)	23.023.695/0001-22 - WVS CONSTRUTORA LTDA	Válido
21/10/2024 - 22:13:28	598.986,20 (proposta)	04.864.865/0001-57 - LORENZON ENGENHARIA LTDA	Válido
23/10/2024 - 10:36:46	666.233,84 (proposta)	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
23/10/2024 - 14:53:41	666.392,56 (proposta)	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
23/10/2024 - 15:03:09	666.392,56 (proposta)	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
23/10/2024 - 16:52:19	666.392,56 (proposta)	15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA	Válido
23/10/2024 - 18:42:43	666.392,56 (proposta)	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
23/10/2024 - 19:34:44	665.187,80 (proposta)	40.555.965/0001-65 - CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 07:48:22	666.392,56 (proposta)	05.343.253/0001-81 - SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/10/2024 - 09:28:46	664.058,64 (proposta)	31.029.227/0001-93 - PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
24/10/2024 - 11:26:58	666.392,56 (proposta)	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:07:08	597.000,00	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:07:12	593.089,36	15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:07:16	660.000,00	05.343.253/0001-81 - SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido



24/10/2024 - 13:07:21	596.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:07:26	590.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:07:35	592.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:07:45	589.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:07:59	550.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:08:22	549.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:08:23	530.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:08:34	529.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:08:40	596.000,00	05.343.253/0001-81 - SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:08:45	520.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:08:56	519.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:09:08	510.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:09:12	529.000,00	40.555.965/0001-65 - CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:09:15	499.794,42	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:09:19	509.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:09:24	533.114,05	29.178.633/0001-76 - LIL CONTRUCOES LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:09:32	498.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:10:37	497.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:10:56	496.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:12:25	500.000,00	05.343.253/0001-81 - SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:12:29	566.433,71	15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:12:33	495.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:12:55	494.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:13:00	638.000,00	31.029.227/0001-93 - PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:13:15	491.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:13:51	490.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:14:33	485.000,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:14:57	650.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:15:13	484.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:15:17	620.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:15:39	590.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido



24/10/2024 - 13:15:49	482.468,21	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:16:20	481.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:16:40	479.802,64	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:16:49	566.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:17:15	478.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:17:38	473.138,72	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:18:15	472.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:18:40	469.806,75	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:20:06	509.000,00	07.773.475/0001-60 - CONSTRUTORA GREK LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:20:10	468.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:20:48	466.474,79	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:22:17	465.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:22:43	463.142,83	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:24:12	546.441,89	15.451.820/0001-77 - BASTOS EDIFICACOES LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:24:13	462.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:24:33	459.810,87	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:25:54	458.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:26:16	456.478,90	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:27:47	455.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:28:49	453.146,94	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:29:50	452.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:31:03	449.814,98	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:32:29	448.500,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:32:49	446.483,02	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido
24/10/2024 - 13:34:20	445.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:36:16	443.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:36:42	442.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:38:38	442.900,00	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENHIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido



24/10/2024 - 13:38:40	440.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:39:22	439.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:41:22	435.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:42:01	434.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:43:59	432.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:44:34	431.000,00	48.837.200/0001-20 - NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado
24/10/2024 - 13:46:33	430.000,00	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Cancelado
11/11/2024 - 14:03:55	442.899,11	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	1-DOCUMENTO DETE IDENTIDADE VDIGITAL.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	2-CONTRATO SOCIAL CERTO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	3-ALVARA 2024.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	4-CNPJ MES OUTUBRO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	5-CERTIDAO MUNICIPAL.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	6-CRC FEDERAL.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	7 - CRC FGTS.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	8-CRC ESTADUAL.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	9-CRC TRABALHISTA.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	10-CRC SINTEGRA.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	11-CRC SIMPLES NACIONAL.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	12 - BALANÇO JUNTOS 2023.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	12-BALANÇO 2023.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	13- CRC SETEMBRO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	14 - CRC DE FALENCIA E CONCORDATA.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	15 - VIPCON-ÍNDICES-ANUAL-2023.docx - ASSINADO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	16 - CERTIDAO SIMPLIFICADA DEZEMBRO 2023.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	17 - SINTEGRA ICMS.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	ACERVO BAIRRO NOVA SAO MATEUS CALSAMENTO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	ACERVO BERLAN SANTA TEREZINHA CALSAMENTO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	ACERVO CALSAMENTO RURAL AGUA DOCE DO NORTE.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	BALANÇO 2021.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	BALANÇO 2022.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CARTORIOS DISTRIBUIDOR.pdf



0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CONTRATO ENGENHEIRO GUTENBERG.pdf ASSINADO.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CONTRATO WBERLAN.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CRC CREA EMPRESA.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CRC CREA GUTENBERG.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	CRC CREA WBERLAN.pdf
0001	24/10/2024 - 15:47:48	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	DECLARAÇÃO EM CONJUNTA VARGEM ALTA ASSINADO.pdf
0001	25/10/2024 - 13:07:23	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	ANEXO IV correta correta.pdf
0001	25/10/2024 - 13:07:23	44.080.139/0001-68 - VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	ANEXO V declaração correta correta.pdf
0001	04/11/2024 - 13:19:45	27.592.861/0001-62 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	HABILITACAO-ce-19.2024.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
01/11/2024 - 15:12:32	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	Item 0001 - G L O B A L MODERNIZACAO DE PATIO COBERTO DE RECREACAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DO PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE NO 959461, FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Conforme o já exposto.			
04/11/2024 - 13:02:51	NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	Item 0001 - G L O B A L MODERNIZACAO DE PATIO COBERTO DE RECREACAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DO PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE NO 959461, FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
A empresa não apresentou os documentos de habilitação, nem justificativa para tal ausência.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/11/2024 - 13:45	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - G L O B A L MODERNIZACAO DE PATIO COBERTO DE RECREACAO ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASTELINHO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA - ES, COM RECURSOS DO PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE NO 959461, FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPORTE E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	44.080.139/0001-68	Desclassificado	430.000,00
2º	NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	48.837.200/0001-20	Desclassificado	431.000,00
3º	HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	27.592.861/0001-62	Arrematante	442.899,11
4º	SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	Classificado	500.000,00
5º	CONSTRUTORA GREK LTDA	07.773.475/0001-60	Classificado	509.000,00
6º	CR7 COMERCIO DE ROCHAS E ACESSORIOS LTDA	40.555.965/0001-65	Classificado	529.000,00
7º	LIL CONTRUCOES LTDA	29.178.633/0001-76	Classificado	533.114,05
8º	BASTOS EDIFICACOES LTDA	15.451.820/0001-77	Classificado	546.441,89
9º	LORENZON ENGENHARIA LTDA	04.864.865/0001-57	Classificado	598.986,20
10º	PROSERVES COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	31.029.227/0001-93	Classificado	638.000,00
11º	WVS CONSTRUTORA LTDA	23.023.695/0001-22	Classificado	666.392,56

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat



Data	Apelido	Frase
04/10/2024 - 15:16:06	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme legislação..
04/10/2024 - 15:16:06	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
24/10/2024 - 13:01:19	Agente de Contratação	Boa tarde.
24/10/2024 - 13:01:42	Agente de Contratação	Daremos início à sessão da Concorrência 019/2024.
24/10/2024 - 13:02:07	Agente de Contratação	Inicialmente serão analisadas as propostas apresentadas. Solicito que aguardem.
24/10/2024 - 13:02:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/10/2024 - 13:04:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/10/2024 - 13:04:07	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/10/2024 - 13:04:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/10/2024 - 13:05:32	Agente de Contratação	Propostas aceitas. Informamos que, conforme o item 8.2.1 do edital, as propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das propostas de preços. Assim, caso tenha sido apresentado um prazo diverso, será solicitada a correção.
24/10/2024 - 13:06:45	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/10/2024 - 13:06:45	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/10/2024 - 13:06:49	Agente de Contratação	Conforme o edital, em seu item 9.9: Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital.
24/10/2024 - 13:38:54	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 442.900,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/10/2024 - 13:39:58	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 442.900,00 para o item 0001 foi rejeitado pelo agente de contratação.
24/10/2024 - 13:39:58	Sistema	Motivo: Conforme item 9.9 do edital.
24/10/2024 - 13:48:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
24/10/2024 - 13:52:23	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 430.000,00.
24/10/2024 - 13:52:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/10/2024 às 14:02.
24/10/2024 - 13:52:50	Agente de Contratação	Fica aberto o prazo para manifestar a intenção de recurso quanto à fase de lances. O licitante deve indicar o item do edital que será objeto do recurso.
24/10/2024 - 14:03:47	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:13 do dia 24/10/2024.
24/10/2024 - 14:03:47	Sistema	Motivo: VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA , há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
24/10/2024 - 14:14:21	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado pela arrematante é inferior a 75 (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, 'PAR' 4º), solicitamos que a mesma demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, 'PAR' 2º da mesma lei). Tal solicitação deverá ser atendida e enviada junto com a proposta de preços reajustada, assim que a mesma for solicitada.
24/10/2024 - 14:15:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 24/10/2024.
24/10/2024 - 14:15:57	Sistema	Motivo: Fica convocada a empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta. Solicitamos especial atenção na apresentação das declarações dos Anexos IV e V do edital.
24/10/2024 - 14:16:14	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 16:20.
24/10/2024 - 14:18:30	F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Documentação Lote 0001: A EMPRESA VEM PEDIR MAIS PRAZO PARA MANDAR A PLANILHA E COMPOSIÇÃO DOS ITENS
24/10/2024 - 14:18:58	F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Documentação Lote 0001: PELO MENOS ATE AMANHA
24/10/2024 - 14:20:09	F. VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA	Documentação Lote 0001: DESDE JA CONTO COM A COMPREENÇÃO
24/10/2024 - 14:24:22	Agente de Contratação	Conforme diligência, pede-se nesse momento os documentos de habilitação. Não está sendo solicitada a proposta comercial, o que será feito em momento oportuno e concedido prazo conforme edital.
24/10/2024 - 14:24:36	Agente de Contratação	Dessa forma, fica mantido o prazo inicial.
24/10/2024 - 15:47:48	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/10/2024 - 16:25:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 24/10/2024.
24/10/2024 - 16:25:57	Sistema	Motivo: Recebidos os documentos de habilitação e, em face de diligência, solicitamos a apresentação das declarações dos Anexos IV e V conforme modelos disponibilizados em edital. Especificamente a declaração do Anexo IV serve para atendimento do do item 10.2.5.1, em conformidade com o art. 4º da Lei 14.133/2021
24/10/2024 - 16:26:33	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:00 do dia 25/10/2024.
25/10/2024 - 13:03:02	Agente de Contratação	Boa tarde.
25/10/2024 - 13:03:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:33 do dia 25/10/2024.
25/10/2024 - 13:03:50	Sistema	Motivo: Reiteramos a necessidade da apresentação das declarações dos Anexos IV e V conforme modelos disponibilizados em edital. Especificamente a declaração do Anexo IV serve para atendimento do do item 10.2.5.1, em conformidade com o art. 4º da Lei 14.133/2021.
25/10/2024 - 13:04:04	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:35.



25/10/2024 - 13:07:23	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/10/2024 - 13:37:42	Agente de Contratação	Recebidos os documentos de habilitação no prazo estabelecido, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.
01/11/2024 - 15:01:55	Agente de Contratação	Boa tarde.
01/11/2024 - 15:06:13	Agente de Contratação	Após a análise dos documentos de habilitação, ficou constatado que a empresa VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA atendeu a todos os requisitos das habilitações jurídica, fiscal e trabalhista.
01/11/2024 - 15:07:26	Agente de Contratação	Quanto à habilitação econômico-financeira, temos que deixou de apresentar a garantia de 1 (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação (item 10.2.3.9)
01/11/2024 - 15:11:23	Agente de Contratação	Em relação à habilitação técnica, deixou de atender aos requisitos de capacidade técnico-profissional (item 10.2.4.2) e de capacidade técnico-operacional (item 10.2.4.5), tendo em vista não apresentar em seu acervo a execução dos serviços idênticos ou similares ao item 2.4 - pintura de piso com tinta acrílica.
01/11/2024 - 15:12:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Pareceres Vipcon.pdf) em 01/11/2024 às 15:12.
01/11/2024 - 15:12:32	Sistema	O fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA foi inabilitado no processo.
01/11/2024 - 15:12:32	Sistema	Motivo: Conforme o já exposto.
01/11/2024 - 15:12:32	Sistema	O fornecedor VIPCON MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/11/2024 - 15:12:32	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R\$ 431.000,00.
01/11/2024 - 15:13:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:23 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 15:13:33	Sistema	Motivo: NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
01/11/2024 - 15:25:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:25 do dia 01/11/2024.
01/11/2024 - 15:25:30	Sistema	Motivo: Fica convocada a empresa NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta. Solicito especial atenção, inclusive, na apresentação das declarações dos Anexos IV e V conforme disponibilizado em edital.
01/11/2024 - 15:26:07	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:00 do dia 04/11/2024.
01/11/2024 - 17:00:05	F. NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Documentação Lote 0001: Boa tarde Srº Pregoeiro, Venho por meio desta solicitar uma prorrogação no prazo de entrega dos documentos de habilitação. A justificativa para tal pedido se deve ao fato de que a emissão da carta fiança não está sob nosso controle direto, uma vez que depende de um terceiro. O responsável pela elaboração deste documento nos informou que necessita de um prazo mínimo de 24 horas para garantir a devida finalização e validação. Dessa forma, solicito a gentileza de considerar a extensão do prazo de entrega para que possamos atender a todos os requisitos de forma adequada e sem comprometer a qualidade do trabalho.
01/11/2024 - 17:00:31	F. NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Documentação Lote 0001: Agradeço pela compreensão e estou à disposição para discutir esta solicitação ou fornecer informações adicionais, se necessário.
01/11/2024 - 17:02:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 04/11/2024.
01/11/2024 - 17:02:59	Sistema	Motivo: Será estendido o prazo conforme as razões expostas. Considerando a finalização do expediente e que amanhã é feriado, o prazo será estendido até o primeiro dia útil a contar de hoje, não havendo mais nenhuma prorrogação.
01/11/2024 - 17:03:46	Agente de Contratação	O prazo para a retomada da sessão permanece.
04/11/2024 - 13:02:51	Sistema	O fornecedor NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado no processo.
04/11/2024 - 13:02:51	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou os documentos de habilitação, nem justificativa para tal ausência.
04/11/2024 - 13:02:51	Sistema	O fornecedor NL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
04/11/2024 - 13:02:51	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA com lance de R\$ 442.900,00.
04/11/2024 - 13:03:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:13 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 13:03:43	Sistema	Motivo: HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, há a possibilidade de apresentar uma melhor proposta?
04/11/2024 - 13:04:20	F. HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde! Infelizmente não podemos conceder mais desconto.
04/11/2024 - 13:12:15	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
04/11/2024 - 13:12:15	Sistema	Motivo: Empresa declinou de apresentar uma melhor proposta.
04/11/2024 - 13:12:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:12 do dia 04/11/2024.
04/11/2024 - 13:12:38	Sistema	Motivo: Fica convocada a empresa HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA a apresentar os documentos de habilitação, no prazo máximo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período desde que justificado, nos termos do art. 63 da Lei 14.133/2021, em especial incisos II e III e da IN 003/2019 SCL do município de Vargem Alta.
04/11/2024 - 13:12:52	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 15:15.
04/11/2024 - 13:19:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/11/2024 - 15:16:45	Agente de Contratação	Recebidos os documentos de habilitação no prazo estabelecido, informamos que, de acordo com as normas e procedimentos do município, essa sessão será SUSPENSA sine die para que os setores competentes realizem a análise da documentação das habilitações técnica e econômico-financeira. A data da continuidade será informada EXCLUSIVAMENTE por meio dos e-mails cadastrados e do chat do sistema, cabendo ao licitante acompanhar todos os comunicados, não podendo, dessa forma, alegar desconhecimento.



04/11/2024 - 15:16:57	Agente de Contratação	Considerando que o valor apresentado pela arrematante é inferior a 75 (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração (Art. 59, 'PAR' 4º), solicitamos que a mesma demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Caso não ocorra, a proposta será desclassificada. (Art. 59, IV c/c Art. 59, 'PAR' 2º da mesma lei). Tal solicitação deverá ser atendida e enviada junto com a proposta de preços reajustada, ASSIM QUE FOR SOLICITADA.
11/11/2024 - 13:02:18	Agente de Contratação	Boa tarde.
11/11/2024 - 13:02:59	Agente de Contratação	Finalizando a verificação da autenticidade dos documentos apresentados pela arrematante. Solicito que aguardem.
11/11/2024 - 13:23:00	Agente de Contratação	Após a análise dos documentos, restou constatado que a empresa HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA atendeu a todos os de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica.
11/11/2024 - 13:24:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Paracer contábil HEM.pdf) em 11/11/2024 às 13:24.
11/11/2024 - 13:25:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer engenharia HEM.pdf) em 11/11/2024 às 13:25.
11/11/2024 - 13:26:59	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 13:26.
11/11/2024 - 13:27:38	Agente de Contratação	Fica a empresa arrematante convocada a reelaborar sua proposta adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme item 9.19, sujeitando-se às sanções previstas no Edital. Junto à proposta comercial reajustada, é necessário que a empresa demonstre a exequibilidade de sua proposta, nos termos do Art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021. Para isso, solicitamos apresentar declaração onde demonstre a possibilidade de execução do contrato no valor proposto, bem como demais documentos (orçamentos, composições de custos e outros que julgarem necessários).
11/11/2024 - 13:28:57	Agente de Contratação	Retornamos a sessão às 13:30 do dia 12/11/2024.
11/11/2024 - 14:03:55	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/11/2024 - 13:30:39	Agente de Contratação	Boa tarde.
12/11/2024 - 13:33:12	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/11/2024 - 13:33:12	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 442.899,11 para corresponder a proposta readequada.
12/11/2024 - 13:34:56	Agente de Contratação	Proposta readequada aceita. Havendo qualquer divergência entre os valores da proposta apresentados no documento digital dos valores apresentados na plataforma, serão considerados os apresentados na plataforma, sem prejuízo do valor arrematado.
12/11/2024 - 13:35:22	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA.
12/11/2024 - 13:35:24	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/11/2024 - 13:35:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/11/2024 às 13:45.
12/11/2024 - 13:47:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

João Ricardo Cláudio da Silva
Agente de Contratação

Caio Roppe da Silva
Apoio

Railen Gomes
Apoio

Zelma da Silva Ramos
Apoio



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA
ASSESSOR
ACONV - SEGAB - PMVA
assinado em 12/11/2024 14:24:49 -03:00

RAILEN GOMES PENA SARTORIO
MEMBRO
GAPM - PMVA
assinado em 12/11/2024 14:53:40 -03:00

CAIO ROPPE DA SILVA
MEMBRO
GAPM - PMVA
assinado em 12/11/2024 14:37:45 -03:00

ZELMA DA SILVA RAMOS
MEMBRO
GAPM - PMVA
assinado em 12/11/2024 14:26:14 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 12/11/2024 14:53:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JOÃO RICARDO CLÁUDIO DA SILVA (ASSESSOR - ACONV - SEGAB - PMVA)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-WMQFRH>